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MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

22551118692
N* contrate 22551118692 de 2022
Contratante DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FISICA

MIGUEL MORALES INGENIERIA S.A.S,
Contratista

NIT 800136108-3

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCION DE
Objeto VALORIZACION GENERADA CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y
PAVIMENTACION DE LA VIA EL CARMEN DE VIBORAL - EL SANTUARIO EN
LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES VEINTICINCO MIL
Valor QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 663.025.549,00), equivalentes
a 663.026 SMLMV para el afio de suscripcion del Contrato 2022, incluye IVA del
19% y un factor multiplicador de UNO PUNTO NOVENTA 'Y UNO (1,91)

Plazo CUATRO (4) MESES

Entre la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
(en adelante la "Entidad”) por medio de su representante legal SANTIAGO SIERRA LATORRE, en
calidad de Secretario de Despacho, por una parte; y por la otra MIGUEL MORALES INGENIERIA
S.A.S, con NIT 800136108-3 (en adelante el “Consultor") a través de su representante legal, MIGUEL
MORALES HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania No. 10528655, como aparece
en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato
de Consultoria, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante la Resolucién N° 2022060334038 del 28 de septiembre de 2022 la Entidad
abrio el Procedimiento de Contratacion CON-111B-02-2022.

Il.  Que a través de la Resolucion 2022060368017del 28 de octubre de 2022 la Entidad adjudico
el Contrato al oferente MIGUEL MORALES INGENIERIA S.A.S

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la "Parte”,
conjuntamente las "Partes”), convienen las siguientes clausulas:
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CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Anexo — Glosario y las definiciones legales, reglamentarias o contenidas en
el estudio previc sus anexos. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con
su significado natural y obvio, en el entorno de la consultoria en donde se pretende ejecutar las
labores propias de la consultoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL COBRO DE LA CONTRIBUCION
DE VALORIZACION GENERADA CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
DE LA VIA EL CARMEN DE VIBORAL - EL SANTUARIO EN LA SUBREGION ORIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTICQUIA.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los documentos del Proceso de Contratacion CON-111B-02-2022, los cuales
hacen parte integral del Contrato.

El alcance principal del contrato comprende proponer la cifra a distribuir por el sistema de la
contribucién de valorizacion como resultado de la ejecucidn del proyecto Rectificacion vy
Pavimentacién de la Via El Carmen de Viboral - El Santuario en la subregién del Oriente del
Departamento de Antioquia, a fravés de la realizacion de un modelo financiero, teniendo en cuenta
el valor del proyecto, los beneficios del proyecto v la capacidad de pago de los propietarios y
poseedores (sujetos pasivos), en relacion con los predios de la zona de influencia, garantizando un
flujo de recursos al proyecto tanto de la contribucion de valorizacién como de la Gobernacién, de
conformidad con la programacién de las obras que se le ofrecen a la comunidad. Caleular el valor
de la contribucién de valorizacién individual para cada predio o derecho de propiedad. Para atender
lo determinado, se deben tener en cuenta las especificaciones técnicas descritas en el numeral 2.2,
insumos a entregar descritas en el numeral 2.3 y producto a entregar descritas en el numeral 2.4
del estudio previo

El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente vy
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacién final, las
actividades propias de Consultoria segin lo establece la legislacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerd la Consultoria.

El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucion del Contrato sera de CUATRO (4) MESES, contados a partir del
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo
y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del Contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es hasta por la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 663.025.549,00), equivalentes
a 663.026 SMLMV para el afio de suscripcién del Contrato 2022, incluye IVA del 19% y un factor
multiplicador de UNO PUNTO NOVENTA Y UNO (1,91), suma que se discrimina de la siguiente
manera.

| 'SUELDOYIO'

CARGOUOFICIO | Cantidad | ~ JORNAL | DEENQSA?N EJECUCION | LORPARCIAL = -
| S meNsuAL: s i MENSBAL: T mEsES) g
Personal Profesional’ ) S
E;g;iﬂ:’;a' Director del 1 $8.185.674,00 100% 400 $ 32.742.696,00
Profesional Experto en
Sistemas de Informacion 1 § 5.846.910,00 100% 4,00 § 23.387.640,00
Geograficos
E;f:i;;;;‘a’*bc’gad" 1 $5.846.910,00 100% 4,00 $23.387.640,00
Profesional Avaluader 1 $ 5.846.910,00 50% 4,00 $11,693.820,00
’E;‘;f:;';?gfc"“°m‘5‘a— 1 $ 5.846.910,00 100% 4,00 $23.387.640,00
E’sf:;";’.l‘;'a':i"a”‘:‘e“’ - 1 $ 5.846.910,00 100% 4,00 $23.387.640,00

PersonalTécnicoNo. = |-

- Profesional B S e i TR
Auxiliar administrative 1 $ 1.400.020,00 $ 5.600.080,00
Teenélogo SIG (3) 1 $2.923.455,00 100% 4,00 $ 11.693.820,00
Técnico en sistemas 1 $2.631.109,00 100% 4,00 $10.524 436,00
Tecnologo Supervisor de
Campo- apoyo investigacion 2 $ 2.923.455,00 100% 4,00 $23.387.640,00
juridica
Encuestadores 8 $2.241,315,00 100% 2,00 $ 35.861.040,00
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FACTOR MULTIPLICADOR (FM) 1,01
CTOR! IIPLICAD

Gastos de viaje Director. 1 $ 1.300.000,00 1,00 4,00 $ 5.200.000,00

Gastos de viaje abogado,
avaluador, economista,
Profesional Experto en 4 $ 1.000.000,00 1,00 4,00 $ 16.000.000,00
Sistemas de Informacion
Geogréfico,

Gastos de viaje técnico en
sistemas y Tecnologo
Supervisor de Campo - apoyo
investigacion juridica.

3 $850.000,00 1,00 4,00 $10.200.000,00

Gastos de viaje Encuestadores. 8 $ 724.000,00 1,00 2,00 $ 11.584.000,00

Vehiculo doble traccion (modelo
2017 o superior) tarifa de
alquiler tiempo completo,
incluye combustible, incluye
conductor, peajes,
mantenimiento.

Unidad 2 $5.823.000,00 3 $ 34.938.000,00

Fotocopias, edicion informes,
registros fotograficos entre Estimado $7.750.000,00
otros.

Comunicaciones (Teléfono,
Fax, Celular, Internet, etc) Estimado $4.788.000,00
mensual,

Tarifa alquiler de oficina incluido
servicios publicos,
comunicaciones e internet y
enseres de oficina.

Estimado $ 12.960.000,00

Implementacién de protocolos

de bioseguridad. Estimado $1.270.488,00

Digitalizacién, ploteo de planos,

validacion (predios) y video. Estimado $ 19.440.000,00
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Provisién para el pago de
primas de garantias.

Estimado

$3.180.523,00

Con un factor multiplicader de:

Sueldo Basico

100,000%
Subtotal 1 100,000%
2 | Prestaciones Sociales, aporte a Seguridad soclal, Aportes paraflscales y descanso

remunerado
2.1 | Prestaciones sociales

Prima anual 8,330%

Cesantia anual 8,330%

Interés a las cesantias 1,000%
2.2 | Aportes a la Seguridad social

Salud (EPS)

Pensiones (AFP) 12,000%

Riesgos (ARL) 6,96 % (obra civil) 6,960%
2.3 | Aportes parafiscales

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Cajas de compensacidn familiar 4,000%
2.4 | Descanso remunerado {vacaciones)

Vacaciones anuales 4,170%

Subtotal 2 44,790%

3 | Costos Indirectos

Costos oficina {arrendamiento, administracion y servicios publicos, mantenimiento de oficinas, aseo, vigilancia,

seguros de robo e incendio, alquiler {0 depreciacién) y mantenimiento de vehiculos de administracion y o

gerencia, asociaciones profesionales, documentacitn técnica, revistas, representacién y promocion, 267%

preparacion y edicién de propuestas, gastos de viaje, gastos de representacion)

Papeleria de la oficina del consultor para uso del proyecto (cafeteria y ofros gastes funcionamiento). 1.78%

Muebles y equipos de oficina, pago programas, sistematizacion y actualizacion tecnoldgica, rack, 3.79%

Personal adminislraﬁvo. técnico y no técnico, no facturable, entrenamiente de personal, capacitacién y 2,18%

actualizacion técnica {cursos, seminarios, congresos).
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Asesoria contable, tributaria (revisoria fiscal) y médica 0,53%
Subtotal 3 10,950%
4 | Costos Impuestos, Tasas y Contribuciones 14,674%
Honorarlos o Utllidad {_12_ % de (1+2+3+4))
5 | Indicar en el espacio subrayado el valor del porcentaje que estime camo honorarios y el resultado de 20,4497%
afectar la suma de (1+2+3+4) por dicho porcentaje, lo debera colocar en la celda a la derecha
Subtotal 1+2+3+4+5 191,00%

Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales 1.91
1}

Nota: El valor del presupuesto esta expresado en pesos constantes del afio 2022.

Los componentes internos del factor multiplicador, deberan ser presentados por el Contratista al
supervisor del contrato resultante del presente Concurso de Méritos, al momento de entrega de la
documentacion para la legalizacion del contrato.

El Consultor con la suscripcion del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma

es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
Contrato.

Para efectos de la retencion en la fuente por renta, estampillas, impuestos y demas, la SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA FISICA y el pagador (Fiduciaria Bogota S.A.) procederan de conformidad
con la normatividad tributaria vigente, y los oferentes deberan considerar todos estos valores en la
conformacion de su propuesta.

Es obligacion del CONTRATISTA considerar en su propuesta todos los tributos (impuestos, tasas,
gravamenes, contribuciones y demas, cuando la Ley lo sefiale), y los que estén dentro de los
elementos de la obligacion tributaria, los cuales seran cancelados directamente por el sujeto pasivo
y/o deducible por las entidades del Estado.

Es deber del proponente informarse y dimensionar las distintas cargas fiscales de las cuales pueda
ser responsable, y que deben contemplar para ser incluidas en su oferta, y el Departamento de
Antioquia no aceptara reclamacion alguna por estos conceptos, entre los cuales se debe considerar:

Gravamen a los movimientos financieros 50% del 4/1000. Conforme lo sefialado en el segundo
inciso de| articulo 115 del Estatuto Tributario Nacional seré deducible el cincuenta por ciento (50%)
del GMF, a saber:

[...] En el caso del gravamen a los movimientos financieros seré deducible el cincuenta por ciento
(60%) que haya sido efectivamente pagado por los contribuyentes durante el respectivo afio
gravable, independientemente que tenga o no relacién de causalidad con Ia actividad econdmica del
contribuyente, siempre que se encuentre debidamente certificado por ef agente retenedor. [...]

Entre los tributos deducibles al adjudicatario, por parte del Departamento de Antioquia, a manera de

enunciado, v sin perjuicio del deber que tienen los proponentes de informarse al respecto, se tienen
los siguientes:
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Estampilla Pro-Desarrollo: El Departamento de Antiocquia aplicard la retencion del 0.60%
por concepto de la estampilla "PRODESARROLLO", al momento de la elaboracion de la
orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza 41
del 16 de diciembre de 2020.

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: El Departamento aplicara la retencién del
2% por concepto de la estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", al
momento de la elaboracion de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de
conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020,

Estampilla Pro-Hospitales Publicos: El Departamento de Antioquia aplicara la retencién
del 1% por concepto de la estampilla "PROHOSPITALES PUBLICOS", al momento de la
elaboracion de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con
la Crdenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El Departamento de Antioquia
aplicara la retencion del 0.40% por concepto de la estampilla “POLITECNICO
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID", al momento de la elaboracién de la orden de pago
de los contratos y adiciones suscritas, conformidad con la Ordenanza 41 del 16 de diciembre
de 2020,

Estampilla Pro-Desarrollo Institucién Universitaria de Envigado (I.U.E) El Departamento
de Antioquia aplicara la retencion del 0.40% por concepto de la estampilla
"PRODESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADQ", al momento de la
elaboracion de la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas de conformidad con
la Ordenanza 41 del 16 de diciembre de 2020.

Tasa Pro Deporte y Recreacion: El Departamento aplicara la retencion del 1% por
concepto de la “TASA PRO DEPORTE Y RECREACION”, al momento de la elaboracion de

la orden de pago de los contratos y adiciones suscritas, de conformidad con la Ordenanza
41 del 16 de diciembre de 2020.

Retencion en la Fuente por Renta: Para efectos de la retencion en la fuente por renta, el
Departamento de Antioquia procedera de conformidad con la normatividad tributaria vigente,
y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente debera indicar la norma que lo excluye
0 le otorga la exencion. La retencion en la fuente por renta, que corresponde al pago
anticipado del Impuesto de Renta, no se puede tener en cuenta como elemento estructural
de los costos porque no se entiende como un impuesto sino un pago anticipado de la renta.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetara al Certificado de Existencia de
Recursos en la Subcuenta 1B- Valorizacion: Expedido por la Fiduciaria Bogota S.A. Nit. No.
830.055.897-7, por valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRECE MIL
SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/L ($984,013,604.24), con
fecha de los veintitn dias del mes de Julio de 2022.

CLAUSULA 7.FORMA DE PAGO
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La Entidad pagara al Consultor el valor del Contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con
la ejecucién del Contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento
(5 %) restante se pagard una vez finalizada la ejecucion del Contrato.

El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica- pagard mensualmente el valor
del contrato, a través la Fiduciaria Bogota S.A, en representacién del Consorcio Fiduciario Aburra —
Oriente desde la subcuenta creada en el Fideicomiso denominada Subcuenta 1B —Valorizacién,
mediante el reembolso de los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente
empleado en. el estudio, afectados por un factor multiplicador presentado por el proponente que
resulte adjudicatario del presente proceso de seleccion y aprobado por la entidad, mas el reembolso,
contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentacién de la respectiva acta de
costos, con el visto bueno del Supervisor del proyecto designado para iniciar el estudio.

El pago de la factura debidamente aprobada, se haré por el Fideicomiso de la Conexién Vial Aburra
Oriente dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la fecha de la presentacion de la
remision de la misma al Fideicomiso, toda vez se presente el informe correspondiente a la gestion
efectuada y que debe ser cuantificada porcentualmente y promediada para que al final el avance
corresponda al 100% de ejecucion y debera contar con el visto buenoc por parte del supervisor de los
siguientes documentos: Certificado a satisfaccion, el informe de seguimiento a la contratacién
estatal, Certificacion de encontrarse EL CONTRATISTA al dia en el pago de aporte al Sistema de
Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefalado en el paragrafo 1° del articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, en todo caso, el pago se realizara con los recursos disponibles en la
Fiduciaria Bogota- Subcuenta 1B — Valorizacion. Adicionaimente se deducira del valor de cada
factura lo destinado al pago de retencién en la fuente, glosas y las demas retenciones que sean del
caso. Se aclara, que en todo pago la Fiduciaria en nombre de la Gobernacion de Antioquia efectta
la retencion de las estampillas y demas retenciones de ley aplicables y traslada a la cuenta indicada
por el Departamento de Antioquia para tal fin.

Para el trdmite de pago se requiere presentacion de certificacion a la fecha, expedida por el Revisor
Fiscal o el Representante Legal de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las obligaciones derivadas de los aportes
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

El Contratista se obliga informar al Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica-
Subsecretaria de Proyectos Estratégicos Concesiones y APP una cuenta bancaria (corriente o de
ahorros), a su nombre en la cual le serdn consignados o transferidos electronicamente, los pagos
que por cualquier concepto le efectué para la cancelacién de cuentas. El pago de la factura
debidamente aprobada, se hard a través de la Fiduciaria Bogota S.A, en representacién del
Consorcio Fiduciario Aburrd — Oriente desde la subcuenta creada en el Fideicomiso denominada
Subcuenta 1B — Valorizacién, dentro de los 30 dias calendario siguientes a la fecha de presentacion
de la misma al Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica-Subsecretaria de
Proyectos Estratégicos Concesiones y APP. Para enviar las facturas a la Fiduciaria Bogota debe
adjuntarse los siguientes documentos y tener en cuenta que las facturas en la Secretaria de
Infraestructura Fisica-Subsecretaria de Proyectos Estratégicos Concesiones y APP se recibe los
diez (10) primeros dias del mes. Para hacer efectivos los pagos a través de la Fiduciaria, el contratista
debera cumplir con los requisitos indicados a continuacion: en general para los pagos debera surtir
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los siguientes tramites administrativos pertinentes: 1. Factura a nombre de P.A FIDUCIARIA
BOGOTA S.A F.C.A.O identificados con el Nit. No. 830.055.897-7. Certificado de pago de
parafiscales firmado por revisor fiscal si esta obligado o en su defecto por el representante legal 3.
Para el primer pago debe adjuntar la copia del RUT do.4. Informe del supervisor del contrato
designado por parte de la Gobemacion de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica. 5.
Memorando internc de envio de documentos a la Subsecretaria de proyectos estratégicos
Concesiones y APPS recibidos a satisfaccion y aprobados por el supervisor para efectuar el
respectivo tramite para el pago.

Paragrafo 1. Actualizacion de precios. En la actualizacion de los costos directos de personal, los
gastos de viaje de personal y los otros costos indirectos, se aplicard el Indice de Precios al
Consumidor (IPC) causado al cierre del 31 de diciembre del afio anterior, respecto de la vigencia en
que se requiere efectuar el reajuste. Para el personal que devengue un (1) S.M.M.L.V,, el reajuste
sera por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional para la
vigencia en que se requiere efectuar el reajuste.

El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas
— DANE.

Para efectuar el pago del reajuste salarial y de los demas costos operacionales, el contratista deberd
demostrar, con los debidos soportes ante el Supervisor, la procedencia de la realizacion de tales
reajustes; a su vez, el Supervisor verificara los soportes entregados por el contratista y su
procedencia, dejando el registro como evidencia y control de las aprobaciones.

Para los “otros costos directos”, excluyendo los items contemplados en “otros costos indirectos
estimados”, la actualizacién sera aplicable con base en el Indice de Precios al Consumidor (IPC)
correspondiente al cierre del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar
la actualizacion

La actualizacién se circunscribe Unicamente a salarios mensuales y precios unitarios de los
conceptos contemplados dentro “otros costos directos” presentados en la oferta y aprobados por la
supervisién al inicio del contrato, es decir, no se actualizard mayores cantidades, ni servicios, ni
conceptos adicionales. El reajuste que se realice al personal y a los demas costos contemplados en
el item “otros costos directos” del presupuesto por cambio de afio, no implica cambios o reajustes
en el Factor multiplicador (F.M) presentada por el oferente.

La actualizacion de salarios se causara mediante acta denominada “Acta de actualizacién de
salarios”

Las actas de pago y Actas de Actualizacion de salarios, deberan ser presentadas para su
verificacion, revision y aprobacion a la Direccion responsable de la supervision del contrato.

Paragrafo 2. El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellos costos que sean comprobables y
el contratista haya soportado en debida forma de acuerdo con los numerales registrados al pie del
presupuesto oficial. Para causar el pagoe final del contrato, el contratista debera acreditar que se
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya
utilizado en la ejecucién del contrato. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

(©)
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Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para entregar
cuentas en la Secretaria de Infraestructura Fisica es el 10 de cada mes o el dia habil anterior en
caso de no ser dia laboral.

Nota: Estos reajustes seran reconocidos para las actas de pago que se generen a partir de la vigencia
2023.

El reajuste que se realice al personal y a los demas costos directos contemplados dentro del
Presupuesto por cambio de afio, no implica cambios o reajustes en Factor Multiplicador (F.M)
presentado por el oferente

La Entidad no se hace responsable por las democras presentadas en el tramite para el pago al
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

El supervisor liquidara las retenciones que sean aplicables por concepto de contribuciones
departamentales previo la orden o solicitud de pago al pagador.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripcién del
acta de inicio, suspensiones o prérrogas, modificaciones y en general las actas que se
produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de liquidacion.

Suministrar la informacidn disponible que se requiera para la ejecucién del contrato.

Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.

Asistir a las reunicnes programadas y brindar la informacion que se requiera.

Coordinar conjuntamente, la realizacion de visitas técnicas de campo y demas eventos que se
consideren necesarios en cumplimiento del objeto

Propender por el logro de los productos pactados.

Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante ejecucién y liquidacién del
contrato. '

el

No

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR/CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en ANEXO TECNICO ESPECIFICACIONES DE METODOLOGIA PARA
SISTEMATIZACION Y ENTREGA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE VALORIZACION
SISVAL, vigente durante la ejecucion del Contrato, el Consultor se obliga a:
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Desarrollar las actividades necesarias para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato con
todas las especificaciones y requerimientos juridicos, técnicos, financieros, ambientales y
administrativos, descritos en los requerimientos establecidos en el proceso precontractual, en
los Estudios y Documentos Previos, en el Pliego de Condiciones y Adendas si las hubiere.
Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida.
Allegar la Garantia con la cual se amparen los riesgos previstos del proyecto para el inicio del
plazo contractual, asi como las requeridas de acuerdo con el inicio del contrato, las prorrogas,
las adiciones, modificaciones o restablecimiento de las mismas de conformidad con el plazo
establecido.

Suscribir y presentar conjuntamente con la supervision del contrato: Acta de Inicio, Actas
Parciales y Final y todos los demas actos administrativos que se requieran en el desarrollo del
contrato.

Presentar en los cinco (5) primeros dias habiles después de la suscripcion de la minuta del
contrato por las partes, el cronograma de trabajo para aprobacién de la supervisién. En caso de
requerirse modificaciones al cronograma durante la ejecucion del contrato, debera ser aprobado
y revisado por la supervision del contrato.

Presentar en los cinco (5) primeros dias habiles después de la suscripcion de la minuta del
contrato por las partes, para revision y aprobacién de la supervision, las hojas de vida y
documentos soporte que acredite el cumplimiento de los perfiles del personal minimo requerido
para la ejecucion del contrato conforme con el documento Apéndice — Perfil de los profesionales.
Ejecutar el contrato con el personal ofrecido en el proceso de seleccién. Excepcionalmente, en
caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el
expediente del contrato, el consultor presentard las hojas de vida del aspirante, con sus
respectivos soportes para evaluacién de la entidad, en un plazo no mayor a cinco (5) dias
habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal debe cumplir con los requisitos
minimos descritos en el pliego de condiciones y cumplir con las condiciones de experiencia
especifica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignd puntaje. La aceptacién
del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion del contratante, previo visto bueno del
supervisor del contrato, la entidad contratante podra solicitar el cambic de algin miembro del
personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecuciéon del contrato, en las cuantias establecidas por la ley vy
oportunamente. Deberd demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago
o abono en cuenta de acuerdo con la forma de pago.

Atender en forma oportuna las instrucciones de la supervision del contrato

. Presentar en los primeros diez (10) dias del mes, un informe mensual escrito donde se detalle

el avance de las actividades realizadas para cada uno de los productos.

Asistir a comités de seguimiento una vez al mes o cuando se requiera para el seguimiento y
evaluacion de las actividades.

Asistir a las reuniones, comités, presentaciones o exposiciones que |a supervision del contrato
programe en el Centro Administrativo Departamental, sin ningun costo adicional para la Entidad.
Asi mismo, debera realizar la entrega de los documentos generados durante la ejecucion del
objeto del contrato en Medellin, en la Calle 42B Numero 52-106 Centro Administrativo
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Departamental -CAD- “José Maria Cérdova” — La Alpujarra, en la oficina de Gestién documental
Piso 1, dirigido a la Direccidon de Instrumentos de Financiacion de la Secretaria de
Infraestructura Fisica.

Entregar las recomendaciones y alternativas mas convenientes para aquellos productos que asi
lo requieran.

Realizar exposicién o presentacién de los resultados obtenidos ante la supervision y personal
tecnico de la Secretaria de Infraestructura Fisica y demas organismos que asi lo requieran,
durante el plazo contractual.

Enfregar como resultado del objeto contractual, tres (3) ejemplares originales impresos de
estudio definitivo (uno a color en pasta dura, uno a blanco y negro en pasta dura y uno a color
legajado sin empastar) ademas una copia digital del estudio, de los entregables o las que exija
el Organismo que debe aprobarlos, acorde con las normas del archivo del Departamento de
Antioquia y conforme al numeral 2.4. Productos a entregar por el Contratista.

Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el pago de conformidad con la
forma de pago establecida en el presente documento.

Conocer y dar cumplimiento a la normatividad especial aplicable a los productos dentro de la
ejecucién del contrato.

Informar a la supervisién sobre cualquier anomalia, inconveniente o dificultad relacionado con
los aspectos sociales y ambientales durante la ejecucion de las actividades objeto del contrato,
y las posibles soluciones para la resolucion de los mismos.

Los informes, recoleccion de informacién, resultado y demas actividades asociadas a la
ejecucién del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento
de Antioquia, razén por la cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases
de datos, resultados y demés relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes
y analisis propios del Departamento o bien para patente de registro a nombre del Departamento,
en los formatos solicitados y sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso
correspondan.

La informacion entregada durante la ejecucién del contrato goza de confidencialidad. El
contratista manifiesta que es juridicamente capaz de salvaguardar la informacion recolectada y
suministrada, obligandose a: (i) Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de
informacion que se le brinda. (ii) Reconocer y dar manejo adecuado a la informacion recolectada
en desarrollo del objeto contractual; (jii) Responsabilizarse por la informacién suministrada; (iv)
Suministrar informacién veraz, completa y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones.
El Contratista se obliga informar al Departamento de Antioguia — Secretaria de Infraestructura
Fisica-Subsecretaria de Proyectos Estratégicos Concesiones y APP una cuenta bancaria
(corriente o de ahorros), a su nombre en la cual le seran consignados o transferidos
electrénicamente, los pagos que por cualquier concepto le efectué para la cancelacion de
cuentas. El pago de la factura debidamente aprobada se hara a través de la Fiduciaria Bogota
S.A, en representacion del Consorcio Fiduciario Aburra —Oriente desde la subcuenta creada en
el Fideicomiso denominada Subcuenta 1B — Valorizacion, dentro de los 30 dias calendario
siguientes a la fecha de presentacién de la misma al Departamento de Antioquia — Secretaria
de Infraestructura Fisica-Subsecretaria de Proyectos Estratégicos Concesiones y APP. Para
enviar las facturas a la Fiduciaria Bogota debe adjuntarse los siguientes documentos y tener en
cuenta que las facturas en la Secretaria de Infraestructura Fisica-Subsecretaria de Proyectos
Estratégicos Concesiones y APP se recibe los diez {(10) primeros dias del mes. Para hacer
efectivos los pagos a través de la Fiduciaria, el contratista debera cumplir con los requisitos
indicados a continuacion: en general para los pagos debera surtir los siguientes tramites
administrativos pertinentes: 1. Factura a nombre de P.A FIDUCIARIA BOGOTA S.AF.C.A. O
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identificades con el Nit. No. 830.055.897-7, 2. Certificado de pago de parafiscales firmado por
revisor fiscal si esta obligado o en su defecto por el representante legal 3. Para el primer pago
debe adjuntar la copia del RUT actualizado.4. Informe del supervisor del contrato designado por
parte de la Gobernacion de Antioguia- Secretaria de Infraestructura Fisica

Cancelar en su totalidad los impuestos, estampillas, tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar
en razon o con ocasién de la celebracién, ejecucion, liquidacion y/o pago de este contrato, al
igual que la retencion en la fuente que por ley practica la Fiduciaria Bogota asi mismo el
impuesto financiero del 4x1000.

Reportar los pagos recibidos por la ejecucion del contrato, a traves de la plataforma SECOP I,
anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrénica (ejecucién del contrato). Para
cargar la informacion, revisar previamente la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL para
proveedores, ubicada en la pagina web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link,
especificamente en el numeral V. Envio de facturas
https://www.colombiacompra.gov.cofsites/cce_public/files/cce_step/08_20180803_pc_guia_ge
stioncontractual_proveedor_v3.pdf.

En forma previa a la autorizacion de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asi como
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.) cuando corresponda.

Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en
el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos
reglamentarios, la Resolucion No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, complementen
o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar el acompafiamiento al Departamento, en casc de requerirse en funcién a su
responsabilidad, durante las auditorias que realicen los distintos érganos de control.

Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del contrato, el
contratista y las personas que éste contrate para el desarrollo del objeto, estén obligados a
adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional,
Departamental y Municipal en cuanto a la bioseguridad para la prevencién de la propagacion
del COVID 19, lo que se evidenciara con la presentacion de los protocolos de bioseguridad para
proteger a los trabajadores, contratistas, asociados y visitantes del lugar de trabajo, los cuales
deberan ser implementados bajo su responsabilidad. Dichos protocolos deberan allegarse a la
respectiva dependencia contratante por intermedio del supervisor, en el momento de la firma
del acta de inicio, o a mas tardar dentro de los cuatro (4) dias posteriores a la suscripcion de la
misma. Los protocolos presentados podran ser sujetos de verificacion con el fin de corroborar
que se cumplan los requisitos normativos definidos por los entes gubernamentales para
enfrentar la pandemia por COVID 19.

Cumplir con los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades laborales del
personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Codigo Sustantivo
del Trabajo y demas normas que rijan la materia, dando aplicacion en lo que corresponda al
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de
Antioquia.

En general ¢l contratista debe cumplir con las demas obligaciones inherentes a la naturaleza
del presente contrato.

Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provisién de
bienes o servicios por parte de algunc o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres

5C4887-1
Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfono (604) 409 9000 - Medeliin - Colombia



GOBERNACION DE ANTIOQUIA ' l

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA | UN I Dos

Pagina 14 de 23
Contrato de Consultoria No. 225SS111B692 de 2022

cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como Ia
poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so
pena del incumplimiento contractual.

El supervisor o Interventor hard el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio
y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacién respectiva que
acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la
ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor o
el Interventor dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de cada mes facturado.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 20150 la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en
pobreza extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de
conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de
inclusion en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o
la norma gue lo modifigue, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccidn constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por
la ley v la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

31. Incorporar como minimo el 100% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONSULTOR

El Consultor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del contrato de consultoria en los términos pactados
en la clausula 9 del presente contrato.

2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la Entidad y recibir oportuna
respuesta

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1.

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.
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Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Consulteria en los términos pactados en la
clausula 9 del Contrato.

Realizar actividades de acompafiamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecucion
del contrato, de acuerdo a las especificaciones indicadas en la propuesta, en los
documentos de soporte, y en el contrato, teniendo en cuenta el cronograma de trabajo
aprobado por la supervision.

Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los aportes de
seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.

Autorizar el pago de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Asignar a un funcionario de la Direccidn que aplique, para la supervision del contrato.
Exigir al contratista la ejecucién iddnea y oportuna del objeto contratado.

Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hublere lugar.

Adelantar revisiones periddicas de los servicios prestados, para verificar que estos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las
acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuandoc dichas condiciones no se
cumplan.

Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que se
presenten en desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.

Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato
las condiciones técnicas, econémicas Yy financieras existentes.

Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para ello.

Solicitar la actualizacion o la revision de los precios cuando se produzcan fendomenos que
alteren en su contra el equilibrio econdmico o financiero del contrato.

Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previstos
en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas
por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas exiranjeras aceptadas en los
acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normatives y el Manual de Seguridad
y Salud en el Trabajo, establecido en el Departamento de Antioquia.

Velar porque el contratista cumpla con los protocolos de bioseguridad generados por el
Departamento, teniendo en cuenta la pandemia actual del COVID-19.

Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,

respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucidn del Contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

Serd obligacion del Contratista, mantener libre al Departamento de Antioquia de cualquier dafio o

perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 14. PROPIEDAD INTELECTUAL.

(@)
icontec Net o

[rown) N

5C4887-1
Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfono (604) 409 9000 - Medellin - Colombia



GOBERNACION DE ANTICQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

i
' UNIDOS

Pagina 16 de 23
Contrato de Consultoria No. 2255111B692 de 2022

El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos
patrimoniales de autor a la Entidad, que seré la tnica y legitima titular de los derechos patrimoniales
de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los derechos morales, de conformidad
con la Decisién Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las
sustituyan o reformen.

CLAUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causaran las
siguientes multas:

1. Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera del equipo de trabajo del contratista, sin que estas hayan sido notificadas a
la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor
del contrato.

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoria se causara una multa equivalente
al 0.5 SMMLYV, por cada dia calendario de atraso.

3. Siel Consultor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causard una multa equivalente al 0.5
SMMLYV. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Consultor demuestre que subsané el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0.5 SMMLV, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancion se aplicard en caso de que el Consultor no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causard una multa
equivalente al 1.0 SMMLV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion .

8. Porno entregar las comunicaciones, informes, memorias, documentos en papel certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles
o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a un 1.0 SMMLYV.

SC4887-1
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7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del Supervisor,
al Consultor se le impondra una multa equivalente a 1.0 SMMLV.

8. Por atraso en el cumplimiento de las cbligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondra
una multa equivalente a 0.5 salarios minimos diarios 0 mensuales legales vigentes (SMMLV),
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

9. PorIncumplir la obligacién de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el cinco por ciento
(5%) de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en procesc de
reintegracion o reincorporacion y/o sujetos de especial proteccion constitucional, causara multas
equivalentes a 0.5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

10. Por cambios en las especificaciones técnicas, sin previa autorizacion del Departamento de
Antioguia, equivalente a 1.0 SMMLY, lo cual no exonera al Contratista de la obligacién de realizar
las actividades segun lo estipulado en el contrato.

11. Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato el cien por ciento (100%) de
personal colombiano para la ejecucion del contrato, causard multas equivalentes a 0.5 SMMLV
por cada dia de incumplimiento.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones vy, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Consultor de
continuar con la ejecucion del Contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas, el salario minimo diario 0 mensual vigente,
sera aguel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podrd ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato,
particularmente frente a agquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de impener nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

(@)
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Las partes acuerdan que, en caso de declaratoria de caducidad, de incumplimiento de una o
cualquiera de las obligaciones del contrato, y en caso intervencion de un tercero en la ejecucion del
contrato sin autorizacién (cesién o subcontratacion), el Departamento de Antioquia hara efectiva la
clausula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendra un monto del veinte por ciento (20%)
del valor de éste. La presente clausula penal es sancionatoria, por lo que no requiere demostrar la
ocurrencia de perjuicios, y por tanto, se puede acumular con la exigencia de otras sumas, el
cumplimiento de la obligacién, la procedencia de multas, y se puede acumular con los perjuicios
eventualmente causados.

El Departamento de Antioquia-Secretaria de Infraestructura Fisica, podra descontar el valor de la
clausula penal pecuniaria de cualquier suma que le adeude el Departamento de Antioquia al
Contratista, lo cual éste autoriza, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
contrato. Si esto no fuere posible se procedera al cobro coactive de conformidad con lo previsto en
el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, por parte de la dependencia encargada en EL
DEPARTAMENTO.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor debera presentar la garantia

de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) dias habiles contados a partir de la
firma del Contrato y requerira de su aprobacién. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (jii) Garantia Bancaria.
Asegurado/
beneficiario DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA identificada con NIT 890.900.286-0
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | El plazo del contrato | VEINTE (20%) del
contrato yel pago de lasmultas y | y hasta la | valor total del contrato
la clausula penal pecuniaria que | liquidacion.
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | TREINTA POR
. . sociales legales e | tres (3) afios mas. CIENTO (30%) del
Amparos, vigencia | | indemnizaciones laborales del valor total del contrato
y valores personal que el Contratista haya
asegurados de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Calidad de los productos y | Cinco (5) afos | VEINTE POR
Servicio contados a partir de | CIENTO (20%) del
por los perjuicios derivados de la | la fecha de | valor total del contrato
deficiente calidad de los | suscripcién del Acta
productos y servicio prestado. de Recibo Definitivo
a satisfaccion.
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Caracteristicas Condicion

* Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacién Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o la Unién Temporal. Cuando el

Tomador Contratista sea una Union Temperal o Consorcio, se debe incluir la razon
social, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes,

= Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién
temporal, Consorcio), la Garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del Contrato
. . ijeto del Contrato .
necesaria dentro | © Firma del representante legal del Contratista .
de la poliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiei8nto si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Consultor esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Consultor o
su no adicién o prorroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia Gnica
para el amparo de Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el articulo 11 de la Ley
1130 de 2007. Para este efecto, el supervisor debera verificar el cumplimiento de esta obligacién vy
requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la
vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacién de la vigencia de
la garantia también debera asumirlos el contratista.

El Departamento de Antioquia- Secretaria de Infraestructura Fisica, en caso de que el contratista no
actualice las garantias Unica de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual cuando
se realice adicion, prérroga, medificacion o cualquier otro evento que lo ameriten, dentro de los cinco
dias habiles siguientes, ordenard al supervisor del contrato que solicite a la Aseguradora la
respectiva actualizacion y el valor que se cause sera descontado al contratista de las Actas de Pago.
En caso de que el contratista no cumpla con la actualizacion mencionada en este inciso, incurrira en

causal de multa, segln lo establecido en la clausula N°15, causal 2, del Anexo 5 - Minuta del
Contrato,

@
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17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la garantia Gnica de cumplimiento, se tendra en
cuenta que el Consultor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que
se produzcan con posterioridad a la terminacién del Contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipétesis (i} mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado
de la celebracién de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

17.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

.‘.‘. S ‘ o Con! = m. i "!‘4-.-". = : ;

Asegurados DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |dent|f cada con NIT 890.900.286-0 y el Contratrsta

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Céarmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

+ Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otergantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos

Valor (1.500) SMMLV. (Articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015)

Tomador

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Antioquia identificada con NIT 890.900.286-0

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de

AmBEos responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Informacion « Numero y afio del contrato
necesaria dentro | «  Objeto del contrato
de la péliza *  Firma del representante legal del Contratista

".‘:9’.“.’:5 9 ]
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+ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14,980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. E! Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia tecnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia, debiendo
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existira vinculo laboral
alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios,
salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi
mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando

dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del Contrato.

El empleo de tales subcontratistas no relevara al Consultor de las responsabilidades que asume por
las labores de consultoria y por las demas obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no
adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Consultor. La Entidad podra exigir al Consultor la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

A "4

5C4887-1
Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Teléfono (604) 409 9000 - Medellin - Colombia



GOBERNACION DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA ': UNIDOS

Pagina 22 de 23
Contrato de Consultoria No. 2255111B692 de 2022

CLAUSULA 20. CESION

El Consultor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El Contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera en los términos y plazos previstos en el
articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para la liquidacion se exigira al Consultor la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.,

Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidacién del Contrato o las Partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacidn, por medio de resolucién motivada suscep}ible
del recurso de reposicién. Asf mismo, y de conformidad con lo previsto por el arflculo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo proceder en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El Contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestacion
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion. Para la ejecucion se requerira que el Consultor se
encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales
correspondiente, si es del caso; la aprobacion de las garantias y el reporte al pagador.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en;

La investigacion de campo se llevara a cabo en la Subregién Oriente del Departamento de Antioquia,
en el Municipio de El Carmen de Viboral y en el Municipio de El Santuario.

Los documentos generados durante la ejecucion del objeto del contrato deberan ser
entregados en la Calle 42B Nimero 52- 106 Centro Administrativo Departamental —~CAD-
"José Maria Cordova” - La Alpujarra, oficina de Gestion Documental, Piso 1, dirigidos a la
Direccion de Instrumentos de Financiacion de la Secretaria de Infraestructura Fisica y el
domicilio contractual es la ciudad de Medellin.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Qﬂ"iﬂ, g
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l.os documentos que a continuacion se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Consultor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

O By =

En constancia se firma el presente contrato en Medellin, el 2 § NOV. 2022

Por la,Entidad, Por el Consultor, 3
(( I AL
o

SANTIAGO SIERRA LATORRE MIGUEL MORALES HERNANDEZ
Secretario de Infraestructura Fisica Representante Legal
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MIGUEL MORALES INGENIERIA S.A.S
NOMBRE FIRMA FECHA
7
.. | Nelson Adolfo Gomez Jurado / y
Proyectd; Profesional Universitario — Rol Juridico. . / \--. .//. O ( 2 16/11/2022
S " : 1
Revisof Juan Esteban Oliver Ortiz i
aprobé: | Director de Asuntos Legales L}ou @} £ . g;@m @Eﬁ
Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el dogiimento ¥ lo encontralmos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra respofjsabilidad o presentam¢ para firma.
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