| ÍTEM EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 794 | 840 | 846 | 894 | 903 | 957 |
| 795 | 841 | 847 | 895 | 904 | 962 |
| 823 | 842 | 848 | 896 | 905 | 967 |
| 824 | 843 | 849 | 897 | 906 | 974 |
| 825 | 844 | 850 | 898 | 950 | |
| 834 | 845 | 851 | 899 | 951 | |

## 1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS / CONVENIOS

| CONTRATOS/ CONVENIOS | OBJETOS CONTRACTUALES. |
|---|---|
| 042 | Prestación de servicios de un entrenador asistente para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Actividades Subacuáticas. ITEM PAA 794 |
| 043 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Actividades Subacuáticas. ITEM PAA 795 |
| 072 | Prestación de servicios de un entrenador para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la categoría menores y asistente del entrenador principal de la Liga de Antioqueña de Béisbol ITEM PAA 823 |
| 073 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Antioqueña de Béisbol ITEM PAA 824 |
| 074 | Prestación de servicios de un monitor de bateadores para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas y asistente del entrenador principal de la Liga de Antioqueña de Béisbol ITEM PAA 825 |
| 083 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Remo ITEM PAA 834 |
| 089 | Prestación de servicios de una entrenador para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas de la Liga de Ciclismo de Antioquia en la modalidad Ruta. ITEM PAA 840 |
| 090 | Prestación de servicios de un entrenador para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas modalidad BMX de los Centros de Desarrollo Deportivo en el Departamento de Antioquia. ITEM PAA 841 |
| 091 | Prestación de servicios de un entrenador para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas modalidad MTB de los Centros de Desarrollo Deportivo en el Departamento de Antioquia. ITEM PAA 842 |
| 092 | Prestación de servicios de un entrenador para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas modalidad ruta de los Centros de Desarrollo Deportivo en las Subregiones Oriente y Valle de Aburrá. ITEM PAA 843 |
| 093 | Prestación de servicios de un entrenador para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas modalidad ruta de los Centros de Desarrollo |

| | |
|---|---|
| | Deportivo en las Subregiones Norte, Bajo Cauca, Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño. ITEM PAA 844 |
| 094 | Prestación de servicios de un entrenador para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas modalidad ruta de los Centros de Desarrollo Deportivo en las Subregiones Occidente, Urabá y Suroeste Antioqueño. ITEM PAA 845 |
| 095 | Prestación de servicios de un entrenador asistente para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas categoría menores de la Liga de Ciclismo de Antioquia en la modalidad de BMX ITEM PAA 846 |
| 096 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas de la Liga de Ciclismo de Antioquia en la modalidad de BMX ITEM PAA 847 |
| 097 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas de la Liga de Ciclismo de Antioquia en la modalidad de MTB ITEM PAA 848 |
| 098 | Prestación de servicios de un entrenador para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas de la Liga de Ciclismo de Antioquia en las modalidades de Pista, Fondo y Semifondo ITEM PAA 849 |
| 099 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas de la Liga de Ciclismo de Antioquia en la modalidad de Pista Velocidad ITEM PAA 850 |
| 100 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los ciclistas de la Liga de Ciclismo de Antioquia en la modalidad de Pista en procesos de iniciación y desarrollo ITEM PAA 851 |
| 143 | Prestación de servicios de un entrenador asistente para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Levantamiento de Pesas rama masculina. ITEM PAA 894 |
| 144 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Levantamiento de Pesas rama femenina. ITEM PAA 895 |
| 145 | Prestación de servicios de un entrenador para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Levantamiento de Pesas en la Subregión Urabá para desarrollo deportivo. ITEM PAA 896 |
| 146 | Prestación de servicios de un entrenador asistente para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Levantamiento de Pesas rama femenina. ITEM PAA 897 |
| 147 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Levantamiento de Pesas rama masculina. ITEM PAA 898 |
| 148 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Levantamiento de Pesas en la Subregión Urabá para desarrollo deportivo. ITEM PAA 899 |
| 151 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de Para - Atletismo con discapacidad cognitiva. ITEM PAA 903 |
| 152 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de Para- Baloncesto con discapacidad cognitiva. ITEM PAA 904 |

| | |
|---|---|
| 153 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de Para-cycling con discapacidad. ITEM PAA 905 |
| 154 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de Para-Futbol Sala con discapacidad cognitiva ITEM PAA 906 |
| 203 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Tenis de Campo ITEM PAA 950 |
| 204 | Prestación de servicios de un entrenador asistente para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Tenis de Campo. ITEM PAA 951 |
| 210 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Triatlón. ITEM PAA 957 |
| 215 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Vela de Antioquia ITEM PAA 962 |
| 220 | Prestación de servicios de un preparador físico para apoyar la preparación física y condicional de los atletas de los deportes de tiempo y marca. ITEM PAA 967 |
| 535 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de Para-Natación con discapacidad cognitiva ITEM PAA 974 |

| CONTRATISTA / ASOCIADO | VALOR INICIAL | VALOR CON ADICIONES | PLAZO INICIAL | PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS |
|---|---|---|---|---|
| LUIS EDUARDO IDÁRRAGA TOBÓN: No. 042 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |
| ORLANDO GUTIÉRREZ ACEVEDO No. 043 de 2022 | 52.302.900 | N/A | 10 meses | N/A |
| JHONATAN ALBERTO OJEDA LEÓN No. 072 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |
| PABLO ABREU CALDERIN No. 073 de 2022 | 69.742.190 | N/A | 10 meses | N/A |
| RONALD LUNA PATERNINA No. 074 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| JULIANA POSADA MONSALVE No. 083 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| ANALIDA MARÍA CARTAGENA JIMÉNEZ No. 089 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| DIEGO ARMANDO ZULUAGA COGOLLO No. 090 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| JOHNNY ALEJANDRO RAMÍREZ URIBE No. 091 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LUIS FELIPE LAVERDE JIMENEZ No. 092 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| LEOCADIO DE JESÚS VÉLEZ LÓPEZ No. 093 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| NÉSTOR FREDDY BARRERA RAIGOZA No. 094 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| CÉSAR AUGUSTO ACEVEDO ARANGO No. 095 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| JORGE WILSON JARAMILLO CEBALLOS No. 096 de 2022 | 69.742.190 | N/A | 10 meses | N/A |
| HÉCTOR HERNANDO PÉREZ MUÑOZ No. 097 de 2022 | 52.302.900 | N/A | 10 meses | N/A |
| BENJAMÍN DE JESÚS LAVERDE SEGURO No. 098 de 2022 | 52.302.900 | N/A | 10 meses | N/A |
| JOHN JAIME GONZÁLEZ JIMÉNEZ No. 099 de 2022 | 69.742.190 | N/A | 10 meses | N/A |
| EFRAÍN DOMÍNGUEZ RUEDA No. 100 de 2022 | 61.024.420 | N/A | 10 meses | N/A |
| JAIRO ANÍBAL COSSIO ZAPATA No. 143 de 2022 | 52.302.900 | N/A | 10 meses | N/A |
| JUAN FRANCISCO RUIZ MORELOS No. 144 de 2022 | 61.024.420 | N/A | 10 meses | N/A |
| JUAN PABLO ROBLEDO PEÑA No. 145 de 2022 | 52.302.900 | N/A | 10 meses | N/A |
| LUIS CARLOS SANTAMARÍA OSUNA No. 146 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| MÓNICA MARÍA PICÓN VALENCIA No. 147 de 2022 | 61.024.420 | N/A | 10 meses | N/A |
| JOVANNI MORENO LARA No. 148 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| OSCAR ALIRIO URREGO CARTAGENA No. 151 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |
| EMMANUEL VELASQUEZ ALZATE No. 152 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| CARLOS ALBERTO OROZCO SÁNCHEZ No. 153 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |
| SANTIAGO QUINTERO ANGULO No. 154 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| GERMÁN ALONSO ARENAS No. 203 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |
| JAIME ALONSO RESTREPO ESTRADA No. 204 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MARTHA CECILIA PEMBERTY MAZO No. 210 de 2022 | 61.024.420 | N/A | 10 meses | N/A |
| MARIA CAMILA CRESPO SALAZAR No. 215 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| MÓNICA URREGO MONTOYA No. 220 de 2022 | 52.302.900 | N/A | 10 meses | N/A |
| JHON ALEXANDER MAZO MAZO No. 535 de 2022 | 6.357.635 | N/A | 2 meses y 23 días | N/A |

| No. DEL CONTRATO/ CONVENIO | INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO | FECHA |
|---|---|---|
| 042 | 202201018705 | 21/11/2022 |
| 043 | 202201018706 | 21/11/2022 |
| 072 | 202201018861 | 23/11/2022 |
| 073 | 202201018708 | 21/11/2022 |
| 074 | 202201018862 | 23/11/2022 |
| 083 | 202201018710 | 21/11/2022 |
| 089 | 202201018711 | 21/11/2022 |
| 090 | 202201018712 | 21/11/2022 |
| 091 | 202201018713 | 21/11/2022 |
| 092 | 202201018714 | 21/11/2022 |
| 093 | 202201018715 | 21/11/2022 |
| 094 | 202201018716 | 21/11/2022 |
| 095 | 202201018717 | 21/11/2022 |
| 096 | 202201018718 | 21/11/2022 |
| 097 | 202201018719 | 21/11/2022 |
| 098 | 202201018721 | 21/11/2022 |
| 099 | 202201018749 | 21/11/2022 |
| 100 | 202201018722 | 21/11/2022 |
| 143 | 202201018723 | 21/11/2022 |
| 144 | 202201018724 | 21/11/2022 |
| 145 | 202201018750 | 21/11/2022 |
| 146 | 202201018725 | 21/11/2022 |
| 147 | 202201018962 | 24/11/2022 |
| 148 | 202201018727 | 21/11/2022 |
| 151 | 202201018728 | 21/11/2022 |
| 152 | 202201018729 | 21/11/2022 |
| 153 | 202201018730 | 21/11/2022 |
| 154 | 202201018731 | 21/11/2022 |
| 203 | 202201018735 | 21/11/2022 |
| 204 | 202201018736 | 21/11/2022 |
| 210 | 202201018737 | 21/11/2022 |
| 215 | 202201018738 | 21/11/2022 |
| 220 | 202201018753 | 21/11/2022 |

## 2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

| TIPO DE MODIFICACION | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | **VALOR** | **PLAZO** | **CLÁUSULA** |
| 042 | X | X | Cuarta y sexta |
| 043 | X | X | Cuarta y sexta |
| 072 | X | X | Cuarta y sexta |
| 073 | X | X | Cuarta y sexta |
| 074 | X | X | Cuarta y sexta |
| 083 | X | X | Cuarta y sexta |
| 089 | X | X | Cuarta y sexta |
| 090 | X | X | Cuarta y sexta |
| 091 | X | X | Cuarta y sexta |
| 092 | X | X | Cuarta y sexta |
| 093 | X | X | Cuarta y sexta |
| 094 | X | X | Cuarta y sexta |
| 095 | X | X | Cuarta y sexta |
| 096 | X | X | Cuarta y sexta |
| 097 | X | X | Cuarta y sexta |
| 098 | X | X | Cuarta y sexta |
| 099 | X | X | Cuarta y sexta |
| 100 | X | X | Cuarta y sexta |
| 143 | X | X | Cuarta y sexta |
| 144 | X | X | Cuarta y sexta |
| 145 | X | X | Cuarta y sexta |
| 146 | X | X | Cuarta y sexta |
| 147 | X | X | Cuarta y sexta |
| 148 | X | X | Cuarta y sexta |
| 151 | X | X | Cuarta y sexta |
| 152 | X | X | Cuarta y sexta |
| 153 | X | X | Cuarta y sexta |
| 154 | X | X | Cuarta y sexta |
| 203 | X | X | Cuarta y sexta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 204 | X | X | Cuarta y sexta |
| 210 | X | X | Cuarta y sexta |
| 215 | X | X | Cuarta y sexta |
| 220 | X | X | Cuarta y sexta |
| 535 | X | X | Cuarta y sexta |

| SOLICITUD | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADICIÓN | | | | PRÓRROGA | | |
| No. | NÚMERO CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR DE LA ADICIÓN | % DE LA ADICIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PLAZO INICIAL | PRÓRROGA | PLAZO FINAL |
| 1 | 042 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 2 | 043 | 52.302.900 | 2.615.145 | 5,0% | 54.918.045 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 3 | 072 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 4 | 073 | 69.742.190 | 3.487.110 | 5,0% | 73.229.300 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 5 | 074 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 6 | 083 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 7 | 089 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 8 | 090 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 9 | 091 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 10 | 092 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 11 | 093 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 12 | 094 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 13 | 095 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 14 | 096 | 69.742.190 | 3.487.110 | 5,0% | 73.229.300 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 15 | 097 | 52.302.900 | 2.615.145 | 5,0% | 54.918.045 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 16 | 098 | 52.302.900 | 2.615.145 | 5,0% | 54.918.045 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 17 | 099 | 69.742.190 | 3.487.110 | 5,0% | 73.229.300 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 100 | 61.024.420 | 3.051.221 | 5,0% | 64.075.641 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 19 | 143 | 52.302.900 | 2.615.145 | 5,0% | 54.918.045 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 20 | 144 | 61.024.420 | 3.051.221 | 5,0% | 64.075.641 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 21 | 145 | 52.302.900 | 2.615.145 | 5,0% | 54.918.045 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 22 | 146 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 23 | 147 | 61.024.420 | 3.051.221 | 5,0% | 64.075.641 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 24 | 148 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 25 | 151 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 26 | 152 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 27 | 153 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 28 | 154 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 29 | 203 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 30 | 204 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 31 | 210 | 61.024.420 | 3.051.221 | 5,0% | 64.075.641 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 32 | 215 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 33 | 220 | 52.302.900 | 2.615.145 | 5,0% | 54.918.045 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 34 | 535 | 6.357.635 | 1.135.292 | 17,9% | 7.492.927 | 2 meses y 23 días | 16 días | 3 meses y 9 días |

| NÚMERO DE CONTRATO | CLAÚSULA DE MODIFICACIÓN |
|---|---|
| 042 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 043 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($54918045) |

| | |
|---|---|
| | SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 072 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 073 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($73229300)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 074 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 083 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 089 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 090 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 091 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 092 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114) |

| | |
|---|---|
| | SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 093 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 094 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 095 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 096 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($73229300)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 097 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($54918045)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 098 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($54918045)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 099 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($73229300)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 100 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($64075641) SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses |

| | |
|---|---|
| | quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 143 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($54918045)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 144 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($64075641)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 145 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($54918045)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 146 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 147 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($64075641)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 148 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 151 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 152 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132) |

| | |
|---|---|
| | SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 153 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 154 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 203 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 204 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 210 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($64075641)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 215 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 220 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($54918045)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 535 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($7492927) |

| | |
|---|---|
| | SEXTA – PLAZO: Tres (03) meses nueve (09) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |

## 3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Desde la Subgerencia de Deporte Asociado y Altos Logros, se tiene como propósito principal la formulación de políticas, planes, programas y proyectos orientados a fortalecer el deporte asociado y de altos logros en el Departamento de Antioquia, mediante la asistencia especializada y técnica a los atletas y/o para-atletas con miras a la obtención de los altos logros.

En ese sentido, se debe garantizar el apoyo técnico - táctico de los atletas y/o para-atletas que pertenecen a cada una de las ligas deportivas del departamento de Antioquia, con el fin de seguir fortaleciendo el proceso de preparación física, técnica, táctica, teórica, condicional y así elevar el rendimiento deportivo, acompañando el progreso permanente de sus condiciones de desarrollo, y estableciendo las bases para una preparación idónea para la participación de la delegación de Antioquia en las diferentes competencias a nivel nacional e Internacional y con miras a la participación de Antioquia en los próximos Juegos Deportivos Nacionales y Para Nacionales, máximo evento deportivo en el país que congrega a los mejores atletas nacionales, en los cuales Antioquia siempre ha sido referente tanto en el deporte convencional como en el de discapacidad.

Acorde con lo anterior, subsiste la necesidad en el tiempo de continuar el ciclo de preparación anteriormente mencionado, toda vez que las diferentes federaciones deportivas y ligas deportivas, han programado eventos clasificatorios para los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Deportivos Para Nacionales 2023 para el mes de diciembre de 2022, en los cuales participaran muchas de las 35 disciplinas llamadas a representar al departamento en el próximo mes de noviembre de 2023 en los juegos precitados. Ello con el objetivo de realizar la mejor presentación posible y obtener los cupos necesarios para representar al departamento en el máximo evento deportivo nacional.

Por lo anterior, el Instituto requiere adicionar y prorrogar los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de los entrenadores, monitores y preparadores físicos, hasta el 15 de diciembre de 2022, toda vez que se hace completamente necesario contar con el recurso humano que realice dicho acompañamiento en las diferentes disciplinas deportivas.

Cabe resaltar que el Instituto no cuenta con personal de planta para desarrollar las actividades anteriormente descritas.

Así mismo, el supervisor deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo ejecutado, se cumplieron a cabalidad, tal y como consta en los informes de supervisión adjuntos y que se requiere adicionar y prorrogar los contratos, como se manifestó anteriormente, ya que la necesidad subiste en el tiempo.

La presente adición no requiere análisis de precios, toda vez que se conserva los valores establecidos en la resolución No. 2022000018 del 13 de enero de 2022, por medio de la cual se autoriza las pautas y perfiles de los contratos de prestación de servicio de apoyo a la gestión de entrenadores y monitores, valores incorporados en el análisis de precios inicial.

## 4. ANEXOS

- CDP
- Intención adición y prórroga
- Respuesta intención y prórroga
- Informe de supervisión
- Designación del CAE

| No. | NÚMERO CONTRATO | CDP | RADICADO INTENCIÓN ADICIÓN Y PLAZO | RADICADO ACEPTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 042 | 1145 | 202203006461 | 202202008700 |
| 2 | 043 | 1081 | 202203006462 | 202202008698 |
| 3 | 072 | 1034 | 202203006465 | 202202008705 |
| 4 | 073 | 1048 | 202203006463 | 202202008707 |
| 5 | 074 | 1068 | 202203006464 | 202202008710 |
| 6 | 083 | 1087 | 202203006466 | 202202008712 |
| 7 | 089 | 1134 | 202203006467 | 202202008715 |
| 8 | 090 | 1089 | 202203006468 | 202202008717 |
| 9 | 091 | 1090 | 202203006469 | 202202008718 |
| 10 | 092 | 1115 | 202202008720 | 202203006470 |
| 11 | 093 | 1104 | 202203006471 | 202202008730 |
| 12 | 094 | 1105 | 202203006472 | 202202008731 |
| 13 | 095 | 1116 | 202203006473 | 202202008732 |
| 14 | 096 | 1153 | 202203006474 | 202202008733 |
| 15 | 097 | 1064 | 202203006475 | 202202008734 |
| 16 | 098 | 1074 | 202203006476 | 202202008735 |
| 17 | 099 | 1049 | 202203006477 | 202202008736 |
| 18 | 100 | 1120 | 202203006478 | 202202008651 |
| 19 | 143 | 1051 | 202203006479 | 202202008653 |
| 20 | 144 | 1097 | 202203006480 | 202202008656 |
| 21 | 145 | 1038 | 202203006481 | 202202008658 |
| 22 | 146 | 1141 | 202202008662 | 202203006482 |
| 23 | 147 | 1142 | 202203006483 | 202202008666 |
| 24 | 148 | 1080 | 202203006484 | 202202008668 |
| 25 | 151 | 1066 | 202203006485 | 202202008670 |
| 26 | 152 | 1054 | 202203006486 | 202202008672 |
| 27 | 153 | 1127 | 202202008673 | 202203006487 |
| 28 | 154 | 1055 | 202203006488 | 202202008675 |
| 29 | 203 | 1211 | 202203006489 | 202202008677 |
| 30 | 204 | 1221 | 202203006490 | 202202008680 |
| 31 | 210 | 1177 | 202203006491 | 202202008683 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 215 | 1195 | 202203006492 | 202202008684 |
| 33 | 220 | 1219 | 202203006493 | 202202008696 |
| 34 | 535 | 1181 | 202203006494 | 202202008703 |

## 5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

| No. | NÚMERO CONTRATO | GARANTÍA/ PÓLIZA | TIPO DE AMPARO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 042 | 360-47-994000023749 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 2 | 043 | 360-47-994000023751 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 3 | 072 | 360-47-994000023748 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 4 | 073 | 360-47-994000023728 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 5 | 074 | 360-47-994000023747 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 6 | 083 | 360-47-994000023802 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 7 | 089 | 360-47-994000023746 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 8 | 090 | 360-47-994000023745 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 9 | 091 | 360-47-994000023744 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 10 | 092 | 360-47-994000023743 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 11 | 093 | 36047994000023742 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 12 | 094 | 360-47-994000023741 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 13 | 095 | 360-47-994000023723 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 14 | 096 | 360-47-994000023721 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 15 | 097 | 360-47-994000023722 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 16 | 098 | 360-47-994000023731 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 099 | 360-47-994000023828 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 18 | 100 | 360-47-994000023724 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 19 | 143 | 360-47-994000023740 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 20 | 144 | 360-47-994000023750 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 21 | 145 | 360-47-994000023739 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 22 | 146 | 360-47-994000023753 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 23 | 147 | 360-47-994000023752 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 24 | 148 | 360-47-994000023738 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 25 | 151 | 360-47-994000023804 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 26 | 152 | 360-47-994000023720 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 27 | 153 | 360-47-994000023737 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 28 | 154 | 360-47-994000023736 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 29 | 203 | 360-47-994000023726 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 30 | 204 | 360-47-994000023725 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 31 | 210 | 360-47-994000023730 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 32 | 215 | 360-47 994000023719 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 33 | 220 | 360-47-994000023717 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 34 | 535 | M-100177488 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |

| COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR | | |
|---|---|---|
| **Astrid Elena Castaño**<br>Rol Administrativo y Financiero | **David Torres Muñoz**<br>Rol Técnico | **Mauricio Velásquez Cuadros**<br>Rol Jurídico |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

**MAURICIO PINZÓN BOTERO**
**Ordenador del Gasto**