| ÍTEM EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 870 | 890 | 911 | 918 | 970 |
| 832 | 871 | 891 | 912 | 919 | 971 |
| 833 | 885 | 892 | 913 | 920 | 973 |
| 852 | 886 | 893 | 914 | 942 | 976 |
| 853 | 887 | 908 | 915 | 943 | |
| 868 | 888 | 909 | 916 | 944 | |
| 869 | 889 | 910 | 917 | 966 | |

## 1. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS / CONVENIOS

| CONTRATOS/ CONVENIOS | OBJETOS CONTRACTUALES. |
|---|---|
| 080 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Boxeo de Antioquia ITEM PAA: 831 |
| 081 | Prestación de servicios de un entrenador de Boxeo área metropolitana para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Boxeo de Antioquia ITEM PAA: 832 |
| 082 | Prestación de servicios de un entrenador asistente de Boxeo en la Subregión de Urabá para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Boxeo de Antioquia ITEM PAA: 833 |
| 101 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de Para Atletismo. ITEM PAA: 852 |
| 102 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de Boccia con discapacidad parálisis cerebral. ITEM PAA: 853 |
| 117 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Esgrima en el Programa de Descentralización y Reclutamiento de nuevos atletas. ITEM PAA: 868 |
| 118 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Esgrima en la modalidad Sable. ITEM PAA: 869 |
| 119 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Esgrima en la modalidad Espada. ITEM PAA: 870 |
| 120 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Esgrima en la modalidad Florete. ITEM PAA: 871 |
| 134 | Prestación de servicios de un entrenador asistente para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Hapkido. ITEM PAA: 885 |

| | |
|---|---|
| 135 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Hapkido. ITEM PAA: 886 |
| 136 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Hapkido. ITEM PAA: 887 |
| 137 | Prestación de servicios de un preparador físico para apoyar la preparación física y condicional de los atletas de los grupos de aceleración deportiva y de alto rendimiento de la Liga Antioqueña de Judo. ITEM PAA: 888 |
| 273 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Judo con grupos de iniciación y descentralización. ITEM PAA: 889 |
| 138 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Judo para la modalidad Katas y desarrollo deportivo. ITEM PAA: 890 |
| 139 | Prestación de servicios de un entrenador principal y apoyo a la coordinación para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Judo. ITEM PAA: 891 |
| 140 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Karate -Do Modalidad Katas ITEM PAA: 892 |
| 142 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Karate -Do para la Modalidad Kumite con las categorías juniors y juveniles. ITEM PAA: 893 |
| 275 | Prestación de servicios de un entrenador asistente para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Lucha ITEM PAA: 831 |
| 157 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Lucha ITEM PAA: 909 |
| 158 | Prestación de servicios de un entrenador de reserva deportiva para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Lucha en los procesos de aceleración deportiva. ITEM PAA: 910 |
| 159 | Prestación de servicios de un entrenador para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Lucha en la Subregión Urabá para los procesos de descentralización. ITEM PAA: 911 |
| 160 | Prestación de servicios de un preparador físico para apoyar la preparación física y condicional de los atletas de la Liga de Natación de Antioquia de las modalidades carreras, clavados, artística y polo acuático. ITEM PAA: 912 |
| 161 | Prestación de servicios de apoyo a la coordinación de los entrenadores de Natación Modalidad Carreras, para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Natación de Antioquia ITEM PAA: 913 |
| 162 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Natación de Antioquia en la Modalidad Carreras, categoría mayores ITEM PAA: 914 |
| 164 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Natación de Antioquia en la Modalidad de Clavados ITEM PAA: 915 |

| | |
|---|---|
| 165 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Natación de Antioquia en la Modalidad de Natación Artística. ITEM PAA: 916 |
| 166 | Prestación de servicios de una entrenadora principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Natación de Antioquia en la Modalidad de Natación Artística. ITEM PAA: 917 |
| 167 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Natación de Antioquia en la Modalidad de Polo Acuático. ITEM PAA: 918 |
| 168 | Prestación de servicios de un entrenador asistente para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Natación de Antioquia en la Modalidad de Polo Acuático. ITEM PAA: 919 |
| 169 | Prestación de servicios de una entrenadora principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga de Natación de Antioquia en la Modalidad Carreras, categoría juvenil y junior ITEM PAA: 920 |
| 196 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Taekwondo Modalidad Pommsaes ITEM PAA: 942 |
| 276 | Prestación de servicios de un entrenador principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Taekwondo Modalidad Combate categoría juniors y juveniles ITEM PAA: 943 |
| 197 | Prestación de servicios de un Entrenador Principal para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Taekwondo Modalidad Pommsaes ITEM PAA: 944 |
| 219 | Prestación de servicios de un preparador físico para apoyar la preparación física y condicional de los atletas de los deportes de combate. ITEM PAA: 966 |
| 471 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas del equipo femenino de la Liga de Natación de Antioquia en la Modalidad Clavados. ITEM PAA: 970 |
| 472 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas del equipo masculino de la Liga de Natación de Antioquia en la Modalidad Clavados. ITEM PAA: 971 |
| 478 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de la Liga Antioqueña de Taekwondo en la modalidad combate ITEM PAA: 973 |
| 545 | Prestación de servicios de un monitor para apoyar la preparación técnico-táctica, teórica y condicional de los atletas de Para- Fútbol 7 con discapacidad parálisis cerebral. ITEM PAA: 976 |

| CONTRATISTA / ASOCIADO | VALOR INICIAL | VALOR CON ADICIONES | PLAZO INICIAL | PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS |
|---|---|---|---|---|
| ABELARDO PARRA LEMOS No. 080 de 2022 | 69.742.190 | N/A | 10 meses | N/A |
| BEIBI ANTONIO MENDOZA POLO No. 081 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VÍCTOR MANUEL ALBORNOZ MENA No. 082 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| JUAN DAVID CORTÉS AGUDELO No. 101 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| KATHERINE ARROYAVE PUERTA No. 102 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| ANDRÉS MURILLO BERRÍO No. 117 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| CÉSAR AUGUSTO ARIAS TORO No. 118 de 2022 | 52.302.900 | N/A | 10 meses | N/A |
| ENMANUEL HOYOS VICTORIA No. 119 de 2022 | 69.742.190 | N/A | 10 meses | N/A |
| MOISÉS ALFREDO REQUENA PIÑA No. 120 de 2022 | 69.742.190 | N/A | 10 meses | N/A |
| GERSON URIBE PÉREZ No. 134 de 2022 | 52.302.900 | N/A | 10 meses | N/A |
| YONIER URIBE PÉREZ No. 135 de 2022 | 61.024.420 | N/A | 10 meses | N/A |
| YONATHAN URIBE PÉREZ No. 136 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| ANDRES MIGUEL MARTINEZ PUMAREJO No. 137 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| YEISON DARIO VARGAS ZAPATA No. 273 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| MARGARITA ROSA CASTAÑO MURILLO No. 138 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| RICHARD LEON VIZCAYA No. 139 de 2022 | 69.742.190 | N/A | 10 meses | N/A |
| DAVID FELIPE CONTRERAS CONTRERAS No. 140 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| JUAN CAMILO CÁRDENAS ZAPATA No. 142 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| CRISTIAN FERNEY MOSQUERA MOSQUERA No. 275 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |
| IVÁN DE JESÚS DUQUE ARANGO No. 157 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| JONATHAN NICOLAS SIERRA RAMÍREZ No. 158 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |
| FRANK EDISON JACOBO CORDOBA No. 159 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JOHNATAN PELÁEZ ACEVEDO No. 160 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| JOSE NEBER ARIAS MENDEZ No. 161 de 2022 | 61.024.420 | N/A | 10 meses | N/A |
| JULIO YOANDY PÉREZ MARTÍNEZ No. 162 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |
| OSCAR ALBERTO URREA RAMÍREZ No. 164 de 2022 | 69.742.190 | N/A | 10 meses | N/A |
| CAROLINA ACEVEDO JIMENEZ No. 165 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| SHARA STEFANIA MUNERA PULGARIN No. 166 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| JUAN ESTEBAN VASQUEZ HERNÁNDEZ No. 167 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |
| BLADIMIR LOPEZ MOLINA No. 168 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |
| MARIA TERESA AGUDELO BETANCUR No. 169 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| ISAAC MATEO VÉLEZ CASTAÑO No. 196 de 2022 | 22.705.840 | N/A | 10 meses | N/A |
| JESSICA ESTRADA RESTREPO No. 276 de 2022 | 34.853.450 | N/A | 10 meses | N/A |
| OSCAR WILLINGTON ORTIZ VELÁSQUEZ No. 273 de 2022 | 52.302.900 | N/A | 10 meses | N/A |
| LINA FERNANDA VARGAS ALZATE No. 219 de 2022 | 43.288.680 | N/A | 10 meses | N/A |
| DIANA MARCELA URAN SALAZAR No. 471 de 2022 | 9.839.197 | N/A | 4 meses 11 días | N/A |
| JUAN GUILLERMO URAN SALAZAR No. 472 de 2022 | 9.839.197 | N/A | 4 meses 11 días | N/A |
| WALTER SALDARRIAGA MONSALVE No. 478 de 2022 | 9.082.336 | N/A | 4 meses | N/A |
| YEFREY ALEXANDER JARAMILLO CEBALLOS No. 545 de 2022 | 5.298.029 | N/A | 2 meses y 10 días | N/A |

| No. DEL CONTRATO/ CONVENIO | INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO | FECHA |
|---|---|---|
| 080 | 202201018330 | 21/11/2022 |
| 081 | 202201018447 | 21/11/2022 |
| 082 | 202201018451 | 21/11/2022 |
| 101 | 202201018442 | 21/11/2022 |
| 102 | 202201018453 | 21/11/2022 |
| 117 | 202201018436 | 21/11/2022 |

| | | |
|---|---|---|
| 118 | 202201018455 | 21/11/2022 |
| 119 | 202201018433 | 21/11/2022 |
| 120 | 202201018457 | 21/11/2022 |
| 134 | 202201018464 | 21/11/2022 |
| 135 | 202201018471 | 21/11/2022 |
| 136 | 202201016494 | 20/10/2022 |
| 137 | 202201018430 | 21/11/2022 |
| 273 | 202201018647 | 21/11/2022 |
| 138 | 202201018477 | 21/11/2022 |
| 139 | 202201018416 | 21/11/2022 |
| 140 | 202201018407 | 21/11/2022 |
| 142 | 202201018479 | 21/11/2022 |
| 275 | 202201018649 | 21/11/2022 |
| 157 | 202201018481 | 21/11/2022 |
| 158 | 202201018486 | 21/11/2022 |
| 159 | 202201018499 | 21/11/2022 |
| 160 | 202201018506 | 21/11/2022 |
| 161 | 202201018508 | 21/11/2022 |
| 162 | 202201018510 | 21/11/2022 |
| 164 | 202201018385 | 21/11/2022 |
| 165 | 202201018612 | 21/11/2022 |
| 166 | 202201018614 | 21/11/2022 |
| 167 | 202201018639 | 21/11/2022 |
| 168 | 202201018375 | 21/11/2022 |
| 169 | 202201018641 | 21/11/2022 |
| 196 | 202201018755 | 21/11/2022 |
| 276 | 202201018651 | 21/11/2022 |
| 197 | 202201018643 | 21/11/2022 |
| 219 | 202201018645 | 21/11/2022 |
| 471 | 202201018461 | 21/11/2022 |
| 472 | 202201018759 | 21/11/2022 |
| 478 | 202201018346 | 21/11/2022 |
| 545 | 202201018340 | 21/11/2022 |

## 2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

| TIPO DE MODIFICACION | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | **VALOR** | **PLAZO** | **CLÁUSULA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 080 | X | X | Cuarta y sexta |
| 081 | X | X | Cuarta y sexta |
| 082 | X | X | Cuarta y sexta |
| 101 | X | X | Cuarta y sexta |
| 102 | X | X | Cuarta y sexta |
| 117 | X | X | Cuarta y sexta |
| 118 | X | X | Cuarta y sexta |
| 119 | X | X | Cuarta y sexta |
| 120 | X | X | Cuarta y sexta |
| 134 | X | X | Cuarta y sexta |
| 135 | X | X | Cuarta y sexta |
| 136 | X | X | Cuarta y sexta |
| 137 | X | X | Cuarta y sexta |
| 273 | X | X | Cuarta y sexta |
| 138 | X | X | Cuarta y sexta |
| 139 | X | X | Cuarta y sexta |
| 140 | X | X | Cuarta y sexta |
| 142 | X | X | Cuarta y sexta |
| 275 | X | X | Cuarta y sexta |
| 157 | X | X | Cuarta y sexta |
| 158 | X | X | Cuarta y sexta |
| 159 | X | X | Cuarta y sexta |
| 160 | X | X | Cuarta y sexta |
| 161 | X | X | Cuarta y sexta |
| 162 | X | X | Cuarta y sexta |
| 164 | X | X | Cuarta y sexta |
| 165 | X | X | Cuarta y sexta |
| 166 | X | X | Cuarta y sexta |
| 167 | X | X | Cuarta y sexta |
| 168 | X | X | Cuarta y sexta |
| 169 | X | X | Cuarta y sexta |
| 196 | X | X | Cuarta y sexta |
| 276 | X | X | Cuarta y sexta |
| 197 | X | X | Cuarta y sexta |
| 219 | X | X | Cuarta y sexta |
| 471 | X | X | Cuarta y sexta |
| 472 | X | X | Cuarta y sexta |
| 478 | X | X | Cuarta y sexta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 545 | X | X | Cuarta y sexta |

| SOLICITUD | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADICIÓN | | | | | | PRÓRROGA | | |
| No. | NÚMERO CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR DE LA ADICIÓN | % DE LA ADICIÓN | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PLAZO INICIAL | PRÓRROGA | PLAZO FINAL |
| 1 | 080 | 69.742.190 | 3.487.110 | 5,0% | 73.229.300 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 2 | 081 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 3 | 082 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 4 | 101 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 5 | 102 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 6 | 117 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 7 | 118 | 52.302.900 | 2.615.145 | 5,0% | 54.918.045 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 8 | 119 | 69.742.190 | 3.487.110 | 5,0% | 73.229.300 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 9 | 120 | 69.742.190 | 3.487.110 | 5,0% | 73.229.300 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 10 | 134 | 52.302.900 | 2.615.145 | 5,0% | 54.918.045 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 11 | 135 | 61.024.420 | 3.051.221 | 5,0% | 64.075.641 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 12 | 136 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 13 | 137 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 14 | 273 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 15 | 138 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 16 | 139 | 69.742.190 | 3.487.110 | 5,0% | 73.229.300 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 17 | 140 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 18 | 142 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 19 | 275 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 20 | 157 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 158 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 22 | 159 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 23 | 160 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 24 | 161 | 61.024.420 | 3.051.221 | 5,0% | 64.075.641 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 25 | 162 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 26 | 164 | 69.742.190 | 3.487.110 | 5,0% | 73.229.300 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 27 | 165 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 28 | 166 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 29 | 167 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 30 | 168 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 31 | 169 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 32 | 196 | 22.705.840 | 1.135.292 | 5,0% | 23.841.132 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 33 | 276 | 34.853.450 | 1.742.673 | 5,0% | 36.596.123 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 34 | 197 | 52.302.900 | 2.615.145 | 5,0% | 54.918.045 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 35 | 219 | 43.288.680 | 2.164.434 | 5,0% | 45.453.114 | 10 meses | 15 días | 10 meses y 15 días |
| 36 | 471 | 9.839.197 | 1.135.292 | 11,5% | 10.974.489 | 4 meses 11 días | 15 días | 4 meses 26 días |
| 37 | 472 | 9.839.197 | 1.135.292 | 11,5% | 10.974.489 | 4 meses 11 días | 15 días | 4 meses 26 días |
| 38 | 478 | 9.082.336 | 1.135.292 | 12,5% | 10.217.628 | 4 meses | 15 días | 4 meses y 15 días |
| 39 | 545 | 5.298.029 | 1.135.292 | 21,4% | 6.433.321 | 2 meses y 10 días | 15 días | 2 meses y 25 días |

| NÚMERO DE CONTRATO | CLAÚSULA DE MODIFICACIÓN |
|---|---|
| 080 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($73229300)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |

| | |
|---|---|
| 081 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 082 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 101 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 102 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 117 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 118 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($54918045)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 119 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($73229300)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 120 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($73229300)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |

| | |
|---|---|
| 134 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($54918045)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 135 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($64075641)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 136 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 137 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 273 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 138 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 139 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($73229300)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 140 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |

| | |
|---|---|
| 142 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 275 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 157 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 158 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 159 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 160 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 161 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SESENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($64075641)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 162 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |

| | |
|---|---|
| 164 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($73229300)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 165 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 166 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 167 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 168 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 169 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 196 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($23841132)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 276 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($36596123)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |

| | |
|---|---|
| 197 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($54918045)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 219 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE PESOS ($45453114)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 471 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($10974489)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 472 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($10974489)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 478 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($10217628)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |
| 545 | CUARTO – VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del contrato será de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS ($6433321)<br><br>SEXTA – PLAZO: Diez (10) meses quince (15) días, contados desde el inicio de ejecución del contrato electrónico, sin exceder del 15 de diciembre de 2022. |

## 3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Desde la Subgerencia de Deporte Asociado y Altos Logros, se tiene como propósito principal la formulación de políticas, planes, programas y proyectos orientados a fortalecer el deporte asociado y de altos logros en el Departamento de Antioquia, mediante la asistencia especializada y técnica a los atletas y/o para-atletas con miras a la obtención de los altos logros.

En ese sentido, se debe garantizar el apoyo técnico - táctico de los atletas y/o para-atletas que pertenecen a cada una de las ligas deportivas del departamento de Antioquia, con el fin de seguir fortaleciendo el

proceso de preparación física, técnica, táctica, teórica, condicional y así elevar el rendimiento deportivo, acompañando el progreso permanente de sus condiciones de desarrollo, y estableciendo las bases para una preparación idónea para la participación de la delegación de Antioquia en las diferentes competencias a nivel nacional e Internacional y con miras a la participación de Antioquia en los próximos Juegos Deportivos Nacionales y Para Nacionales, máximo evento deportivo en el país que congrega a los mejores atletas nacionales, en los cuales Antioquia siempre ha sido referente tanto en el deporte convencional como en el de discapacidad.

Acorde con lo anterior, subsiste la necesidad en el tiempo de continuar el ciclo de preparación anteriormente mencionado, toda vez que las diferentes federaciones deportivas y ligas deportivas, han programado eventos clasificatorios para los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Deportivos Para Nacionales 2023 para el mes de diciembre de 2022, en los cuales participaran muchas de las 35 disciplinas llamadas a representar al departamento en el próximo mes de noviembre de 2023 en los juegos precitados. Ello con el objetivo de realizar la mejor presentación posible y obtener los cupos necesarios para representar al departamento en el máximo evento deportivo nacional.

Por lo anterior, el Instituto requiere adicionar y prorrogar los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de los entrenadores, monitores y preparadores físicos, hasta el 15 de diciembre de 2022, toda vez que se hace completamente necesario contar con el recurso humano que realice dicho acompañamiento en las diferentes disciplinas deportivas.

Cabe resaltar que el Instituto no cuenta con personal de planta para desarrollar las actividades anteriormente descritas.

Así mismo, el supervisor deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo ejecutado, se cumplieron a cabalidad, tal y como consta en los informes de supervisión adjuntos y que se requiere adicionar y prorrogar los contratos, como se manifestó anteriormente, ya que la necesidad subiste en el tiempo.

La presente adición no requiere análisis de precios, toda vez que se conserva los valores establecidos en la resolución No. 2022000018 del 13 de enero de 2022, por medio de la cual se autoriza las pautas y perfiles de los contratos de prestación de servicio de apoyo a la gestión de entrenadores y monitores, valores incorporados en el análisis de precios inicial.

## 4. ANEXOS

- CDP
- Intención adición y prórroga
- Respuesta intención y prórroga
- Informe de supervisión
- Designación del CAE

| No. | NÚMERO CONTRATO | CDP | RADICADO INTENCIÓN ADICIÓN Y PLAZO | RADICADO ACEPTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 1069 | 202201018807 | 202202008865 |
| 2 | 081 | 1130 | 202201018808 | 202202008863 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 082 | 1059 | 202201018810 | 202202008861 |
| 4 | 101 | 1075 | 202201018811 | 202202008800 |
| 5 | 102 | 1108 | 202201018812 | 202202008801 |
| 6 | 117 | 1091 | 202201018814 | 202202008802 |
| 7 | 118 | 1072 | 202201018815 | 202202008803 |
| 8 | 119 | 1092 | 202201018816 | 202202008805 |
| 9 | 120 | 1117 | 202201018817 | 202202008807 |
| 10 | 134 | 1095 | 202201018818 | 202202008809 |
| 11 | 135 | 1110 | 202201018819 | 202202008811 |
| 12 | 136 | 1124 | 202201018820 | 202202008813 |
| 13 | 137 | 1078 | 202201018821 | 202202008815 |
| 14 | 273 | 1140 | 202201018822 | 202202008882 |
| 15 | 138 | 1036 | 202201018823 | 202202008818 |
| 16 | 139 | 1037 | 202201018826 | 202202008820 |
| 17 | 140 | 1079 | 202201018827 | 202202008822 |
| 18 | 142 | 1125 | 202201018828 | 202202008825 |
| 19 | 275 | 1128 | 202201018830 | 202202008880 |
| 20 | 157 | 1147 | 202201018831 | 202202008827 |
| 21 | 158 | 1056 | 202201018832 | 202202008830 |
| 22 | 159 | 1148 | 202201018833 | 202202008832 |
| 23 | 160 | 1202 | 202201018834 | 202202008838 |
| 24 | 161 | 1191 | 202201018835 | 202202008854 |
| 25 | 162 | 1212 | 202201018836 | 202202008856 |
| 26 | 164 | 1169 | 202201018837 | 202202008862 |
| 27 | 165 | 1220 | 202201018838 | 202202008864 |
| 28 | 166 | 1170 | 202201018839 | 202202008868 |
| 29 | 167 | 1200 | 202201018840 | 202202008870 |
| 30 | 168 | 1203 | 202201018842 | 202202008873 |
| 31 | 169 | 1204 | 202201018844 | 202202008881 |
| 32 | 196 | 1222 | 202201018845 | 202202008877 |
| 33 | 276 | 1174 | 202201018847 | 202202008878 |
| 34 | 197 | 1162 | 202201018848 | 202202008879 |
| 35 | 219 | 1188 | 202201018849 | 202202008881 |
| 36 | 471 | 1197 | 202201018850 | 202202008875 |
| 37 | 472 | 1168 | 202201018851 | 202202008874 |
| 38 | 478 | 1189 | 202201018852 | 202202008871 |
| 39 | 545 | 1198 | 202201018853 | 202202008866 |

## 5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACIÒN DE GARANTIAS

| No. | NÚMERO CONTRATO | GARANTÍA/ PÓLIZA | TIPO DE AMPARO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 360-47-994000023716 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 2 | 081 | 360-47-994000023713 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 3 | 082 | 360-47-994000023714 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 4 | 101 | 360-47-994000023715 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 5 | 102 | 360-47-994000023803 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 6 | 117 | 360-47-994000023711 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 7 | 118 | 360-47-994000023710 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 8 | 119 | 360-47-994000023702 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 9 | 120 | 360-47-994000023892 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 10 | 134 | 360-47-994000023698 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 11 | 135 | 360-47-994000023690 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 12 | 136 | 36047994000023699 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 13 | 137 | 360-47-994000023701 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 14 | 273 | 360-47-994000023858 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 15 | 138 | 360-47 994000023700 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 16 | 139 | 360-47-994000023856 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 17 | 140 | 360-47-994000023689 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 18 | 142 | 360-47-994000023831 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 19 | 275 | 360-47-994000023860 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 20 | 157 | 360-47-994000023687 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 158 | 360-47-994000023686 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 22 | 159 | 360-47-994000023825 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 23 | 160 | 360-47-994000023685 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 24 | 161 | 360-47-994000023684 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 25 | 162 | 360-47-994000023683 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 26 | 164 | 360-47-994000023675 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 27 | 165 | 360-47-994000023681 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 28 | 166 | 360-47-994000023680 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 29 | 167 | 360-47-994000023679 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 30 | 168 | 360-47-994000023674 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 31 | 169 | 360-47-994000023676 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 32 | 196 | 360-47-994000023678 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 33 | 276 | 360-47-994000023861 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 34 | 197 | 360-47-994000023677 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 35 | 219 | 360-47-994000023840 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 36 | 471 | 530-47-994000037288 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 37 | 472 | 530-47-994000037289 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 38 | 478 | M- 100174081 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |
| 39 | 545 | M-100178433 | Cumplimiento | Ampliación de vigencia de las coberturas y del valor asegurado |

| COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR | | |
|---|---|---|
| | | |

| **Astrid Elena Castaño**<br>Rol Administrativo y Financiero | **Andrés Roberto Gómez Castaño**<br>Rol Técnico | **Mauricio Velásquez Cuadros**<br>Rol Jurídico |
|---|---|---|



**MAURICIO PINZÓN BOTERO**
**Ordenador del Gasto**