Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4251629
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 6:04:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2019-2022-SOP
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS - ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 minutos para terminar *(29/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(29/12/2022 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE DONMATIAS

COLOMBIA, Don Matías

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIARCOL SAS

Número de documento 900305367

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIARCOL SAS	BANCO AVVILLAS	Ahorros	054146915

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GABRIEL FERNANDO CASTILLO FLOREZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2022 9:05:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ERICA MARIA RESTREPO ZAPATA* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2022 9:30:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4251629_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/04/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2027 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(28/11/2022 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(28/11/2022 9:05:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10392347	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.340.024,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	24/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10392357	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	380.000.000,00 COP	MUNDIAL DE SEGUROS S.A	25 días para terminar *(24/12/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4251629
Proveedor INGENIARCOL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 30 N 29-59
Ubicación CO-ANT-05237 - Don Matías
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Don Matías
Dirección carrera 30 N 29-59
Código postal 051850

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 30 # 29-59	COLOMBIA > Antioquia > Don Matías

1 CO1.PCCNTR.4251629

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
27.870.554,43	25.850.060,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	Suministro, transporte e impermeabilización en losa de concreto con manto en asfalto modificado APP tipo fiberglass P3 de 3mm. Incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5 cm, pendientes, emulsion asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción. Es importante garantizarse un elemento aislante protector (polietileno o tela asfáltica) entre el impermeabilizante y el mortero, ademas de aplicar los productos por personal autorizado por el productor del material **Mis observaciones:** Cada precio unitario esta multiplicado por el valor del AU que equivale al 42,18%	16,72	M2	83.010,20	80.000,00	1.387.930,54	1.337.600,00
2	72101500	Suministro, transporte e instalación de vidrios 4mm para Celosias, desde 0.50 m a 0.80 m de largo por 9.5 cm de altura. **Mis observaciones:** Cada precio unitario esta multiplicado por el valor del AU que equivale al 42,18%	77,00	UN	18.486,00	15.000,00	1.423.422,00	1.155.000,00

3	72101500	Suministro, transporte e instalación de vidrio 6mm para Ventanas, incluye todo lo necesario para su correcta instalación. **Mis observaciones:** Cada precio unitario esta multiplicado por el valor del AU que equivale al 42,18%	7,00	M2	251.984,20	220.000,00	1.763.889,40	1.540.000,00
4	72101500	RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRÍLICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoria. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir. Color a definir según aprobación de la interventoría. **Mis observaciones:** Cada precio unitario esta multiplicado por el valor del AU que equivale al 42,18%	400,00	M2	20.342,40	19.354,00	8.136.960,00	7.741.600,00
5	72101500	Construcción de ZÓCALO MEDIACAÑA EN CONCRETO A LA VISTA DE 21 Mpa., con COLOR BLANCO e impermeabilización integral, con un DESARROLLO DE 0,30 m. y una ALTURA DE 0,20 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, pigmentos blanco de Nuviola o equivalente calidad al 8% del peso del cemento para garantizar color parejo y uniforme, impermeabilización integral tipo sika o equivalente, plastocrete DM o equivalente, dilataciones y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. **Mis observaciones:** Cada precio unitario esta multiplicado por el valor del AU que equivale al 42,18%	39,25	M	41.700,10	40.000,00	1.636.728,92	1.570.000,00
6	72101500	Aplicación de PINTURA EPOXIPOLIAMIDA EN MUROS (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoria, color blanco. Incluye preparacion de zona para la intervención, hasta dejarla homogénea, Incluye mediaacaña. **Mis observaciones:** Cada precio unitario esta multiplicado por el valor del AU que equivale al 42,18%	132,66	M2	23.874,50	21.000,00	3.167.191,17	2.785.860,00
7	72101500	DEMOLICIÓN PISO EN BALDOSA sobre terreno. cargue, transporte y botada de escombros, Incluye demolición del mortero de nivelación espesor máximo 0.07m, refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. **Mis observaciones:** Cada precio unitario esta multiplicado por el valor del AU que equivale al 42,18%	48,00	M2	17.791,80	15.000,00	854.006,40	720.000,00
8	72101500	Construcción de PISO EN MORTERO 1:5 de NIVELACIÓN, espesor de 0.05m. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. **Mis observaciones:** Cada precio unitario esta multiplicado por el valor del AU que equivale al 42,18%	48,00	M2	43.938,70	40.000,00	2.109.057,60	1.920.000,00
9	72101500	Construcción de PISO EN BALDOSA BLANCA DE GRANO BLANCO DANTA No.1-2 DE 30 x 30 cm., de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm en cuadrículas de 2,10m x 2,10m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimérica, protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes o franjas combinando los colores (máximo dos colores). Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra. **Mis observaciones:** Cada precio unitario esta multiplicado por el valor del AU que equivale al 42,18%	48,00	M2	132.875,60	130.000,00	6.378.028,80	6.240.000,00
10	72101500	Construcción de ZOCALO RECTO EN BALDOSA GRANO BLANCO DANTA de 0,07 a 0,10m de altura, de la misma especificación de la baldosa de piso, lechada del mismo color de la baldosa, remates, y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. **Mis observaciones:** Cada precio unitario esta multiplicado por el valor del AU que equivale al 42,18%	28,00	M	36.190,70	30.000,00	1.013.339,60	840.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Estudios Previos.pdf	1. Estudios Previos.pdf	(detalle)
2. Invitacion publica mínima cuantía F-DJC-020.pdf	2. Invitacion publica mínima cuantía F-DJC-020.pdf	(detalle)
3. Aviso Limitacion Mipymes.pdf	3. Aviso Limitacion Mipymes.pdf	(detalle)
4. Evaluacion propuesta Preliminar F-DJC-022-.pdf	4. Evaluacion propuesta Preliminar F-DJC-022-.pdf	(detalle)
5. Continuacion Evaluacion propuesta.pdf	5. Continuacion Evaluacion propuesta.pdf	(detalle)
6. Aceptación de propuesta F-DJC-023 (1).pdf	6. Aceptación de propuesta F-DJC-023 (1).pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Valor

Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	25.850.060
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	25.850.060

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021052370002	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00648	CDP	No validado	28.000.000 COP	27.870.554,43 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	28.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	27.870.554,43 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00983	Presupuestal (CDP)	-	No validado	25.850.060 COP	25.850.060 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	25.850.060 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	25.850.060 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-