

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.3626712

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

24/03/2022 10:17:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

972-2022

Objeto del contrato

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6

Tipo de Contrato

Interventoría

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

26 Meses

Fecha de inicio de contrato

28 días de tiempo transcurrido (1/11/2022 9:00:00 AM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

31/07/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Si☐No

Fecha de inicio de liquidación

1/08/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

1/02/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No

Reversión

☐Si☒No

Información de la Entidad Estatal contratante



INVIA

COLOMBIA, Bogotá

★★★★★

0 Recomendación(es)

☒

Información del Proveedor contratista



Compradores



Proveedores

CONSORCIO REACTIVACION AC 196

COLOMBIA, Medellín

Número de documento 8909291228

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor

☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO REACTIVACION AC 196	BANCOLOMBIA	Corriente	245-000085-68

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:

CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO

Fecha de aprobación:

10/05/2022 5:21:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

Edwin Javier Galvis Acevedo

Fecha de aprobación:

11/05/2022 12:10:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_3626712_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Si

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Si☒No

Seriedad de la oferta

☒Si☐No

Garantías del proveedor:							
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía		Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10345677	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 🚩	Contrato de seguro	2.576.203.800,23	COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle
CO1.WRT.9386947	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 🚩	Contrato de seguro	2.576.203.800,23	COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle
CO1.WRT.9229426	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo 🚩	Contrato de seguro	2.576.203.800,23	COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/07/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.8959703	Seriedad de la oferta	-	474.108.604,50	COP	-	31/05/2022 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Caducado Detalle

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☒ No

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.3626712
Proveedor	CONSORCIO REACTIVACION AC 196
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones	Calle 25 G No. 73B-90
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	Calle 25 G No. 73B-90
Código postal	110931

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

ID	Dirección	Ubicación
1	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 6.	COLOMBIA > Bolívar > Santa Rosa

2	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa Colombia Rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - LOTE 6.	COLOMBIA > Bolívar > Villanueva
3	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa Colombia Rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - LOTE 6.	COLOMBIA > Bolívar > Santa Catalina
4	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa Colombia Rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - LOTE 6.	COLOMBIA > Bolívar > Clemencia
5	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa Colombia Rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - LOTE 6.	COLOMBIA > Bolívar > San Juan Nepomuceno
6	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa Colombia Rural en los Municipios del Departamento de Bolívar - LOTE 6.	COLOMBIA > Bolívar > San Cristóbal

1	CO1.PCONTR.3626712	
1.1	Lote 6	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.354.266.947,00	3.354.138.427,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	ingeniería civil y arquitectura	1,00	UN	3.354.266.947,00	3.354.138.427,00	3.354.266.947,00	3.354.138.427,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 972 DE 2022 - CMA-DTE-SEP-196-2021 lote 6 ok.pdf	CTO 972 DE 2022 - CMA-DTE-SEP-196-2021 lote 6 ok.pdf	(detalle)
antecedentes unidos.pdf	antecedentes unidos.pdf	(detalle)
documentos unidos.pdf	documentos unidos.pdf	(detalle)
historial unidos.pdf	historial unidos.pdf	(detalle)
a. Memorando SVR 24129 de fecha 04 de abril del 2022 distribucion recursos revisar.pdf	a. Memorando SVR 24129 de fecha 04 de abril del 2022 distribucion recursos revisar.pdf	(detalle)
a.1 CDP 94622 SVR SVF.pdf	a.1 CDP 94622 SVR SVF.pdf	(detalle)
b. Memorando SEP 33265 del 06 de mayo del 2022.pdf	b. Memorando SEP 33265 del 06 de mayo del 2022.pdf	(detalle)
10. Oficio de ratificacion FINAL.pdf	10. Oficio de ratificacion FINAL.pdf	(detalle)
11. Autorización Vigencias Futuras 1222 del 06-May-2022 (2) FINAL.pdf	11. Autorización Vigencias Futuras 1222 del 06-May-2022 (2) FINAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<div>Edwin Javier Galvis Acevedo</div>	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91108270	Guardar y notificar
Supervisor	<div></div>	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Edwin Javier Galvis Acevedo	11/05/2022 12:10:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Edwin Javier Galvis Acevedo

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Si

☒

No

Destinación del gasto

Inversión

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Valor

3.354.138.427

0

0

0

0

0

Total

3.354.138.427

Código BPIN

2019011000005

Año de vigencia

2022

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Validado

☒

Si

☐

No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 94622	CDP	Generado	5.703.880.000 COP	45.000.000 COP	24-02-00	Editar

☐	1222	Vigencia futura ordinaria	Generado	82.769.157.788 COP	3.309.138.427 COP	24-02-00	Editar
		Saldo de CDP	5.703.880.000 COP				
		Saldo de vigencias futuras	82.769.157.788 COP				
		Saldo total a comprometer	3.354.138.427 COP				
		Última consulta a SIIF	Exito				
		Fecha de consulta SIIF	9/05/2022 3:33 PM				

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 646922	Presupuestal (CDP)	-	No validado	45.000.000 COP	45.000.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP		45.000.000 COP						
Saldo de compromisos AVF		0 COP						
Saldo total comprometido		45.000.000 COP						
Última consulta a SIIF								
Fecha de consulta SIIF		-						