## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.3811456 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 15/07/2022 9:43:20 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 20222731 |
| **Objeto del contrato** | El contratista se compromete para con la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Pasto, al suministro de cuñetes de pintura de tráfico acrílica base solvente y cuñetes de ajustador para pintura de tráfico, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas determinadas en el "Manual de Señalización Vial: dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia", según las normas técnicas colombianas reglamentarias vigentes. |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 52 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1/08/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15/09/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐ Sí ☑ No |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ALCALDIA DE PASTO**

COLOMBIA, Pasto

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION S.A.S**

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 830127812

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION S.A.S | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Pedro Saganome Aguilera* ***Fecha de aprobación:*** *26/07/2022 6:17:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *JAVIER HERNANDO RECALDE MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/07/2022 7:07:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_3811456_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐ Sí ☑ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐ Sí ☑ No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐ Sí ☑ No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 24/06/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 15/03/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 24/06/2022 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 15/01/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 27/07/2022 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4/08/2022 2:29:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.9564108 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 89.932.170,00 COP | seguros del estado | 15/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.9487211 | Seriedad de la oferta | - | 29.977.958,00 COP | - | 30/09/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Vencido Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Giro

**Plazo de pago de la factura** 15 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.3811456

**Proveedor** SERVICIOS TECNICOS EN INGENIERIA Y SEÑALIZACION S.A.S

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CAM CENTRO

**Ubicación** CO-NAR-52001 - Pasto

**País** COLOMBIA

**Departamento** Nariño

**Municipio** Pasto

**Dirección** CAM CENTRO

**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO DE PASTO | COLOMBIA > Nariño > Pasto |

| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>299.779.580,00 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>299.773.900,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 1 | 31211500 | Suministro de pintura y ajustador | 1,00 | UN | 299.779.580,00 | 299.773.900,00 | 299.779.580,00 | 299.773.900,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 16. Contrato - Pintura.pdf | 16. Contrato - Pintura.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JAVIER HERNANDO RE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento 87710571 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Expenditure Approver | JAVIER HERNANDO RECALDE MARTINEZ | 26/07/2022 7:07:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | JAVIER HERNANDO RECALDE MARTINEZ |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 299.773.900 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 299.773.900 |

**Código BPIN** 2021520010170 **Año de vigencia** 2022

Validado

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2022000192 | CDP | No validado | 300.000.000 COP | 299.773.900 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 300.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 299.773.900 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2022000332 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 299.773.900 COP | 299.773.900 COP | 223.100 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 299.773.900 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 299.773.900 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -