COMPARATIVO DE PRECIOS PARA PROCESOS DE SUMINISTRO, COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIO, ARRENDAMIENTO, SUSCRIPCIONES, RENOVACIONES

OBJETO:	**RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE REMOTO PARA LA PLATAFORMA DE MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL FNA "QUALYS VMDR"**
AREA SOLICITANTE:	**GERENCIA DE ESTRATEGIA TI Y ASEGURAMIENTO INFORMÀTICO**
PLAZO EJECUCION:	**12 MESES**
FECHA DEL ANÁLISIS:	**22/09/2022**

INFORMACION ESTUDIO DE MERCADO				**SOFTWEB ASESORES SAS - B-SECURE**				**DIGISCOC SAS**				**MEDIDA DE TENDENCIA CENTRAL: MEDIA GEOMÉTRICA**				
ITEM	**DESCRIPCION DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HARDENING 2022**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**COTIZACIÓN 1**				**COTIZACIÓN 2**								
				VALOR UNITARIO	**VALOR DEL IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**V/TOTAL INCLUIDO IVA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR DEL IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**V/TOTAL INCLUIDO IVA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR DEL IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**V/TOTAL INCLUIDO IVA**	**OBSERVACIONES**
1	Renovación de la suscripción de la solución QUALYS VMDR por doce (12) meses. (soporte y mantenimiento de fabricante)	UNIDAD	1	$ 61,295,000		$ 61,295,000	$ 61,295,000	$ 70,285,714		$ 70,285,714	$ 70,285,714	$ 65,636,597		$ 65,636,597	$ 65,636,597	Se efectuó análisis respecto de los valores unitarios antes de IVA de las dos (2) cotizaciones, sin considerar el precio unitario cotizado para el ítem 2 de la cotización 2 el cual es: $18,890,743, tomando en su lugar, el precio ofertado unitario antes de IVA por el proveedor adjudicatario del proceso FNA-VTTD-CD-040-2022
2	Administración y soporte remoto de la solución instalada	MES	12	$ 9,310,000	$ 1,768,900	$ 11,078,900	$ 132,946,800	$ 11,586,133	$ 2,201,365	$ 13,787,498	$ 165,449,976	$ 10,385,899	$ 1,973,321	$ 12,359,220	$ 148,310,640	
3	Capacitación	HORA	20	$ 210,000	$ 39,900	$ 249,900	$ 4,998,000	$ 190,149	$ 36,128	$ 226,277	$ 4,525,540	$ 199,828	$ 37,967	$ 237,795	$ 4,755,900	
VALOR TOTAL				Valores verificados aritmeticamente			**$ 199,239,800**				**$ 240,261,230**	**PRESUPUESTO**			**$ 218,703,137**	
				Valores totales registrados en Formato Cotización del Proveedor			$ 199,239,800	valor total cotización inicial			$ 153,452,068					
								valor total cotización final			$ 344,571,062					

OBSERVACIONES:

Para establecer el valor oficial se utilizó la metodología determinada en el Grupo de Contratación.

CRITERIO Y ESTADÍSTICA UTILIZADA: Modelo de Fijación de Precios Tendencia Central

Naturaleza Tributaria de los bienes o servicios requeridos: Impuesto sobre las ventas IVA.

De conformidad con el Numeral 1.2 del Manual de Contratación del FNA, el presupuesto para adelantar el proceso de contratación es por la suma de: **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($218.703.137,00)** moneda legal colombiana.

NOTA: El valor unitario de las cotizaciones contemplan los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogacion necesaria para la ejecucion del contrato.

PROYECTÓ
NOMBRE: LINDA PEDRAZA ORTIZ
Grupo Contratación



FIRMA: _____