‘ Cod. FO-ADQU-052 ‘ Formato ‘ 23 ‘
FO-ADQU Respuesta a observaciones al LJ
‘ Version. 5 ‘ Informe ‘M“w"mn‘n

Medellin, 28 de noviembre de 2022,

“Interventoria integral a la construccion de redes de alcantarillado en la
Vereda La Florida, San Antonio de Prado”

Concurso de Méritos Proceso No. 20005051 de 2022

Recibimos sus comunicaciones por medio de las cuales presentan observaciones al
informe o0 presentan documentos para subsanar requisitos habilitantes del
Concurso de Meéritos Proceso No. 20005051 de 2022, cuyo objeto es
“Interventoria integral a la construccion de redes de alcantarillado en la
Vereda La Florida, San Antonio de Prado”. Al respecto, les manifestamos lo
siguiente:

1. RESPUESTA A OBSERVACIONES
1.1. ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE

Observacion de ROMANOS ING, interesado de CONSORCIO INTERFLORIDA
2022, recibida el 17/11/2022 8:10:13 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 20005051 (Presentacion de oferia)

Interventorfa integral a la construccion de redes de alcantarillado en fa Vereda La Florida,

Descripcidn del proceso San Antonio de Prado (Presentacion

De: CONSCRCIO INTERFLORIDA 2022
Usuario: ROMANOS ING
Fecha: 22 minutos de fiempo franscurrido (#7/#4/2022 84043 AM{UITG-05:00) Bogots, Lima, Guita)
Referencia del mensaje CO1.MSG.4285356
Tipo de mensaje: General

Asunto:  Subsanacian al infarme de evaluacion preliminar

Documento Nombre del documenio
1. SUBSANACION INTER FLORIDA 2022 pdf 1. SUBSANACION INTER FLORIDA 2022.peff Detalle
Anexos  Cerfficados de Existencia y RL pdf Certificados de Existencia y RL pdf Detalle

Exportar fodos

Observacion 1

Asi mismo dado el nUmero de propuestas y la correspondiente variacion en la oferta
econOmica, solicitamos a la entidad aplique las directrices de Colombia Compra
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Eficiente, en particular a lo establecido en la guia G-MOAB-01 para el manejo de
ofertas artificialmente bajas en procesos de contratacién, en funciébn de la
metodologia para identificar la posibilidad de precios artificialmente bajos, cuando
hay mas de 5 ofertas en un proceso de contratacion, dispuesta en el capitulo Il de
la Guia, (comparacion relativa), siendo que, segun registro de la plataforma SECOP
II: Lo anterior sustentado en que existen ofertas que se apartan del valor minimo
aceptado.

FRESUFUEST OFRICIAL £ 702,715 77900 | & T 72
PROFOKENTE DFEATA DIFEREMCIA WS PO
1/ CORSORCIO INTERFLORIDS 2022 5 ToecsEEdsA | S 2722100
2 CONSORCI0 INTER REDES ALORDA 5  TORSAT.ZEI0 | E 68, 555.00
3 |UT LA ALDRIDA 2007 5 TmETIS T S5 52.00
4 IK3 MGENERW Sas 5 THETIS TN S5 -
5 SMASAS £ TEETISTEm 5 30,00
& DISECOMSTRUR SAS 5 TmETisiam | 5 -
7 | CONSORCI0 INTER JC 5 TOETISTEm 5 30.00
2 CONSORCI0 MNTERAMEEMTAL 5 TETS T S 52.00
S | ICDMSLLTING S.AS 5 ToESAT.ZE.0 | F 68,555.00
10 RIGDEERTO LOPEZ FIKEDS 5 &S83sozoo0dDn £ B.525.771.00
11 MIFANDA AAAKE WHASCO S C. SUCURSAL COLOMBIA. 5 &raess =ion = 28,759 95200
12 | CONSORCI INMTERVIAS AE 5 TOETISTE | 5 30,00
13 | CONSORCI) INTERARES 5 TmETIs s S5 2500
14 CORSULTORES DEL DCCIDENTE SAS 5 TIESAT.ZIN | S 6855300
15 | OONSORCI0 CARINE-OT 5 THETIS TSI S5 2200
16 | DONSORCI0 COMSULTDR Cla 5 TEETIS TGO S 30,00
17 | CONSORCK MIERSAINVELER 5 ©838BE.8sd.0 £ 8,525 855.00
18 | CONSORCE IMTERCOLDMEBLS 5 ToEToE A S5 11.530.00
18 LA ALORDA 20005061 & TEETIS TSN S 22,00
20 | CORSORCE IMNE-5YC 5 TmETIS A 5 -
21 | CONSORCI) CASAIE A MEDELLIK 5 TmETIS A 5 -
27 | COKSORCI] H20 SAK ANTOND 5 ESSEFI5120 5 4,242 2657.00
23 VELMEC 5.A £ TETIZoHm S5 P 55500
24 | ALCANTARILLADO ALORMMS 2022 5 TSSO S 2800
25 CORSORCI) GINPRO ADM 05122 5 TmETIS T S5 52.00
25 | DONSULTORM ASS MIZT 5 TEETIS SO S -
27 | ARDUIKCIVILES COMSTRUCTORA SAS 5 TEETIS TG S 30,00
28 ECOWVIAS SAS 5 TmETISTEm 5 30.00
29 CORSORCI) PROSPERAR SAN ANTOMKD 5 TIETISTEm S5 30,00
30 | SOTA LTDA 5 ToETiZeEAm S 5 115.00
31 | CONSORCIO LA FLORIDS 5 ToETis3s4m | 5 395,00
32 |COKS GAE 2007 5 Tn2ST06ER | S5 145 092 00
33 CORSORCI0 MENDOIA & ESPINDSA 5 Tn2cEEHsAN | S5 37.221.00
34 GHKG SEAVICKIS OE INGENMERIA S A S 5 ToOT4 TEOD S 2 50 S0 0
35 ESTUDNIS TECKICOS ¥ COMSTRUCCIINES SAS £ TETIsTOm 5 30,00
36 CONSORCIO LA FLORIDS 2022 5 TmETIS A S -
3T | OONSORCI) KTEAVENTDR REDES SAM ANTOREN 5 ToETiS A 5 .00
Fromedio & 70126717285
Mediany § FO2.7757H.80
Desvizaion § 5.081. 71528
Volor e me osepdal= § 687634805472

Imagen 3 &ndeis de propuestias artScialmente EafEs.

RESPUESTA
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El Comité de Estructuracién y Evaluacion Contractual procede a dar respuesta en
los siguientes términos:

No es de recibo su observacién, ya que de acuerdo a lo sefalado en la guia G-
MOAB-01 para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de
contratacion, Una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad
Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecucion del
contrato, de acuerdo a la informacion recogida durante la etapa de planeacién y
particularmente durante el Estudio del Sector, ya que segun la misma guia las
ofertas artificialmente bajas llevan a: (a) los sobrecostos en que pueden incurrir las
Entidades Estatales pues deben invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el
bajo desempefio del contratista con ocasion del precio artificialmente bajo o para
encontrar un nuevo proveedor que entregue los bienes o servicios requeridos; y (b)
distorsiones del mercado. Hay tres explicaciones iniciales para una oferta
artificialmente baja: (i) el proponente desconoce los costos e ingresos verdaderos
del contrato; (ii) el proponente utliza su oferta como parte de una estrategia
colusoria o (iii) pretende debilitar a otros proponentes durante el proceso de
seleccion.

En la primera hipoétesis, un proponente presenta una oferta artificialmente baja como
resultado de un deficiente analisis financiero y econémico, o por su inexperiencia en
el negocio objeto del Proceso de Contratacion. La informacion entregada por la
Entidad Estatal durante el Proceso de Contratacion puede influir en el andlisis del
proponente y eventualmente conducir a errores. Si la informacién entregada por la
Entidad Estatal es insuficiente o de mala calidad, la probabilidad de un andlisis
deficiente del proponente aumenta.

De acuerdo a lo anterior, la Entidad solo procedera a requerir a los proponentes
cuya oferta, a criterio de la Entidad ponga en peligro la ejecucién del contrato,
segun lo sefalado en el inciso articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, es
decir, aquellos proponente a los cuales por el orden de elegibilidad en que se
ubique en forma ascendente, en el informe de evaluacion definitivo, tenga la
posibilidad real de que le sea adjudicado el presente contrato, informe en el cual
solo se tendré& certeza del nimero de proponentes habilitados cuya oferta podra ser
considerada y promediada con las demas ofertas habilitadas, con miras a
determinar de acuerdo a la metodologia de CCE, el promedio, mediana y desviacion
estandar de las ofertas a ser evaluadas, para determinar si algunas de ellas pueden
0 no ser consideradas precios artificialmente bajos.

Para el caso especifico, traido a colacion, las ofertas 10, 11 y 17 estan en orden de
elegibilidad 18,33 y 6 respectivamente, por lo cual es poco probable que se les
llegue a adjudicar el presente proceso, por lo que en el momento actual el Comité
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de Estructuracion y Evaluacién Contractual, considera se debe seguir con el
cumplimiento del cronograma actual.

1.2. ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE

Observacion de Cristian Dario Patifio Téllez, interesado de CONSORCIO GINPRO
ADM 051/22, recibida el 17/11/2022 9:32:53 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito
y el 17/11/2022 9:34:29 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 200050517 (Presentacion de oferta)

Descripcion del proceso SanAntonl;) d\r;le;grraac:; la ion de redes de en Ia Vereda La Florida,
De: CONSORCIO GINPRO ADM 051/22
Usuario: ~ Cristian Dario Patifio Tellez
Fecha: 5 horas de tiempo transcurrido (#17/11/2022 9:32.53 AM{UTC-05.00) Bogotd, Lima, Quita)
Referencia del mensaje CO1.MSG.4295877
Tipo de mensaje: General

Asunto: RE: Informe de Verificacion

Documento Nombre del documento

Cambio Eure-Peso PLIEGO TIPO pdf Cambio Eure-Pesa PLIEGO TIPO pdi Detalle
Cambio Eure-Peso_RUP.pdf Cambio Eure-Peso_RUP.pdf Detalle
Anexos 20221117 Oficio Aclaracion pdf 20221117 Oficio Aclaracion. pdi Delalle
20221019 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria - 20221018 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria - Detalle
APSAB pdf APSAB pdf
Exportar todos:
Detalles de mensaje
Referencia interna:  20005051" (Presentacion de oferta)
I ia integral ala 100 de redes de en la Vereda La Florida,
Descripcion del proceso San Antonio de Prade (Presentacion
De: CONSORCIO GINPRO ADM 051/22
Usuario: Cristian Dario Patifio Tellez
Fecha: 5 horas de tiempo IraNSCUrTido (17412022 5.24.29 AM(UTC-05.00) Bogeté, Lima, Guits)
Referencia del mensaje CO1.MSG 4295889
Tipo de mensaje:  General
Asunto: ACLARACION PROPONENTE 25
Documento Nombre del documento
20221117 Oficio Aclaracion.pdi 20221117 Oficio Aclaracion. pdf Detalle
20221019 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria - 20221019 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Intervenioria -
Detalle
Anexos APSAB pdi APSAB pdf
Cambio Euro-Peso PLIEGO TIPO.pdf Cambio Euro-Peso PLIEGO TIPQ.pdf Detalle
Cambio Euro-Peso_RUP.pdf Cambio Euro-Pese_RUP.pdf Detalle

Observaciéon 1
RESPECTO A LA EVALUACION TECNICA LA ENTIDAD INDICA:

“Debe subsanar: El valor del contrato, pues el certificado lo expresa en euros, y de
acuerdo al numeral 1.13, literal A.l del pliego de condiciones: "el Proponente debera
indicar la Tasa Representativa del Mercado empleada para la conversion de cada

contrato en el “Formato 3 — Experiencia™, y el proponente no indico la TRM para la
conversion del valor del contrato aportado.”

Péagina 4 de 94

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

Cdéd. FO-ADQU-052 Formato
FO-ADQU Respuesta a observaciones al o
Version. 5 Informe Alcaldia de Medellin

Se solicita a la entidad tenga en cuenta los diferentes apartes del pliego de
condiciones donde se indica que el valor en smmlv del contrato aportado debe ser
extraido del RUP a saber:

“4.1 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

B. Para la asignacion de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos
aportados de cada propuesta habil expresados en SMMLYV registrados en el RUP o
en alguno de los documentos validos sefalados en el numeral 10.1.5, que acredite
su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo
mencionado en el literal A de esta seccién. Dicho promedio seré el valor que lo hara
participar para la asignacién de puntaje, segun se detalla en esta seccion.”

Lo anterior es claro pues la camara de comercio como entidad verificadora ya ha
realizado el analisis de los soportes de los cambios de moneda al momento del
registro, asi también el pliego es claro en indicar que se deben tomar los smmlv
registrados en el RUP, dejando la extraccion del valor de valores ejecutados de los
documentos validos solo en caso de no estar obligado a aportar RUP:

“10.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido
ejecutado en Consorcio o en Union Temporal, el valor a considerar sera el
registrado en el Registro Unico de Proponentes (RUP), o documento valido, en caso
de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos la experiencia se
multiplicara por el porcentaje de participacibn que tuvo el integrante o los
integrantes.”

“10.1.4 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

IX. Valor total ejecutado. Tratandose de personas obligadas a tener Registro Unico
de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomaré del valor registrado
en el RUP. En el caso de personas que no esta obligadas a presentar el Registro
Unico de Proponentes (RUP) el valor ejecutado o facturado se tomara de los
documentos validos para acreditar la experiencia definidos en el numeral 10.1.5 de
este Pliego de Condiciones.”

Adicional a lo anterior en el formato 3 se indica claramente en la columna del o DEL
FORMULARIO DE EXPERIENCIA;
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“Valor total del contrato en SMMLYV de conformidad con el proceso de conversion de
moneda establecido en los Pliegos de Condiciones [para personas naturales o
juridicas sin domicilio o Sucursal en Colombia]

Segun lo anterior, y teniendo en cuenta que los anexos del pliego tipo forman parte
fundamental de las condiciones del proceso es claro que dicha conversion aplica
para las personas naturales o juridicas no domiciliadas en Colombia las cuales no
tiene obligacion de estar registradas en el RUP sin embargo este no es nuestro caso
Es mas que claro que con la informacion aportada en la propuesta la entidad esta
en capacidad de valorar la oferta presentada y habilitarnos técnicamente y
otorgarnos el puntaje que nos corresponde, sin embargo, para efectos de claridad
se envia nuevamente el formato 3 indicando los valores de tasa de cambio usados
segun la metodologia indicada en el pliego tipo y segun la metodologia validada en
su momento por la camara de comercio para proceder con el registro del contrato en
el RUP.

RESPUESTA

El Comité de Estructuracién y Evaluacion Contractual procede a dar respuesta en
los siguientes términos:

Una vez verificada nuevamente la informacion aportada por el proponente
CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 en su oferta, la entidad indica que,

En atencion a lo establecido en el documento base:

(..)
4.1 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes
pasos:

A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en
el numeral 3.8.1. del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el
Proponente debi6é subsanar el cumplimiento de la experiencia minima, para la
asignacion de puntaje no se tendran en cuenta los contratos que hayan sido objeto
de subsanacion, ni para definir el promedio de los contratos validos aportados que
se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su
oferta no seré tenida en cuenta para aplicar las férmulas para la ponderacién de la
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Experiencia del Proponente, por lo que, ademas, por este criterio de asignacion de
puntaje obtendra cero (0) puntos.

(..)

La entidad aclara que, una vez analizados los soportes aportados para subsanar, el
proponente se considera habilitado técnicamente; no obstante, no sera sujeto de
otorgamiento de puntaje segun lo contemplado en el numeral 3.8.1 del pliego de
condiciones:

(...)

“Si el Proponente subsana el requisito minimo de experiencia, se habilitara en el
Proceso de Contratacidon, pero no se tendran en cuenta estos contratos para la
asignacion del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizara
con los contratos validos allegados en su oferta y que no fueron objeto de
subsanacion por parte del Proponente”.

(..)

Por lo tanto, para conocer el resultado de la evaluacién del proponente
CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 se remite al numeral 5 del presente informe y
siguientes.

1.3. ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE
Observacion de ADORACION DE DIOS GALVAN DE LOPEZ, interesado de
CONSORCIO INTER JC, recibida el 17/11/2022 12:50:44 PM(UTC-05:00) Bogota,

Lima, Quito.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 20005051 (Presentacion de oferfa)

Interventoria integral a I canstruccion d redes de alcantarillado en la Vereda La Florida,

Descripcion del proceso San Antonio de Prado (Presentacion

Delaware: CONSORCIO INTER JC
Usuario: ADORACION DE DIOS GALVAN DE LOPEZ
Fecha: 2 horas de tiempo transcurrido (17/11/2022 12 50:44 PAM{UTC-05.00) Bogols, Lims, Quilo)
referencia del mensaje CO1.MSG 4297359
Tipo de mensaje:  General

Asunto: OBSERVACION

Documento Nombre del documento
descarga.png descarga.png Detalle
Anexos MODELO OBSERVACIONES pf MODELO OBSERVACIONES .pdf Detalle

Exportar todos

Aporta
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e descarga.png

X M4 Recibidas (18) - covilcolicitacion: X |

(16/11/2022
1:06:00 PM(UTC-05:00) Bogots, Lima,
Quito)

¢ MODELO OBSERVACIONES .pdf
Observacion 1
ACLARACION 1. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES:
Revisando la matriz de asignacién para el puntaje de empresas que cumplan con el

requisito de emprendimientos y empresas de mujeres la entidad nos hace la
siguiente observacion:

MNUM {ORDEN DE
ACION DE LAS PROPONENTE PUNTAJE OBSERVACIONES
OFERTAS)

CONSORCIO

1 INTERFLORIDA 2022 0,25

2 CONSORCIO INTER 025
REDES FLORIDA .

N UNION TEMPORAL LA o2
FLORIDA 2022 :

a ING INGEMIERIA SAS 0,25

5 SMA S.AS 0,25

8 DISECONSTRUIR SAS 0,25

T COMNSORCIO INTER JC 0,00 Mo presenta formato 13
CONSORCIO

8 INTERAMBIENTAL 0,25

9 ICONSULTING S_A.S. 0,25

10 RGOsERTO LOPEE 0,00 Mo presenta formato 13

Nos manifiestan que no fue aportado el Formato 13, para la asignacién del
mencionado puntaje; por consiguiente, no se nos asigna puntaje. Con lo anterior
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plasmado nos permitimos respetuosamente discrepar con la entidad respecto a que
con nuestra propuesta Sl fue entregado el Formato 13; el cual, como prueba se
puede ver en el archivo RAR nombrado “ACRED EMPREND MUJERES” a

continuacion:

L

1l

@® Volver

Conforme a lo establecido en el DOCUMENTO BASE.
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ¥
SANEAMIENTO BASICO: CAPITULO IV,
CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNAGION DE
FUNTAJE ¥ CRITERIOS DE DESE]
WINCULACION DE PERSON.

20005051* (Presentacion de
oferta)
Int

MPATE, 4.5
A5 EN GONDICION DE
Vinculacién de psrsonas con discapacidad CGE-
EICP-FI-145 - Interventoria- APSAB

DISCAPACIDAD Aporizl Diligenciada el, Formalo 6- DISCAPA!

Gonforme a lo establecido en el DOCUMENTO BASE
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO: CAPITULOIV.
CRITERIOS DE EVALUAGION. ASIGNACION DE
PUNTAIE ¥ CRITERIOS DE DESEMPATE 45
VINGULAGION DE PERSONAS EN GONDIGION DE
I CIDAD Apmar Diligenciado el, Formato 6-
Vinculacion de personas con discapacidad GGE-
EICP-FM-145 - Interventoria- APSAB:

uTC -5
CONSORCIC INTER JC ¥

Buscar
16 de pigina:: 10003834 Ayl

Opcion

[JEMPRENDIMIENTOS ¥ EMPRESAS DE MUJERES: EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: AGRED EMPREND MUERES rar Detalle No
25 PUNTOS: La Enidad asignaré un punlaje de 0,25 PUNTOS: La Entidad asignara un puntaje de  Ver copia confdencial
. . e punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente  cro punto veinticinco (0.25) puntos al Proponents
: : que acredite Ia calidad de emprendimientos y que acredite la calidad de emprendimientos y
empresas de mujeres con domicio en el lermorio | eMpresas 8@ mujstes con domictio en el temtorio
HORAS NS SEG nacional, de n lo previsto en el n lo previsio en el articulo

S5 it Darete 1052 4 015 8 Iy a5 1342 16 a1 Dowrt 1052 40 2015 0 1y
que o modffiaue, sustifuya o complemente. Conforme que lo modifique, sustituya o complemente. Conforme:
2 lo establecido en el DOCUMENTO BASE 2 lo establecido en el DOCUMENTO BASE
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLIGA DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ¥ INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO' CAPITULO IV. SANEAMIENTO BASICO: GAPITULO IV.
CRITERIOS DE EVALUACION ASIGNACION DE  CRITERIOS DE EVALUAC\DN ASIGNACION DE
PUNTAJE ¥ GRITERIOS D! NTAJE ¥ GRITERIOS DE
EUPRENDINENTOS  EMPRESAS DE MUJERES. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
Aparta el, Formato 13 - portar Dil do el, Formato 13 -
emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICP.  emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICR-
FM-152- Interventoria — APSAB. FN-152- Interventoria - APSA.

[[]MIPYME DOMICILIADA EN COLOMEIA MIPYME:  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMEIA MIPYME:  RUP OFERTA PALMAR rar Detalle No
0.25 PUNTOS: La Entidad otorgara un puntaje de 025 PUNTOS: La Entidad otorgara un puntaje de  Ver copia confidencial

cera punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente

cero punto veinticinca (0 25) puntos 3l Propanente

que acredite Ia calidad de Mipyme domiciliada en
Colombia, de conformidad con el articulo
2212424 del Dacrelo 1022 da 2015, on

que acredite Ia calidad de Mipyme domiciliada en
Colombiz, de conformidad con el articule
2212424 del Decrelo 1052 de 2015, en

concordancia con ef paragrafo del articulo concordancia con el paragrafo del articulo
5721132 4 del Decreto 1074 d 2015, o lanoma  3.2.1.13.2.4 del Declefo 1074 66 2015, o la nomma
que o modifique. 0 sustituya. G Io madifique o sustituya_ Gonforme

2 lo establecido en el DOCUMENTO BASE

a o establecido en el DOCUMENTC BASE

En el documento mencionado
Formato 13 para la asignacion del puntaje, y se puede evidenciar a continuacion:

anteriormente se puede ver que, si se aporto el

B8 ACRED EMPREND MUJERES.rar - [m] b4
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+ |M ACRED EMPREND MUJERES.rar\ ACRED EMPREND MUJERES - archive RAR, tamafie descomprimido 5.165.692 bytes ~
Nombre N Tarnafie Comprimido  Tipo Modificado CRC32

. Carpeta de archivos
[#] CTO LABORAL KATIA PORRAS VARGAS-SERV GEMERALES 2020-2021-2022.pdf 182,108 163.874 Deocumento POF 9/08/2022 11:0...  ASGEDICE
[#) CERTIFICACION CARGOS COVILCO LTDA.pdf 1.303.472 1.243.589 Documento PDF 2041072022 1 ATTEEASD

Formato 13 ditacion emprend Documento PDF

oporteDePago.General.7 AGOSTO-5EPT 2022 . pdf 182.705 147.630 Documento PDF 13/08/2022 10 EBBDBE1E
@‘I1—SoporteDEPago.General.TJUL\D—AGOSTO 2022.pdf 182.798 147.73% Documento PDF 1370572022 1 04DBAE3Z
[#] 10-SoporteDePage.General. JUNIO-JULIO 2022, pdf 182.800 147.761 Documente PDF 13/09/2022 10:... 8BICHCE2
@Q—SoporteDePagu.Genera\‘ MAYO - JUNIO 2022.pdf 180.338 145.591 Documento PDF 13/09/2022 10:...  7F02DBE3
@B-SDI ABRIL-MAYO 2022.pdf 180.345 145.619 Documento PDF 8/06/2022 12: 08E9B20B
@7-SOI MARZO-ABRIL 2022.pdf 180.344 145.60% Documento PDF 9/06/2022 12: B315968D
@B—SOI FEBRERO-MARZO 2022, pdf 180.348 143605 Documento PDF 9/06/2022 12:2...  399400CE
ES—SOI ENERO-FEERERO 2022.pdf 180.344 145.57% Documento PDF 9/06/2022 12:1. EEA13D56
@4-SOI DICIEMBRE2021-ENERO 2022.pdf 180.316 145.54% Documento PDF 9/06/2022 12:2... 18529461
@S-SDI MNOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021.pdf 180.314 145.530 Documento PDF 8/06/2022 12: DO2F4FAD
@E—PAGO 501 OCTUBRE-NOVIEMERE 2021.pdf 180.298 145.368 Documento PDF 9/06/2022 12: 9FE90SBE
[#] 1-PAGO SOI SEPTIEMBRE-OCTUERE 2021.pdf 180.293 145.452 Documente PDF 9/06/202212:2... 9413AD15

Con todo lo anterior plasmado, solicitamos respetuosamente verificar la informacion
y posteriormente asignarnos el puntaje correspondiente.
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RESPUESTA

El Comité de Estructuracion y Evaluacion Contractual procede a dar respuesta en
los siguientes términos:

Es de recibo su observacion, y una vez verificado el hecho de que el proponente
CONSORCIO INTER JC entrego en su oferta, en el archivo "ACRED EMPREND
MUJERES.RAR" el formato 13 firmado por representante legal y Revisora Fiscal del
asociado COVILCO LTDA quien acredito tener una participacién igual o superior al
diez por ciento (10%) en el Consorcio 0 en la Unibn Temporal de acuerdo a lo
sefialado el pliego de condiciones , se procederda a asignar un puntaje de cero
punto veinticinco (0.25) puntos, por dicho factor de evaluacion, toda vez que el
mismo proponente acredito los demas documentos que acredita la condicién
descrita en el mismo formulario..

Observacion 2

OBSERVACION 1. EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) proponente
No 28 (ECOVIAS S.A.S)

Revisando la propuesta del proponente No. 28, en el Formato 9 - EXPERIENCIA Y
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE, se
puede ver un error en apellido del nombre del suscrito y el nombre del firmante, al
ser este un documento esencial y que es en condicion bajo gravedad de juramento
no puede tener errores; de igual manera, al no ser un documento subsanable, la
entidad debe desistir de asignar el puntaje del cual se habla.

RESPUESTA

El Comité de Estructuracién y Evaluacion Contractual procede a dar respuesta en
los siguientes términos:

No es de recibo su observacion, dado que el error corresponde a que en la parte
inferior del certificado 9 - Experiencia y formacion adicional del personal clave
evaluable se digito en apellido el Representante Legal como PUEGLIESE y no como
PUGLIESE , tal como se acredita en el documento de identidad presentado por su
representante legal, error de digitacion puramente formal, que no reviste mayor
importancia, ya que en el mismo certificado se hace alusion en el primer parrafo, al
nombre correcto del Representante Legal y al documento correcto de identificacion
de la misma persona, en el mismo certificado, como sefial inequivoca de que se
esta haciendo alusion en el certificado a la misma persona.
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Lo anterior, en aplicacion del principio de lo sustancial sobre lo formal, segun el
cual las formalidades no deben impedir el logro de los objetivos del derecho
sustancial, y siempre que el derecho sustancial se pueda cumplir a cabalidad, el
incumplimiento o inobservancia de alguna formalidad, no debe ser causal para que
el derecho sustancial no surta efecto, encontrando sustento juridico dicho principio
en nuestro ordenamiento juridico en lo dispuesto en el articulo 228 de la C.N, el cual
es concordante con el principio de eficacia consagrado en el articulo 3 del c4digo
contencioso administrativo, el cual contempla que : «En virtud del principio de
eficacia, se tendra en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad,
removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podran sanearse
en cualquier tiempo a peticion del interesado.» y la sentencia SU 061 de 2018 de la
Corte Constitucional, entre otras fuentes de normativas.

1.4. ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE
Observacion de RUTH ELENA TABARES ZULETA, interesado de CONSORCIO
INTERVIAS RG, recibida el 21/11/2022 10:52:43 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito.

Detalles de mensaje

Referencia interna:  20005051° (Presentacion de oferta)

- Interventoria integral a la ion de redes de en la Vereda La Florida,
Descripcion del proceso San Antonio de Prado (Presentacion

Delaware: CONSORCIO INTERVIAS RG
Usuario: RUTH ELENA TABARES ZULETA
Fecha: 5 horas de fiempo transcurrido @1/11/2022 10.52.43 AMUTG-05:00) Bogoté, Lims, Quit)
referencia del mensaje CO1.MSG.4308783
Tipo de mensaje:  General

Asunto: ACLARACION AL INFORME DE EVALUACION CONSORCIO INTERVIAS RG

documento Nombre del documento
ACLARACION_20005051_CONSORCIO INTERVIAS RG. pdf ACLARACION_20005051_CONSORCIO INTERVIAS RG..pdf Getalle

Agregar documento & I3 oferfa  Exportar fodos

Anexos

Aporta
e ACLARACION_20005051_CONSORCIO INTERVIAS RG..pdf

Observacion 1
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De manera respetuosa y de acuerdo al informe de evaluacion preliminar de fecha
16/11/2022 nos permitimos aclarar por parte del proponente #12 CONSORCIO
INTERVIAS RG:

CONSORCIO INTERVIAS R, (RUTH ELENA TABARES ZULETA
(40%4) GRUPOINTERVIALES SAS 0% 4 oy Nopresea oo

Dentro de la propuesta enviada se incluyé “FORMATO 13 - ACREDITACION DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 1.pdf” como se puede
observar en la imagen 1, asimismo en el comprimido
“LICITACION_20005051_final.rar” en la cual se anexo el contenido total de la
propuesta se adjunté el” FORMATO 13 ACREDITACION DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES.pdf”, ver imagen 2 y 3; para lo
cual se acredita el criterio de puntaje emprendimiento y empresas de mujeres.

H _20221118150822.2ip (copia de evaluacisn)

Archivo  Ordenes Herramientas Eavoritos Opciopes  Ayuda
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Nombre N Tamafio Comprimido Tipo Modificado CRC32

MDD(. REPRESENTAMTE LEGAL ¥ SUPLENTE_1.rar 2.589.391 2.589.391  Archivo WinRAR 24/10/2022 6:2... 7078854A

MCERT EXISTENClA.rar 508.348 508.348 Archivo WinRAR 24/10/2022 6:2... 7996B34C

[ 1.CRITERIOS DE EVALUACION.rar 22031124 22.031.124  Archivo WinRAR 26/10/2022 11:...  GBEDOBSS

NO APLICA_14.pdf 24842 £1.148 Documento Adob... 12/11/20199:4.. BD4DESBO
O APLICA_13.pdf 84.842 81.148 Documento Adob... 12/11/2019 S: BD4DESBO
O APLICA_12.pdf 84.842 81.148 Documento Adob... 12/11/2019 %:4... BD4DESBO
O APLICA_11.pdf 84.842 81.1428 Documento Adob.. 12/11/2019 9:4... BD4DESBO
O APLICA_10.pdf 84.842 81.148 Documento Adob.. 12/11/2019%:4... BD4DESBO
0 APLICA,_8.pdf 24842 £1.148 Documento Adob... 12/11/20199:4.. BD4DESBO
0 APLICA_2.pdf 84842 81,148 Documento Adob... 12/11/2019 BDADESBO
O APLICA_7.pdf 84.842 81.148 Documento Adob... 12/11/2019 %:4... BD4DESBO
O APLICA_6.pdf 84,842 281.148 Documento Adob... 12/11/2019 %:4... BD4DESBO
O APLICA_5.pdf 84.842 81.148 Documento Adob.. 12/11/2019%:4... BD4DESBO
0 APLICA_4.pdf 24.842 £1.148 Documento Adob... 12/11/2019 9:4.. BD4DESBO
0 APLICA_3.pdf 84842 81,148 Documento Adob... 12/11/20199:4.. BD4DESBO
O APLICA_2.pdf 84.842 81.148 Documento Adob... 12/11/20199:4... BD4DESBO
O APLICA_1.pdf 84,842 281.148 Documento Adob... 12/11/2019 %:4... BD4DESBO

ARAMNTIA DE SERIEDAD_20003051 _final_2.pdf

ARAMTIA DE SERIEDAD_20003051_final_1.pdf

ORMATO 13 - ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS ¥ EMPRESAS DE MUJERES_2.pdf 153.561 136.514 Documento Adob...  26/10/2022 11:
_REDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMP DE MUJERES_1.pdf Documento Adol

.642.827

&
i
]
3

Documento Adob.. 26/10/2022 5:5... 49F91D03
Documento Adob...  26/10/2022 5:5... 49F91D03
S9BDCO0CF

g
g
5
5
s
e

ORMATO 12 - FACTOR DE SOSTEMNIBILIDAD. pdf 122.257 112.645 Documento Adob...  24/10/2022 9BABDASF
ormato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable_5.pdf 97.900 87.9617 Deocumento Adob.. 26/10/2022 11:...  3365DD89
ormate 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable_4.pdf 97.900 879617 Documento Adob.. 26/10/2022 11:...  3365DD8Y
ormato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable_3.pdf 97.900 87961 Documento Adob..  26/10/2022 11:... 3385DD8&%
ormate 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable_2.pdf 97.900 87961 Deocumente Adeb... 3365DD29
ormato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable_1.pdf 97.900 87961 Documento Adob... 3365DD89
ormato 8 - Aceptacion y cumplimiento personal clave_2.pdf 121.558 113.050 Documento Adob...  24/10/2022 6:3... 46AE%262
ormate & - Aceptacion y cumplimiento personal clave_1.pdf 121.558 113.050 Deocumento Adob.. 24/10/2022 6:3... 4BAES262
ormato 7 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-67_2.pdf 101.910 94.224 Documento Adob..  24/10/2022 6:1...  4383A00%
ormate 7 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-67_1.pdf 101.910 94.224 Deocumente Adob... 4388A00%
ormato 2 - Conformacion de proponente plural DEF..pdf 128.008 112,742 Documento Adob... E4F68110
ormato 1- Carta de presentacion de la oferta.pdf 141.605 126.053 Deocumento Adeob...  24/10/2022 6:1... B1715B03
O1_OTLCNTNR_501230041_CO1_RPL_3050012.pdf 97.579 92.179 Decumento Adob.. 26/10/2022 6:0... 53DBC1BC
021. Formulario 1 Ajustado - Propuesta economica CCE-EICP-FM-154 -Interventoria San Ant... 147.963 141110 Deocumento Adob...  24/10/2022 €:1...  84E31402
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Nombre - Tamafic Comprimida  Tipa Modificada CRC32

. Carpeta de archivos
W RUT.rar 346,603 346.603  Archivo WinRAR 24/10/2022 6:2... E7DBOFD1
W RUP_4.rar 812.351 £19.351  Archivo WinRAR 24/10/2022 6:1...  FBEYETES
W RUP_3.rar 812.351 £19.351  Archivo WinRAR 24/10/2022 6:1...  FBEYETES

RUP_2.rar 218.351 £19.351  Archivo WinRAR 24/10/2022 6:1...  FBESETES

RUP_1.rar 219.351 219.351  Archivo WinRAR 24/10/2022 6:1...  FBESETES

LICITACION, 26, 2
£ FORMATO 6 - DISCAPACITADO.rar 782.130 Archivo WinRAR 26/10/2022 11 54B95537
E8 FORMATO 5 - SEGURIDAD SOCIAL.rar 300.812 Archivo WinRAR 26/10/2022 11....  1F2BATED
£ FORMATO 3 - EXPERIENCIA_S.rar 20.807.912  20.807.912 Archivo WinRAR 26/10/2022 11:...  6DD2E220
£ FORMATO 3 - EXPERIENCIA_S.rar 20.807.912  20.807.912  Archivo WinRAR 26/10/2022 11 6DD2E220
£ FORMATO 3 - EXPERIENCIA_7.rar 20.807.912  20.807.912  Archivo WinRAR 26/10/2022 11 6DD2E220
£ FORMATO 3 - EXPERIENCIA_6.rar 20.807.912  20.807.912 Archivo WinRAR 26/10/2022 11 6DD2E220
£ FORMATO 3 - EXPERIENCIA_S.rar 20.807.912  20.807.912 Archivo WinRAR 26/10/2022 11 6DD2E220

FORMATO 3 - EXPERIENCIA_4.rar 20.807.912  20.807.912 Archivo WinRAR 26/10/2022 11 6DD2E220
£ FORMATO 3 - EXPERIENCIA_3.rar 20.807.912  20.807.912 Archivo WinRAR 26/10/2022 11 6DD2E220
B8 FORMATO 3 - EXPERIENCIA_2.rar 20.807.812  20.807.912 Archivo WinRAR 26/10/2022 11 6DD2E220
£ FORMATO 3 - EXPERIENCIA_1.rar 20.807.812  20.807.912 Archivo WinRAR 26/10/2022 11 6DD2E220
m DOC. REPRESENTANTE LEGAL ¥ SUPLEMTE_2.rar 2.589.391 2.589.297 Archivo WinRAR 2471072022 6:2... 7078854A
# DOC. REPRESENTANTE LEGAL ¥ SUPLENTE_1.rar 2,589,391 2.589.391 Archivo WinRAR 24/10/2022 G:2...  TOT8834A
&8 CERT. EXISTENCIA.rar s08.342 508342 Archivo WinRAR 24/10/2022 6:2...  7996B34C
8 1.CRITERIOS DE EVALUACION.rar 22031124 22.031.124  Archivo WinRAR 26/10/2022 11 6BEODBSS

NO APLICA_14.pdf 24,842 21,142 Documento Adob... 12/11/2019%:4.. BD4DESED

MO APLICA_13.pdf 24.842 £1.142 Documento Adob... 12/11/2019%:4.. BD4DESEO

NO APLICA_12.pdf 24.842 £1.148 Documento Adob... 12/11/2013 %:4.. BD4DESEO
[E] NO APLICA_11.pdf 24.842 21142 Documento Adob.. 12/11/2018 %:4.. BDADESED

NO APLICA_10.pdf 24.842 21142 Documento Adob... 12/11/2018 %:4.. BDADESEO

NO APLICA_9.pdf 24.242 21.142 Documento Adob.. 12/11/2018%:4.. EDADESEO
@ MO APLICA_Z.pdf 24.842 21.142 Deocumente Adob... 12/11/2019 G4 BDADESEOD

NO APLICA_7.pdf 24.842 21,142 Documento Adob.. 12/11/2019%:4.. BD4DESED

NO APLICA_6.pdf 24.842 21,142 Documento Adol 12/11/2018 4.  BDADESEO

NO APLICA_S.pdf 24,842 21,142 Documento Adob... 12/11/2019%:4.. BD4DESED

NO APLICA_4.pdf 24,842 21142 Documento Adol 12/11/2018 4. BD4DESBO

NO APLICA_3.pdf 24.842 £1.142 Documento Adob... 12/11/2019%:4.. BD4DESEO

NO APLICA_2.pdf 24.842 £1.148 Documento Adob... 12/11/2013 %:4.. BD4DESEO
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. Carpeta de archivos
RUT 351596 346,267 Carpeta dearchivos 1971072022 2:2..,
RUP 1,141,330 818.281 Carpeta de archives  24/10/2022 5:4.
FORMATO & - DISCAPACITADO 841.904 791.772 Carpeta de archivos  24/10/2022 11:...
FORMATO 5 - SEGURIDAD SOCIAL A71.004 300.030 Carpeta de archivos  24/10/2022 11:..
FORMATO 3 - EXPERIENCIA 22.453.530 20.805.837 Carpeta de archivos  26/10/2022 11:...
DOC. REPRESENTANTE LEGAL ¥ SUPLENTE 2.834.717 2.588.803 Carpeta de archivos 19/10/2022 2:1...
CONTADOR 478.899 428.097 Carpeta de archivos  26/10/2022 11:...
CERT. EXISTENCIA 662,605 507.917 Carpeta de archivos 1971072022 2:2..,
Antecedentes 1.012.266 921435 Carpeta de archives  19/10/2022 2:1.
1.CRITERIOS DE EVALUACION 23.771.059 22.027.218 Carpeta de archivos  26/10/2022 11:...
MO APLICA. pdf 84842 £81.0117 Documento Adob.. 2470272022 11:... BDADE9BO
GARANTIA DE SERIEDAD_20005051 642.827 1.067.912 Documento Adob. 26/10/2022 A9F91D03

el DITA DI F

FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD pdf 122.257 112.374 Documento Adob... 24/10/2022 11:... 9BAZDASF
Formato 9 - Experiencia adicional del personal clave evaluable.pdf 57.300 87.532 Documento Adob.. 26/10/2022 11:...  3365DD8%
Formato & - Aceptacion y cumplimiento personal clave.pdf 121558 112781 Documento Adob.. 2471072022 11:..  46AES262
Formato 7 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-67.pdf 101.910 94.050 Documento Adob.. 2441042022 11:.. 4588A009

@ Foermato 2 - Conformacion de propenente plural DEF..pdf 128.008 112.2917 Documento Adob.. 24/10/2022 4:4... E4F62110
Formato 1- Carta de presentacion de la oferta.pdf 141.605 125.425 Documento Adob.. 24/10/2022 4:4... B1715B03
Anexo 4- Pacto de Transparencia DEF.pdf 131.225 120.437 Documento Adob.. 24/10/2022 5:1... B8ECCFBE
021. Formulario 1 Ajustado - Propuesta economica CCE-EICP-FM-154 -Interventoria San Ant... 147.963 140,892 Documento Adob... 2471072022 6:0...  B4E31402

=2 Seleccionado 1 fichero, 153.561 bytes

Total 10 carpetas, 11 ficheros, 56.893.166 bytes
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Sin mas, se solicita a la entidad de manera muy respetuosa que se otorgue el
puntaje emprendimientos y empresas de mujeres.

RESPUESTA

El Comité de Estructuracion y Evaluacién Contractual procede a dar respuesta en
los siguientes términos:

Es de recibo su observacion, y una vez verificado el hecho de que el proponente 12
CONSORCIO INTERVIAS RG, entrego en su oferta, en el comprimido
“LICITACION_20005051_final.rar” el FORMATO 13 - ACREDITACION DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES_1.pdf” firmado por
representante legal del GRUPO INTERVIALES SAS, NIT 900.842.466-6 quien
acredito tener una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el
Consorcio o en la Union Temporal de acuerdo a lo sefialado el pliego de
condiciones , se procederd a asignar un puntaje de cero punto veinticinco (0.25)
puntos, por dicho factor de evaluacion, toda vez que el mismo proponente allego los
documentos que le permiten que se le asigne este puntaje.

1.5. ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE
Observacion de MIRANDA ARANA VELASCO S.C. SUCURSAL COLOMBIA,

interesado de MIRANDA ARANA VELASCO S.C. SUCURSAL COLOMBIA,
recibida el 21/11/2022 7:39:08 PM(UTC-05:00) Bogot4, Lima, Quito.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 200050517 (Presentacion de oferia)

ia integral a la on de redes de en la Vereda La Florida,
San Antonio de Frado

: MIRANDA ARANA VELASCO S.C. SUCURSAL COLOMBIA

Descripcién del pro

Usuario: MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C. SUCURSAL COLOMBIA
Fecha: 3 horas de liempo Wranscurrido (21/11/2022 7:39.08 FA(UTC-05.00) Bogets, Lims, Quite
Referencia del mensaje CO1.MSG.4212769
Tipo de mensaje: General

Asunto:  SUBSANACION 20005051

[Documento Nombre del documento
Anexos 1. SUBSANE MEDELLIN.pdf 1. SUBSANE MEDELLIN pdf Detalle

Exportar todes

Observacion 1

Por medio de la presente, yo, Nelson Enrique Sotelo Castellanos identificado con
C.C. 79.394.259 de Bogoté D.C., actuando como representante legal de MIRANDA,
ARANA, VELASCO, S.C. SUCURSAL COLOMBIA, y atendiendo al documento
INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR publicado por la entidad, y de acuerdo a

Péagina 14 de 94

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

Céd. FO-ADQU-052 Formato __’;‘
FO-ADQU Respuesta a observaciones al
Version. 5 Informe Alcaldia de Medellin

la ley 1150 del 2007 en el articulo # 5 paragrafo 1°, y segun la maodificacion
realizada en la LEY No. 1882 del 15 de enero de 2018.

“(...)

Paragrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura contrataciobn o al proponente, no necesarios para la comparacion de las
propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten
la asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por la entidad estatales y deberan
ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de
evaluacion gque corresponda a cada modalidad de seleccién, salvo lo dispuesto para
el proceso de Minima cuantia y para el proceso de seleccion a través del sistema de
subasta. Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren
la informacion y la documentacion solicitada por la entidad estatal hasta el plazo
anteriormente sefnalado.

Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podran
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre el proceso.

( ) ”
Segun lo anterior se procede a dar respuesta, asi:

1. De acuerdo al informe de evaluacion financiera, se remito subsanacion con los
promedios de la TRM.

De acuerdo a lo anterior, se solicita a la entidad verificar cada uno de los
documentos adjuntos y evaluar la propuesta en su totalidad como CUMPLE y en
consecuencia HABILITADO.
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RESPUESTA

El Comité de Estructuraciéon y Evaluacion Contractual procede a dar respuesta en
los siguientes términos:

Una vez verificada nuevamente la informacion aportada por el proponente
MIRANDA ARANA, VELASCO S.C. SUCURSAL COLOMBIA, en su oferta, la
entidad indica que,

En atencion a lo establecido en el documento base:

(..)
4.1 FORMA DE VERIFICACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE POR LA
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La Entidad evaluara la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes
pasos:

A. El Proponente cumplira con la exigencia minima de experiencia prevista en
el numeral 3.8.1. del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el
Proponente debidé subsanar el cumplimiento de la experiencia minima, para la
asignacion de puntaje no se tendran en cuenta los contratos que hayan sido objeto
de subsanacion, ni para definir el promedio de los contratos validos aportados que
se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su
oferta no sera tenida en cuenta para aplicar las férmulas para la ponderacion de la
Experiencia del Proponente, por lo que, ademas, por este criterio de asignacién de
puntaje obtendra cero (0) puntos.

(..))

La entidad aclara que, una vez analizados los soportes aportados para subsanar, el
proponente se considera habilitado técnicamente; no obstante, no serd sujeto de
otorgamiento de puntaje segun lo contemplado en el numeral 3.8.1 del pliego de
condiciones:

(...)

“Si el Proponente subsana el requisito minimo de experiencia, se habilitara en el
Proceso de Contrataciéon, pero no se tendran en cuenta estos contratos para la
asignacion del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento de puntaje se realizara
con los contratos validos allegados en su oferta y que no fueron objeto de
subsanacién por parte del Proponente”.

(..)

Péagina 16 de 94

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

‘ Co6d. FO-ADQU-052 ‘ Formato ‘ £k ‘
FO-ADQU Respuesta a observaciones al LJ
‘ Version. 5 ‘ Informe ‘Mum de Medellin

Por lo tanto, para conocer el resultado de la evaluacion del proponente MIRANDA
ARANA, VELASCO S.C. SUCURSAL COLOMBIA se remite al numeral 5 del
presente informe y siguientes.

1.6. ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE

Observacién de Estructuras y Aguas IC SAS, interesado de CONSORCIO LA
FLORIDA 2022, recibida el 21/11/2022 9:33:29 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima,
Quito.

Detalles de mensaje

Refarencia Interna: 20005051 (Fresentacion do oforia)

. inteqrsl & s de redes da n 1a Verada La Florids,
Descripcion del proceso (e (ENI0Na | A i

De: CONSORCIO LA FLORIDA 2022

turas y Aguas IC SAS
Nora de HeMPpO transCurTido SHAHEEEE SR M TCAa8 00) Bogoia) Line) S
01.M5G 4313021

Asunto: Observaciones a la Evaluacién Praliminar

Anexos

Observacion 1

Después de revisar el Informe de Evaluacion y las ofertas presentadas al proceso
de la referencia, se puede observar que el comité evaluador no tuvo en cuenta que
los oferentes no cumplieron con lo establecido por la Entidad en el documento de
respuesta a observaciones al Pliego de Condiciones del 21 de Octubre, el cual
como lo indica la Ley 80 de 1993 y sus decretos modificatorios forma parte integral
del Pliego de Condiciones. Dicho documento indicaba lo siguiente:

RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION:

Una vez analizada la inquietud. la Entidad se permite dar respuesta a la misma en los
siguientes téerminos:

(=) el DOCUMENTO BASE INTERVENTORIA DE oOBRA  PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO BASICO. numeral
EXIGENCIAS MINIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA
EXPERIENCIA ¥ FORMACION ACADEMICA DEL EQUIFPO DE TRABAJO (FPersonal
clave evaluable). se establece que:

c--J
EXIGENCIA NMINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para habiitarse ern e/ Proceso de Contratacion. e/ Proponente acreditara que Ia
Sumatoria de los contratos aportados cormo experiencia es mayor o igual al ciern por
ciento (700 2%) respecto del/ valor total del FPresupuesto Oficial establecido para e/
FProceso de Contratacion expresado en SMML V. EStos contratos seran verificados en
e Registro Unico de Proponontes (RUF) y en of “Formato 3 — Experiencia”. para los
FProponentes gue no = tar inscritos en el RUF. cumpliendo con los
requisitos de experiencia Previstos e ef nurmeral “10.7 Acreditacion de la experiencia
el proponente” del go de Cor nes.

Ademas. para habilitarse ern of Pr de Contr 2 r iante los contratos
Ot S @ CaBe CHb Do rOChdente, doberd Meraditaree i Sxoarierrcls Solcltec e
frente a Ia actividad principal: al igual gue Ia experiencia en las actividades
sSecundarias en el evento de gque se so. combir IO de experiencia de la “NMatriz
7 — Experiencia”. Igualmente. debera demostrarse la experiencia adicional cuando ef
proyecto a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoria de obra publica de
infraestructura de agua potable y sanearmiento basico. Lo anterior. de conforrmidad
con o exigido ern el nurmeral 10.7.7. del Pliego de Condiciones.
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Ern caso de gue con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en
fos dos parmafos anteriores. la Entidad solicitara al Proponente gue subsane su oferta
en los terminos del numeral 7.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana
el requisito minimo de experniencia. se habilitarad en el Proceso de Contratacion, pero
no se tendran en cuwenfa esftos contratos para la asignacion del punfaje. En otras
palabras, el otorgamiento de puntaje se realizara con los confratos validos allegados
en sw oferta y gque no fueron obfeto de subsanacion por parfe del Proponente.

(---)

FPor lo tanto, para dar respuesta a si “se toma el 100%:: del wvalor del contrato de
Interventoria”™, se le manifiesta al observante que de acuerdo a la experiencia general
solicitada: “"Que hayan contenido la ejecucicon de: INTERWVENTORIA A PROYECTOS
QUE CORRESPONDAN (=] HAY.AMN CONTENIDO ACTIVIDADES oDeE-
COMNSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SAMNITARIO Y/O PLUWVIAL Yo
COMBINADO)”, solo se tomara el 100% del valor del contrato para aquellos cuyo
objeto sea CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SAMNITARIO Y/O PLUWILAL
SO COoOMBINADO). En los casos que el proponente presente contratos de
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, estos deberan ser certificados por el
Representante legal y/o revisor fiscal segun se aplique. de acuerdo a lo sefalado en
el pliego de condiciones vy la normatividad aplicable, en el cual se debera certificar la
ponderacidon de cada uno de los componentes.

Comité de Estructuracion y Evaluacion Contractual.

Diego Adberto Acosta Bet@mncur
T Ecnico

Freddny Oriando Romenos L ujamn
=Ty

Felipe Pardo
Logistico

Plcntams “ACamclss wreses ofer ferw prresfastoraiacs e oo af Coms ok S atrciynrmeie
i e e Corate Bajo ta gmucedaa-

e arEmrme e o o oty Trecinreen ore .—ung = caus_g.l’ e Jr]n‘" ik o, i o o
Cconficho e interss prewisto en b Cornstifucion e fa ey pars dessrrolsr esta
et T =

ae cualguier c ae i i T Se ¥ it L En caso de gue Se presenten eventualfes
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e per;n-_.ﬂcia iy rrligelagitsipintulagyst=nl it i il g Shpttey et o tiostiol sl e
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Con base en lo anterior se observa que para que el comité evaluador pudiera tener
certeza sobre las actividades ejecutadas y que estas cumplieran con los
requerimientos de la matriz de experiencia del pliego, se debia incluir un certificado
expedido por el Representante Legal y /o Revisor Fiscal segun aplique, en el cual se
debia certificar la ponderacién de cada uno de los componentes. Se observa que en
las siguientes ofertas no se certificd el porcentaje de incidencia de las actividades de
INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN
CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO
(SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO), y se observa que en la experiencia
presentada acreditan contratos con actividades diferentes a las solicitadas, por lo se
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debié aclarar el porcentaje equivalente a lo correspondiente a la matriz de
experiencia, y asi calcular el valor de experiencia en SMMLV. Se puede evidenciar
en lo que se muestra a continuacion:

Proponente 1 CONSORCIO INTERFLORIDA 2022

ulhs

).:/ HR‘ MINUTA

acuatodos s.a. i
_— E.S.P 18508722015
vo2
600.13
p02 17 TRE 20%

CONTRATO DE CONSULTORIANo. _ “~ " ™  DE FECHA SUSCRITO
ENTRE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE S.A. ESP. Y SICAL LTDA

MODALIDAD: SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS

CONTRATISTA: SICAL LTDA

NIT: 900.019.204-4

RIL: JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

cc: 9.399.267 de Scgamoso (Boyaca)

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, AMBIENTAL,

JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION REDES DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA URBANIZACION BOSQUES DE SAN
MARTIN, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MI
|
ﬁqlg:Lf}é)oCENTOS VEINTITRES PESOS (3$552.706.423,00) M/CTE. IVA

PLAZO: NUEVE (9) MESES

Emrgo.!l;HON MIIéLER DOMI”GUgﬁUEVANO, mayor, identificado con Cédula de Ciudadania No. 74.180.349, expedida
en amoso Boyacd, quien a en nombre y representacion legal de la EMPRESA DEPARTAMENTAL
SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P.", NIT. 900.307.208-2, en su calidad de Geterl::
elegido por ia Junta Directiva de "ACUATODOS S.A. E.SP." segln Acta No. 002 del 22 de febrero 2013 y poseslonacb'
segin Acta de posesion No 001 del 22 de febrero de 2013, y debidamente ratificado mediante Acta 001 del 26 de Marzo
de 2015;ynuevamem0 ratificado mediante Acta No. 003 del 22 de fetrero de 2017, quien para efeclos de este contrato se
llamara "ACUATODOS S.A. E.S.P."; y por la otra parte SICAL LTDA, ident#icada con Nit. 900.019.204-4, representada
fegalmenie por JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA identificado con cedula de ciudadania nimero ©.399.257 de
gggm. yen :gr!am ¥y r;t’?;a efectos de este vinculo contractual se denominara EL CONTRATISTA, el cual
edad rame no estar incurso al : Incompatibilidad
TS s YA AR SRR e s oo V0T S |23 Caussies de Inhabdidad e incompalitiidad),

Se observa que incluye experiencia en ampliacién de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

Replica a Observacion, de ROMANOS ING, interesado de, CONSORCIO
INTERFLORIDA 2022, allegada mediante mensaje a través de la plataforma
transaccional del Secop Il el dia, 21/11/2022 11:58:43 PM(UTC-05:00) Bogota,

Lima, Quito.
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Detalles de mensaje

Referencia interna:  20005051" (Presentacion de ofertz)
e ia integral a la on de redes de enla Vereda La Florida,
Descripcién del proceso  gan antonio de Prado (Presentacion

De: CONSORCIO INTERFLORIDA 2022

Usuario: ROMANOS ING

Fecha: 2 minutos de tiempo (211112022 11 Bogots, Lims, Quito)
Referencia del mensaje CO1.MSG.4313248
Tipo de mensaje: General

Asunto: Replica Observacion GONSORCIO LA FLORIDA 2022

Documento Nombre del documento
REPLICA OBSERVACION.pdf REPLICA OBSERVACION. pdf
Exportar todos

Anexos Detalle

ASUNTO: Replica Observacion CONSORCIO LA FLORIDA 2022.

Estimados sefores,

Por medio de la presente, yo BORIS ANDRES ROA PINEDA, en mi calidad de
representante legal del CONSORCIO INTERFLORIDA 2022 me permito dar alcance
a la observacion del Consorcio La Florida 2022:

Proponente 1 CONSORCIO INTERFLORIDA 2022

CONTRATO DE CONSULTORIA No. quzoerscm 32 o9
ENTRE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE S.A E.S.P. ¥ SICAL LTDA

MODALIDAD: SOLICITUD P OFER’

CONTRATISTA: SICAL LTDA e e

NIT: 900.019.204-4

RL: JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA

cc: 9.399.267 de

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, AMBIENTAL,

JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION REDE!
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLU\sﬂAL Y
COMPLEMENTARIAS, PARA LA URBANIZACION BOSQUES DE SAN

MARTIN, MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL
IOJANQTROCENTOS VEINTITRES PESOS ($552.706.423,00) M/ICTE. [VA
PLAZO: NUEVE (9) MESES
Entre JHON MILLER DOMINGUEZ LIEVANO, mayor, identificado con Cédula m Civdadania No. 74.180 349, expedida
en Sogamoso Boyach, quien acila en nombee y bou DEPARTAMENTAL DE

SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATMS SA ESP.", NIT 90030120&9
.mm-mmm "ACUATODOS SA ESP” s.gunAdaNo owmzzmmom ’ugywdehnﬂ:m
de posesicn No 001 del 22 de febrero de 2013, y debidamente ratificado mediante A Acta 001 del 26 de Marzo
mzms ymmmmmmnmwnawnmwwmm‘auwm
TODOS S.A. E.S.P."; y por iz otra parte SICAL LTDA, ident¥icada con Nit. 900.019.204-4, representada
CASTELLANOS SILVA 5. nixmerc 9.398.

legalmente por wnceduhda
méﬂ;yad),ymwcmaymmdoa«swub EL fwd:

deciara gﬂvadad Mnmm:mmmmuda usales m wlﬁm

orohibicidn o confiicto de interesas nara narticinar an el nresen win ...mff...... e ’de

Se observa que incluye experiencia en ampliacién de acueducto y no se hace la ponderacién
respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacién aclarando este aspecto y no contar con
asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya que no cumplié con todos los requerimientos
del pliego de condiciones y sus documentos complementarios

RTA. Nos permitimos informar que al revisar nuestra oferta presentada; dicho
requerimiento aplica Unicamente para experiencia general tal como usted lo
referencia en su oficio de observaciones.
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Por lo tanto, para dar respuesta a si “se toma el 100% del valor del contrato de
Interventoria®, se le manifiesta al observante que de acuerdo a la experiencia general
solicitada: “Que hayan contenido la ejecucién de: INTERVENTORIA A PROYECTOS
QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O
COMBINADOY)", solo se tomara el 100% del valor del contrato para aquellos cuyo
objeto sea CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (SANITARIO Y/O PLUVIAL
Y/O COMBINADO). En los casos que el proponente presente contratos de
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, estos deberan ser certificados por el
Representante legal y/o revisor fiscal segin se aplique, de acuerdo a lo sefialado en
el pliego de condiciones y la normatividad aplicable, en el cual se debera certificar la
ponderacion de cada uno de los componentes.

Al respecto es precio es precio aclarar que el CONSORCIO INTERFLORIDA 2022
dejo claro en la propuesta que contrato correspondia a experiencia general y cual a
experiencia especifica, dejando claro que el contrato que aplica a experiencia
general es el 040 de 2019 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA
RENOVACION Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DEL EMISARIO
FINAL No 1 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE
CASANARE. Tal como puede constarse en formato No. 3.

FORMATO 3 EXPERINGIA
‘CONSORCIO WTERFLORIOA 2022
20005051 DE 2022

o o P 8

Al respecto el contrato que usted objeto solo aplica para experiencia especifica,
razén por la cual no es procedente su observacion. Agradecemos a la entidad tener
en cuenta dicha replica.
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PROPONENTE 2 — CONSORCIO INTER REDES FLORIDA

4 acued UCto CERTIFICACION DEL CONTRATO

ACAA, ALCARTARS LARG Y ASED [ SB0GOTA

El suscrito JORGE FRANCISCO MOJICA ARENAS en calidad de supervisor certifica:

TIPQ DE CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1-15-35100-0800-2010

OBJETO inteventoria para el Disefio, Construccion yio
Rehahilitacion de las Redes Locales de Acueducio,
Alcantariliado Sanitario y Piuvial en el Sector de
Patio Bonito Fase IV, en el Area de Cobertura de la
Zona 5 del Acueducto de Bogota,

PLAZO Treinta y cinco y medio (35.5) meses

VALOR TOTAL $1.735.941.046

VALOR EJECUTADO $ 1.708.179.562

FECHA DE INICIO 7 de marzo de 2011

FECHA DE TERMINACION 28 de Febrero de 2014

CONTRATISTA INTERVENTORIA CONSORCIO |PB FASE IV

INTERVENTOR EAAB MARTHA MARIA RAMIREZ POVEDA

PARTICIPACION MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO 60%
OO N IMACANEMIA | TMA AAN

Se observa que incluye experiencia en ampliacién de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 3 - Union Temporal La Florida 2022
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Gerencla de Servicios
Publicos Domiciliaries

Medellin, ciciembre 12 de 2011

CERTIFICACION

EL CONSORCIO ALFA Y OMEGA INGENIEROS - TECNISUELOS, CON NIT: 900.356.184-1,
EJECUTO PARA LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO
Y CONSTRUCCION REDES DE AGUAS LLUVIAS PLAN MAESTRO DE SANEAMIENTO
BASICO DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS, CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA
SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ADECUACION ALCANTARILLADO DISTRITO
DOS Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL MUNICIPIO DE PUEBLORRICO Y CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CALLE TARQUI DEL MUNICIPIO DE FREDONIA.

PARTICIPACION DEL CONSORCIO:
ALFA Y OMEGA INGENIEROS LTDA. Nit 811.017.902-5 50%
TECNISUELOS LTDA. Nit 890.906.323-2 50%

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA

NUMERO DEL CONTRATO: 2010-CC-37-0071

PLAZO INICIAL: Doce (12) Meses

VALOR INICIAL: Trescientos veintidos miliones ciento nueve mil
trescientos siete pesos ml ($ 322.109.307) incluido
IVA.

Se observa que incluye experiencia en ampliacién de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

Proponente 4 ING INGENIERIA SAS
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FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
-FONADE-

LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS, identificada con cédula de ciudadania nimero 52.708,167 de Bogota, en su calidad de Gerenle de
Unidad del Area de Gestion Cantractual, de acuerdo con lo senalado en su conlrato de trabajo y en consecuencia delegada para suscribir el

presente documento por parte del FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, de conformidad con lo sefialado en el
Articulo segundo del Decreto 2723 de 2008,

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la informacion registrada en el expediente contractual, en aplicativo Orfeo y en ejecucion del convenio
interadministrativo 2009121, suscrito entre FONADE y el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL -

MAVDT - | FONADE suscribio con ING INGENIERIA S.A. EN REESTRUCTURACION, ¢l Contrato 2101656 con las siguientes
caracteristicas;

i INFORMAGION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE =

Razén Social FONDO FINANGIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-

Direccién Callo 26 No. 13- 19, P. 19~ 22, 25, 26, 28 - 30 [identificacion | NIT No, 899.999.376-

Teléfonos 594 0407 | Ciudad Domicilio | Bogota D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA

Nombre g\'EGESTRU'(';’fUE;'A%%AN SA BN dentificacién | NIT :800.405.995-1 °

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES

Namero del contrato [ 2101656

| Clase de contrato | INTERVENTORIA

‘El Contratista se compromete a realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESUPUESTAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

A- Galapa: Construccion estaciones elevadoras y lineas de impulsion de las cuencas 4 a y 4 b en el
municipio de Galapa.

8- Mompox: Oplimizacion y ampliacion de! sistema de redes de acueducto de los barrios la Union, Villa de
Leiva, 1 de Oclubre, 1 de Julio, y santa maria del Suan y planta de tratamiento de la cabecera municipal de
Santa Cruz de Mompox,

C- Argiiian; Construccion del alcantarillado sanitario del corregimiento de Pueblo Nuevo, municipio de
Objeto del contrato Argufan.

D- Tenerife: Construccion del sistema de alcantarillado del corregimiento de Sanla Inés, municiplo de
Tenerife,

E- Manaure: Estudio para evaluar la sostenibilidad de la tecnologia propuesta para el sistema de
abastecimiento y tratabilidad de agua para los centros poblados de Manzana, La Gloria y Mayapo en el
municipio de Manaure departamento de La Guajira,

F- Manaure: Obras de implementacion de los acueductos rurales de Mayapo, Manaza y La Gloria.

Por el sistema de precio global fijo sin formula de ajuste, de conformidad con el pliego de condiciones que
rigio el correspondiente proceso de seleccion (...)."

DE COLOMBIA

e

[\alas Taiaial T ann T A ARA AN

Se observa que incluye experiencia en ampliacién de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar su_bsa_nacmn aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia d_eI_ oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 5 SMA S.A.S
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ACYA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO

CONTRACTUAL
TIPC DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 002-2015
CONTRATISTA: YOHANY CHINCHILLA ALAPE
OBJETO: “La  CONSTRUCCION SISTEMA DE  ACUEDUCTO

VEREDA LA AURORA MUNICIPIO DE CUNDAY”,

LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CUNDAY — VEREDA LA AURORA
INTERVENTOR: CONSORCIO CELSMA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ALBERTO MARTINEZ RIVERA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO:

PLAZO 8 MESES
FECHA DE | 03DE NOVIEMBRE
TERMINACION DE 2016
VALOR

73, .
CONTRATADO $273,965.309,00
VALOR EJECUTADO |  $273.965.309,00

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia de la entrega v reciboe definitive del
objeto contractual el dia tres (03} del mes de Marzo de 2017,

La Interventoria hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado par el contratista v
recibido por el municipio de Cunday a satisfaccidn, de acuerdo con la descripcion del cuadro que se
muestra a continuacidn y gue incluye cantidades.y precios.

Se observa que incluye experiencia en ampliacion de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 6 DISECONSTRUIR SAS
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REDES DE DISTRIBUCION ACOMETIDAS'Y'_
CONDUCCIONES DE ACUEDUCTO

Suministro, transporte y co!ocacién de tuberfa 3" PVC-
9.1 o ml 389.65
RDE 21, union mecanica

Construccion de acometida acueducto %" incluye llave

de incorporacion llave de corte Ilave de paso cheque
9.2 ) o ; un 43.00
caja tapa HD collar de derivacion, tuberfa pee hasta el

medidor, incluye taponada de la toma existente

10 | ACCESORIOS

i Suministro, transporte y colocacion de tapon en hierro -
§ un ;
ductil o fundido hembra para tuberia PVC, 75mm( 3")

Suministro, transporte y colocacion de codo, hierro

10.2 | dctil o fundido, junta rpida, para tuberia PVC 75mm( un 3.00
3") de 90°

Se observa que incluye experiencia en ampliacién de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 7- CONSORCIO INTER JC
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ALCALDIA DISTRITAL I’-“IW_JIUR EL PROGRESD
DE RIOHACHA
Shchiimma

_ EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PUBLICOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR
DEL PROYECTO POR PARTE DEL DISTRITO DE RIOHACHA

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero Civil JOSE LUIS MORA NARVAEZ, identificado con cédula de ciudadania
No. 6889421 de Monteria y Matricula Profesional No. 08202-38066, ejecutd para el
Distrito de Riohacha como contratista y Director de Interventoria el contrato de
interventoria que a continuacion se relaciona:

ENTIDAD CONTRATANTE DISTRITO DE RIOHACHA
CONTRATO INTERVENTORIA No. 058 DE 2013
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA
OBRA CONSTRUCCION Y PUESTA EN
MARCHA DEL SISTEMA INTEGRAL DE
ALCANTARILLADO Y  ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO DE  CAMARONES -
MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA
CONTRATISTA ING. JOSE LUIS MORA NARVAEZ

i ING. JOSE LUIS MORA NARVAEZ — DURANTE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA TODO EL DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $003.454.980,00
ADICION VALOR DEL CONTRATO b237.347.165,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO b1.140.802.145,00

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO SEIS (6) MESES
ADICION PLAZO DEL CONTRATO SEIS (6) MESES

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DOCE (12) MESES
FECHA DE CONTRATO JULIO 29 DE 2013
FECHA ACTA DE INICIO AGOSTO 02 DE 2013

FECHA ACTA SUSPENSION No. 1 ENERO 13 DE 2014
FECHA ACTA REINICIO No. 1 OCTUBRE 1° DE 2014

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.
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PROPONENTE 8- CONSORCIO INTERAMBIENTAL
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EL SUSCRITO SUB - GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACACIAS - ESPA S.A. E.S.P.

CERTIFICA:

Que la Empresa ARM CONSULTING LTDA., identificada con el NIT: 822.007.239-
7 y representada legalmente por el Ingeniero ANGEL ARTURO RINCON
SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.628.005 de Bogota
) D.C., suscribi6 con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS -
ESPA E.S.P., el Contrato de Interventoria No. 082 de 2011 cuyo objeto es la
INTERVENTORIA AL DISENO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO, REDES DE ACUEDUCTO CALLE 19 ENTRE CARRERA 20 HASTA LA
CARRERA 14, REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 19 DESDE LA
CARRERA 14 HASTA EL DESCOLE DE LA CARRERA 14 Y CALLE 18 Y LA
REPOSICION DEL PAVIMENTO DE LA CALLE 19 ENTRE CARRERA 20 HASTA LA
CARRERA 14 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META, el cual se desarroll6 asi:

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO: 082 DE 2011

“INTERVENTORIA AL DISENO Y CONSTRUCCION DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO, REDES DE ACUEDUCTO CALLE
19 ENTRE CARRERA 20 HASTA LA CARRERA 14, REDES DE
OBJETO: ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 19 DESDE LA

: CARRERA 14 HASTA EL DESCOLE DE LA CARRERA 14 Y CALLE
18 Y LA REPOSICION DEL PAVIMENTO DE LA CALLE 18 ENTRE
) CARRERA 20 HASTA LA CARRERA 14 EN EL MUNICIPIO DE

ACACIAS META."

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MICTE

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia de! oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 9 ICONSULTING
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‘ MUNICIPIO DE MACEO
- EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
AGUAS DE MACEO SAS.ESP.NIT 900.343914:2
Vidiis it | -

EL SUSCRITO GERENTE

CERTIFICA

Que INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS EN INGENIERIA S.AS. - ICONSULTING S.AS. con Ni.
900.232.018-2, suscribié un contrato con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
AGUAS DE MACEO S.A.S. E.S.P. del Municipio de Maceo, cuyo nimero, objeto y plazo entre otros,
corresponde a la siguiente informacion:

CONTRATO: Contrato No. 009 del 30 de Abril de 2012.
CONTRATISTA: ICONSULTING S.ASS.
ALCANCE DEL CONTRATO: Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Legal Y

Ambiental A La Construccion Del Plan Maestro De
Alcantarillado Del Corregimiento La Susana Y Ampliacién Del
Acueducto Del Corregimiento La Floresta Del Municipio De
Maceo - Antioquia

Se observa que incluye experiencia en ampliacion de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 10 - RIGOBERTO LOPEZ PINEDA
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%;% acuedUCtO_ cerm?moo DE CONTRATOS

u —a AW 0D e0nOTA S

El—;uscm Martha Maria Ramirez Poveda y Sandra Liliana Parra Beltran representante legal |

oo |

de la interventoria en calidad de interventor certifica: )
TIPO DE CONTRATO Interventoria
CONTRATO No. 1-15-35100-1117-2008
oBJ Interventoria para ¢! diagnéstico, diseno, CORSILESION, )
IS rehabilitacién de redes locales en la Locslidad 53, ¢
| Zona 5 del Acueduclo de Bogola.
PLAZO veintinueve (29) meses
VALOR TOTAL § 763,631 404 :
VALOR EJECUTADO $ 814 108 883
FECHADE INICIO & de Julio de 2010
FECHA DE TERMINACION 1 5 de Diciembre de 2012 :
CONTRATISTA o Union Temporal Interventoria Redes Bosa |
'INTERVENTOR NA - |
| SUPERVISOR iy Martha Maria Ramirez Poveda ]
o Sandra Lilana Parra Beltran C C 52107921 participacion 33 % |
PARTICIPACION Oscar Andrés Camacho Dias C C 79786206 participacion 33% |
Rigoberio Lopez Pineda C.C 78303002 PAfCHSCONSIND
ACTIVIDADES

| Realizada la interventoria para el diagndstico, disefio, construccion, y/o rehabilitacion de redes locales
| an Ia Localidad de Bosa, de la Zona 5 del Acueducto de Bogota. '

- — e e

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.
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PROPONENTE 11 - MIRANDA.ARANA, VELASCO S.C. SUCURSAL COLOMBIA

P .

‘ % | Junta Municipal
DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE JUAREZ

JMAS
CERTIFICADO DE BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Sirva el presente para informar que esta Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Judrez, contratante de
la prestacion de los servicios de "SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR-SUR"®

CERTIFICA

Que la empresa Miranda, Arana, Velasco S.C. ejecutora del contrato No. 01/FID.1956/2009, denominado
*SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SUR-SUR", comenzd sus trabajos en enero de 2012 y concluyéndolos en noviembre de 2013.

Que el monto del contrato fue de $6'467,014.67, mas el Impueste al valor agregado del 16% que
corresponde a $1°034,722.35, cuyo importe tolal asciende a $7'501,737.02

Que las principales caracteristicas del mencionado contrato fueron las siguientes:

Supervision de la elaboracion de proyectos, construccion, pruebas de funcionamiento y capacidad de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sur-Sur, tratamiento de lodos y obras complementarias de
alcantarillado sanitario, para darle tratamiento a las aguas domicillarias y de los comercios en ciudad Juarez,
Chihuahua, México.

Tipo de proceso:

» Pretratamiento: Bombas tornillo, Desbaste grueso, Desbaste fino y desarenado-desengrasado
Tratamiento Primario: Sedimentacion primaria
Tratamiento Bioldgico: Tanque de aireacién y Clarificador Secundario.
Desinfeccion mediante Gas Cloro
Tratamiento de Lodos: Espesamiento de lodos primarios, espesamiento de lodos biologicos,
digestion anaerobia y deshidratacion con filtros banda.

Etapas de proyecto:
* Ingenieria Basica y de Detalle

a  Dramiea da anilina

El Objeto del contrato es de Supervisién, no de Interventoria. El proyecto incluye
construccion de PTAR y varias etapas por lo cual no aplica para cumplir lo
establecido en el Pliego de Condiciones y Documentos Complementarios.

PROPONENTE 12 CONSORCIO INTERVIAS RG
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| B | | Chdiga: FO-MT-P3-055

f E Certificacion Varsicn: 03
GOBERNACION DE —

| AEFUBEAA OF COLDMEIA ﬁﬁzug’e aprobacicn:

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DELEGADOC POR LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUILA,

CERTIFICA:
Qué el COMNSORCIO INTERWVIALES con MNit. 200.662.053-5, suscribid un contrato de

Interventoria con la Secretaria de Infraestructura Fisica de la Gobernacian de Antioquia,
cuya numearoe, objsto vy plazo entre otros, cormesponde a la siguisnts informacion:

INFORMACION DEL CONTRATO

COMNTRATISTA: COMNSORCIO INTERVIALES
CONSORCIO INTERVIALES, CONFORMADD POR JORGE
COMSORCIADOS ¥ | PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMEBIA
FPARTICIPACION (50%), RUTH ELEMNA TABARES ZULETA (25%) ¥ GERMAM
BALLESTAS BERDEJD (25%)
COMTRATO MUMERC: No. 201 3-55-20-0030

INTERVENTORIA TECHICA, AMBIENTAL, ADMIMISTRAT WA,
FINAMCIERA ¥ LEGAL PARA L& CONSTRUCCION DE La
DOBLE CALZADA DESDE EL INTERCAMBIC WAL DE LA

OBJETO DEL | CARRERA 80, HASTA EL EMPALME DE LA WiaA DE ACCESO
COMNTRATO: ORIENTAL AL TUNEL FERMANDCO SOMEZ MARTINEZ EM EL
| SECTOR DE IRaTY Y HERMOS A OBRAS
| | COMPLEMEMNTARIAS (COMNEXIOMN WiAL GL.IILLEI'%T'-M’:}I GAVIREA
. | CORRE®) -
@ Cédigo: FO-MT-P3-055
|
: Certificacion Wersid: 03
{ Wﬂiw Fecha de aprobacién:
| 15082012 |

construccién de MH'S, de 1.20 y 1,50 de didmetro, cadmaras de caida, cajas de
empalme y acometidas domiciliarias)

- Construccién de redes de alcantarillado de aguas lluvias y ofras no incluidas en &l
Colector de la Iguand (1.002 mi). Incluyd construccion de MH'S, sumideros,

aliviaderos v disipadores de descarga) )
- Construccion de redes de acueducto en tuberia de acero Schedule 40, y tuberia de

poliefilens, en digmetras gue oscilan entre las 4° y las 12" (incluyd empalmes,
alsladas suidadura corte y blﬁelado asr como la |ns'talaudn de acmsonos}

Se observa que incluye experiencia en ampliacién de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 13 CONSORCIO INTERARES
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FORMATO I
ACTA DE RECIBO FINAL DE QBERA

BoiG j VERSIGH r e
FOEQ 184 DE QBRAS za e dninal
CONTRATO No.
ACTA DE RECIHG FINAL DE OBIRA
CONTRATO No 230 e Pz

OBJETO DEL cou-mAfo

TAOOALIOAD DE PRECIOS UNITARIOS FLIOS, ¥ A IAONTO AGOTARLE, LAS OBNAS ¥ AC TIIDADES PARA LA COMPLEMERTATH K]
LS ERTIDNIS ¥ HSEROS ¥ REHAGHITACI O, RE i T LA MALLA Ve DE L\ LOCALIDAD DE v % 513 ESFACHS POBLAID ASTAADY

LOCALIDARD DF EMGATIVA,
8 (OCHO MESES)
1 DE FEBRERO oE 2018

LOCALIZACION DEL PROYECTO
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

LONGITUD TOTAL BE VIAS URBANAS CONS TRUIDAS: 919,15 44 AREA TOTAL OE VIAS URBANAS CONSTRUIDAS: S075,78 M2
LONGITUD TOTAL DE ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO: 1838,3 M AREATOTAL DE ESPACIO PUBLICG: 3204.63 M2

NTDE CIV'S INTERVENIDOS: 13 CIV's. ARCHO PROMEDIO CALZALD,

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO — 50 @0 DE SE"“E“BRE DE 2018
VALOR INICIAL DEL CONTRATO S 4.878,058.830 e
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO 4+ 4.878.088.830

CONTRATISTA co 0 MALLA VIAL BES

INTERVENTOR MIRS LATI ERIACA

Se observa que incluye experiencia en Estudios y Disefios y Construccion de Vias 'y
no se hace la ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion
aclarando este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del
oferente ya que no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y
sus documentos complementarios.

PROPONENTE 14 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

Alcaichia MMumnicipal
Ibague

MIT. 202V 13389 7
SECRE TARIA DE iINFRAESTRUCTURA

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CERTIFICA:

Que el CONSORCIO INTERMODELA con MNIT:  900.773.356-8, conformado por
COLOMBOINGENIERLY S.A.5 identificada con MNIT: 900.137.356-0 con una participacién del 1%,
COMSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S identificado con identificado con NIT 200.457.115-5 con
una participacidn del 35% y MANUEL IGNACIO ZARATE ROJAS identificado con cedula de
ciudadania Mo, 93.389.792 de Ibagué con una participacion del 64%, representado legaimente por
el Ingeniero GERMAMN ADOLFO PERDOMCO PACHON; sjecuto el siguiente contrato:

CONTRATO MNo. 2521 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2014
CONTRATANTE I MUNICIFIO DE IBAGUE
OBJETO . SINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

AL CONTRATO CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO,
ALCAMTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS ¥
PAVIMENTACION DE LA CARRERA 8 D ENTRE CALLES 147 Y

CALLE 153 DEL BARRIO MODELIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.

Se observa que incluye experiencia en ampliacién de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 15 CONSORCIO CARING-OT
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL ROSAL
NIT 832.002.318-4

1. CONTROL DE CALIDAD DE OBRA:

Revision y Aprobacion ajustes a Disefio de Redes de Alcantarillado en
longitud de 10,153ml de tuberfa de 8" a 12", Centro Poblado, Colector
Obando, Barrio San José, Barrio Campo Alegre y Pozo Séptico San
Antonio.

Cruce Perforado AUTOPISTA MEDELLIN.

Suministro e instalacion de 7738.77 ml de tuberfa de 8" a 12" de
didmetro,

Demoliciones ~ EN PAVIMENTO FLEXIBLE.

Excavacion en material comun h=2.0mts,

Rellenos Compacto: relleno tipo 1. Gravilla, relleno tipo 2. Recebo,
relleno tipo3. Material seleccionado de la excavacion, relleno tipoS.
Material granulas B-600.

Entibados tipo 1.

Pavimentos Asfalticos.

Pozos de inspeccion de didmetro 1.20 e=0.25,

Pozo Séptico.

Se observa que incluye experiencia en Estudios y Disefios y en Pavimentacion de
Viay no se hace la ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar
subsanacion aclarando este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por
experiencia del oferente ya que no cumplié con todos los requerimientos del pliego
de condiciones y sus documentos complementarios.

PROPONENTE 16 CONSORCIO CONSULTOR CIA
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EMPOPASTO

8Quaparo todo lo vida

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL AREA DE INTERVENTORIA Y SUPE
RVISION
DE OBRAS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO -
EMPOPASTO S.A. E.S.P.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo a los archivos que reposan en el Centro de Documentacion de
- Empopasto S.A. E.S.P. se encuentra que:

La Empresa Diconsultorfa S.A, identificado con Nit. No. 800003776-2, suscribié el
Contrato de Interventoria No: 003 de 2017, con EMPOPASTO S.A. E.SP

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | 003 de 2017 Il
CONTRATISTA INTERVENTOR: DICONSULTORIA S.A

Realizar “Interventoria a la construccion
del colector separado y mejoramiento
OBJETO: hidraulico de las redes de acueducto en la
caifeia 27 entie cailes 18 y 22, Municipio
de Pasto”

Se observa que incluye experiencia en ampliacion de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 17 CONSORCIO INTERSA-INVELER
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

~

1DEI
EL DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTA - IDU

CERTIFICA:

Que se celebré con el CONSORCIO VIAS PARA LA PAZ conformado por las firmas INTERSA S.A. (40%) y
ETA SA. (60%) el Contrato No. 274 DE 2002, cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ADECUACION DE LA TRONCAL AMERICAS
AL SISTEMA TRANSMILENIO, TRAMO 1, ENTRE PUENTE ARANDA Y LA CARRERA 70B, EN BOGOTA,
D.C.

ALCANCE DE LOS Interventoria técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental de las obras de la

TRABAJOS: construccion en una longitud de 2.66 km de: dos calzadas exclusivas para
TransMilenio en concreto hidraulico MR-50 de 23.50 cm de espesor vaciado sobre
mezcla asfaltica tipo MDC-1 de 10 cm de espesor, y 8.00 m de ancho cada una; dos
calzadas de cinco carriles cada una de 3.50 m de ancho/carril para tréfico mixto en
pavimento de concreto asfaltico cuya estructura son 18 cm con asfaltos modificados
y 9 cm con asfaltos normalizados, base estabilizada con asfalto espumado de 30.00
cm, sub-base granular de 30 cm.; construccion de andenes y dreas peatonales en
adoquin y loseta en un area aproximada de 25.000 m’, obras de espacio plblico y
ambientales en general, movimientos de tierras, redes de servicios piblicos
(alcantarillados de aguas lluvias y negras en didmetros entre 12" y 1.20 m,
acueducto en didmetros entre 3' y 12", teléfonos, energia, gas natural y
semaforizacion), y construccion de cicloruta en pavimento asfaltico de 5.0 cm de
espesor, de 2.00 m de ancho en ambos costados.

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y construccién de vias y
no se hace la ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion
aclarando este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del
oferente ya que no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y
sus documentos complementarios.

PROPONENTE 18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA
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Red de abastecimiento de agua potable:

Compuesta por la construccion de una planta de tratamiento de agua potable de 60 |/seg con el
suministro, instalacion y puesta en funclonamiento de los equipos electromecdnicos y de control
automético. Construccin de un tanque de almacenamiento de 900 m3 de hormigén armado y de una
red de suministro, instalacion de tuberfas a presion, red agua potable, zanja abierta, formada por:
3.106ML Suministro ¢ instalacién de tuberia fundicion ductil, @ 600 mm,

2.340ML Suministro ¢ Instalacion de tuberia fundicion ductil, @ 400 mm,

980ML Suministro e Instalacion de tuberia fundicion ddctil, @ 300 mm,

5.222ML Suministro  instalacién de tuberia fundicion dactil, @ 200 mm,

4.630ML Suministro  instalacién de tuberia fundicion dactil, @ 100 mm.

18 UND Suministro e instalacion de vélvulas reguladoras presion, @: 300, 400 y 600 mm,

&', £l Importe contratado correspondiente a la Direccidn del proyecto y asistencia téenica (Interventorfa
de obra) asciende a la cantidad de 226.000 euros IVA INCLUIDO, siendo el importe total facturado
elecutado del contrato de 226.000 euros IVA INCLUIDO. Los trabajos no sufrieron ninguna prérroga, ni
suspensidn; fueron ejecutados a satisfaccidn del que suscribe y segun las fechas suscritas en el contrato.

Y para que conste, a peticion del interesado, expido el presente certificado en Valencia a 26 de enero de

2015, ,E
owmgﬁk;u FERNANDEZ
NARVIS.L.
NARVIS.L,
CIF N*, B-96008560

CTRA. MAS DEL JUTGE, KM 2,200, TORRENT, VALENCIA, TENO/FAX 961552683

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y construccion de vias y
no se hace la ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacién
aclarando este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del
oferente ya que no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y
sus documentos complementarios.

PROPONENTE 19 CONSORCIO LA FLORIDA 20005051
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I;mm;'ﬁa;g m—————————— un 800 $ 293 400,00 §1.760.400
de acuetiuclo &n veredat la s31ada y b cars g W |8 m.sas?i’smg 10853781
arreqios PVC-S en veredas [a salada y la cara gl 100 | §$13.8826644 §13.882.654
Pasamancs en tubera e 2 m 3080 | 8 140.554,00 Saa0ma
ﬁﬂmﬁ“mmr"”m“ Gelosaceatiens | 100 | sdsazrso | $411a268
[Fumes, oty ceactn oo 1800 |y | g | ssagng0 | st0omssw
Soetn et yoocin oot i | [ ey | smasso0 | st
{Mur en 92603 de fiems amada m2 4050 | $4343700 §1.750.188
desde la m:e pepdessieato un 100 | 850404800 §504.048
Summnistro, fransporte ¢ nstasiacion de grama m_ | 07,10 | $60800 § 201720, 181
ﬁm’“““"’d: "‘m’l Y culera en (2 Bansprente pars d 100 | $1020800000 |  §10208000
Suministra @ instaiaciin de acometica y abastos paia :
g 100 | $2090.250,00 $2.080.250
gw —— P ey el a mm ETEDEL) & 04 aat

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
que no cumpli6 con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 20 CONSORCIO ING-SYC

| Bl INALDL LIDA, 2576

\
|

OBJETO:

INTERVENTOR
LOS SIGUIENT
1.

CONTRATOS:

CONSTRUCCION OBRAS DE SANE
ES SANITARIAS EN EL I
MEIENTOS DE LAV

NSTRU

L‘-LP.u.

TO DEL (._Sfo [\,lw\HTFl\.I"/‘I NTO Y RE hABlL

DE IBIRICO CESAR} EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
DEPARTAMENTO DEL CESAR.

(‘OPF\PSP’ NDEN AL
U TURAL Drl A PRESTACION

REDES DE A EDUCTO ¥ ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA

TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A

N Y '\, ‘JUQL\T\'IH I\T O DE l:"S INSII U(JONLS EDLIC&\T!VAQ

AC EA MENESES,
~LL) x\lrul e INS IMTUCION
IPIO DE LA J;’\LSUA DE IBIRICO”

JICCION DE

JA DE IBIRICO
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Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y construccién de
colegios y no se hace la ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar
subsanacion aclarando este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por
experiencia del oferente ya que no cumplié con todos los requerimientos del pliego
de condiciones y sus documentos complementarios.

PROPONENTE 21 CONSORCIO GABRIELA MEDELLIN
CONTRATO No: 100 DE 2013

INTERVENTORIA  TECNICA Y ADMINISTRATIVA  PARA LA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO,

ORdETR: AGUA POTABLE Y ADECUACION DE VIAS DE ACCESO DE SECTORES
DEL PRADO EN YONDO ANTIOQUIA
T —_—— QUINENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA ML
' CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MICTE (§ 517.260.440,00)
DURACION FINAL: QUINCE (15) MESES Y SEIS (6) DIAS
FECHA DE INICIO 26 JULIO DE 2013

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVIDADES EJECUTADAS REDES DE ACUEDUCTO EXTERNAS 1/2" a 3", REDES DE
ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 8" a 10", REDES DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 12" a 36", CONCRETO 3000 PSI
PARA ESTRUCTURAS, CUNETAS, OBRAS DE URBANISMO, ANDENES
CONCRETO 3000 PSI, BORDILLOS, SUMIDEROS, LLENOS CON
RECEBO,

PERSONAL A CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA: JUAN CARLOS JAIMES ACERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: RAFAEL ALVARADO JAIMES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA: RICHARD YASER HEREDIA

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
TUBERIA PVC P 112 m 12,00
TUBERIA PVC P 3/4 m 12,00
TUBERIA PVC P 1 m 6,00
REGISTRO DE 1" und 1,00
PUNTOS AGUA FRIA und 7,00
MONTAJE APARATOS und 6,00
TUBERIAPVC - S 2" m 6,00
TUBERIAPVC-S 3" m 6,00
TUBERIAPVC - S 4" m 42,00
TUBERIA NOVAFORT 200 MM m 46,00
TUBERIAPVC -V 2" Coom 3,00
ACCESORIOS SANITARIOS glo 1,00
PUNTOS SANITARIOS und 8,00
CAJAS DE INSPECCION 0,80 X 0,80 und 4,00
EXCAVACIONES Y RELLENO MANUAL f[ m’ 4000 |
606.001.002.003 | Manejo aguas con bomba no sumergible 4 | H ; 5,50
902 SUMINISTRO CONCRETOS |

902.001 SUMINISTRO DE CONCRETO o ;

902.001.003 Concreto resist 14,0 MPa Da (140 kglem?) - M3 220

902.001.009 | Concreto resist. 35,0 MPa (350 kglem?) M3 11379
903 SUMIN TUBERIAS ACUEDUCT Y

; /ALCANTARILLADO _ |

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 23 VELNEC S.A
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D BOGTTA DS

| LR L

20163550785971
Al responder cite este numero

EL DIRECTOR TECNICO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO I1IDU

CERTIFICA
- a C S.A., suscribié con el INSTITUTO DE DESARROLLOC URBANO -
contrato de interventoria IDU 431 de 1999, con las siguientes caracteristicas

NSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
899.999.081-6
TRATO N IDU 431 de 1999
NTERVENTOR VELNEC S.A
800.028.455-1

TO DEL CONTRATO: "Ejercer ia Interventoria técnica y administrativa a precio giobal
al contrato para disefo y construccién de pavimentos locales, en la localidad de Suba

Unidad =
M2 13223 4.500 50,503,500
mM3 7204 5,600 40,342 400
) - * 14,178 -
M3 3913 10,000 +739,130,000 |
[ - 11,000 .
Lo = G 3 e i Y
) 1,600 16,250 26,000,000
5] 1,151 23,400 26,833 400
[ 480 16,066 7,711,630
[ 71 16,068 1,140,686
1.1 Sum uenlne hibhsris rnnceste Ds 12" " 49 26 4 AR RTE

Se observa que incluye experiencia en disefio y construccion de vias y en redes de
acuedcuto y no se hace la ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar
subsanacion aclarando este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por
experiencia del oferente ya que no cumplié con todos los requerimientos del pliego
de condiciones y sus documentos complementarios.

PROPONENTE 24 CONSORCIO ALCANTARILLADO FLORIDA 2022

Péagina 41 de 94

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

C6d. FO-ADQU-052 Formato ‘ £e ‘
FO-ADQU Respuesta a observaciones al [ ] -

‘ Versién. 5 ‘ Informe ‘m.m.a.mmn

% | Codigo: FO-M7-P3-014
¥ Versisn: 08
GOBERNACION DE ANTIOQUIR, e Bl
FEPURLICA D LO4QMALL Fecha de aprobacian
13 de octubre del 2017

CONTRATO | X |NUMERO: ] 2018-S5-37-0004. - ]
|CONVENIO | [0 [FECHA DE SUSCRIPCION:  05/03/2018
FECHA DE INICIO DEL CONTRATOMONVENIO: 2000352013

OBJETO: INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECHICA, AMBIENTAL, LEGAL ¥ FINANCIERA A
LA CONSTRUGGION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTC ¥ ALCANTARILLADO ZOMNA URBAMA
MUNICIPIC DE PUEBLORRICO-TERCERA ETAPA,

DEPENDENCIA CONTRATANTE / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE |
ASOCIADA: | SERWVICIOS PUBLICOS

CONSORCIO PUEBLORRICO ANTIOQUIA integrado |
CONTRATISTA / NOMBRE: por lina Ochoa Alvarez -50% y Jairo |
AQTOrTATYM PRt Eeotrarda Erkuesurmeeas ROAGE

Se observa que incluye experiencia en ampliacion de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacién aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
que no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22

D. ANTONIO RODILLA SANCHEZ, de nacionalidad espafiola, con DN 613.200-A, actuando como presidente
que es de CONSTRUCTORA PARQUE DE PINTO 8.A., empresa promotora de fa construccion y gestion de:
“SERVICIO DE INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL
SECTOR E“RESIDENCIAL VALDEHONDILLO" EN HUMANES (MADRID)"

Péagina 42 de 94

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

‘ Céd. FO-ADQU-052 ‘ Formato ‘ & ‘
FO-ADQU Respuesta a observaciones al [j -
‘ version. 5 ‘ Informe ‘Alﬂld‘lmmn

Agua Potable

stalacion de 1.998.5 m de tuberia de diémetro100mm 608 m de tuberia de diametro 150 mm,

Se proyecta la in
como elemento de maniobra y

201 m de tuberia de diametro 200 mm y 205 m de tuberia de diametro 250 mm,

control se prevén 53 valvulas, 6 desagiies, 4 ventosas y 8 hidrantes.

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y urbanismo y no se
hace la ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion
aclarando este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del
oferente ya que no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y
sus documentos complementarios.

PROPONENTE 26 CONSORCIO CONSULTORIA A&A 2022

€eP™M

APRA-5108 1629906

Meta Fisica ejecutada de tuberia en Acueducto: 5.440 m
Valor Final: $ 6.162°070.411,40

Fecha inicial: 15 de Enero de 2008

Fecha final: 25 de Marzo de 2009

Grupo N° 3

Contratista: EXCARVAR S.A.

Contrato No. 10000130625

Valor inicial: $ 8.217°469.800,00

Plazo: Inicial 320, Suspension de 16 dias y Ampliacion de 60 dias
Meta Fisica ejecutada de tuberia en Alcantarillado: 2.717 m

Meta Fisica ejecutada de tuberia en Acueducto: 9.140 m

Valor Final: $ 5.659°650.075,13

Fecha inicial: 15 de Enero de 2008

Fecha final: 14 de Febrero de 2009

Grupo N° 4-1

Contratista: INGELEL S.A.

Contrato No. 10000135420

Valor inicial: $ 4.191°121.800,00

Plazo: Inicial 210 y Ampliacion de 30 dias

Meta Fisica ejecutada de tuberia en Acueducto: 14.048 43 m
Valor pagado: $ 4.732'603.189.08

Fecha inicial: 09 de Marzo de 2009

Fecha final: 04 de Noviembre de 2009

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.
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PROPONENTE 27 ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA

Por medio de la presente certifico que, la empresa ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES LTDA identificada con Nit: 812.001_126 — 1, ejecuto el proyecto
cuyas caracteristicas se indican a continuacion en calidad de contratista de
interventoria:

CONTRATANTE: FRANCISCO MIGLUEL GARCES
YERGARA identificado con C.C. N®
6_868_ 264 de Monteria, JOSE LUIS
GARCES VERGARA identificado con
C.C.N® 6.875.734 de Monteria
CONTRATISTA: ARQUITECTOS INGEMNIEROS
COMNSTRUCTORES LTDA
Identificada con Nit: 812001126 — 1

N® DE CONTRATO: 002 de 2005

LICENCIA DE URBANISMO N°: 002 DE 2005 Curaduria primera de
Monteria.

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, COMNTAELE,

FINAMCIERA Y JURIDICA DE LAS
OBRAS QUE TIENEN POR OBJETO
“ESTUDIO, _ DISENOS 'S
CONSTRUCCION DEL PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO PARA LA
URBAMNIZACION MOMNTEVERDE
PRIMERA ETAPA DESTINADO PARA
VIVIENDAS ¥ EDIFICIOS DE 8
PLANTAS, UBICADA ENTRE LA
CALLE 44 ¥ 48 CON CARRERA 16a y
17 ENTRE LAS CALLES 48 ¥ 52 CON
CARRERA 14C ¥ CANAL DE POR
MEDIO CON TRANSVERSAL 14C DEL
MUMNICIPIO DE MONTERIA —
CORDOBA.

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 28 ECOVIAS
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CERTIFICADO DE CONTRATOS l ¢ f mueducato
| SPGF wcinv

LG ANTANE ADODI BOGOTA

[ suscrifo JAVIER EDUARDO VEGA VEGA en calidad de Jefe de Division Se vico ¢ Alkcantarilado Zona 4,
Supervisor def Conlrato cerifica

TIPO DE CONTRATO NTERVENTORA
CONTRATO No. 1.01.34100-01011-2016
OBJETO ST T

INTERVENTORIA A LA REHABILTACION Y
CONSTRUCCION DE LAS REDEE DE ACUEDUCTO
ALCANTARLLADO SANITARO Y PLUVIAL E
INTERCEPTORES PARA LOE BARRIOS GUACAMAYAS
MORALBA Y QUEBRADA LA NUTRIA FASE 1l Y OBRAS
ANEXAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA
ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTA

o —

PLAZO VENTICUATRO (24) MESES
VALOR EJECUTADO TOTAL | 3137211514
: FECHA DE INICIO | 3t DE MARZO DE 2017
| FECHA DE TERMINACION | 2 DE ARZO DE 2019
CONTRATIbTA o | CONSORCIO EH ZONA 4
| SUPERVISOR ' | ING. JAVER EDUARDO VEGA VEGA ]
'PARTICIPACION. . e o

H20 CONSULTING SAS 50%
COVIAS &0%

Pr——————— e e ———

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

Replica a Observaciéon, de Yina Yunnel Hernandez Jimenez, interesado de,

ECOVIAS SAS, allegada mediante mensaje a través de la plataforma transaccional
del Secop Il el dia, 23/11/2022 11:24:55 AM(UTC-05:00) Bogot4, Lima, Quito.
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Detalles de mensaje

Refarencia intema: 20005051 (Frasentacion de oferta)

Interveniorfa infegrel 2 a consiruceion de redes de alcaniarilado en la Vereda La Florida,
San Antonio de Prado

De: ECOVIAS 8AS

Descripcion del proceso

Usuario: Yina Yunnel Hemandez Jimenez
Fecha: 2horas de fiempo transcurrido (2312022 1:24:55 ANUTC-05.00) Bogaté, Lims, Guio)
Referencia del mensaje CO1MSG.4321477
Tipo de mensaje: General

Asunto: REPLICAA DBSERVACION

Documento Nombre del documento
Resp & la Observacion CONSORCIQ INTERIC 2022_pd Resp & fa Observacion CONSORCIQ INTERJC 2022_ pdf Detalle

Anexos
Exportar fodos

En atencion a la observacion realizada por el CONSORCIO INTERJC 2022 a
nuestra propuesta, proponente No. 28 ECOVIAS SAS, con respecto al EQUIPO DE
TRABAJO (Personal Clave Evaluable), que manifiestan:

“Revisando la propuesta del proponente No. 28, en el Formato 9 - EXPERIENCIA Y
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE, se
puede ver un error en apellido del nombre del suscrito y el nombre del firmante, al
ser este un documento esencial y que es en condicion bajo gravedad de juramento
no puede tener errores; de igual manera, al no ser un documento subsanable, la
entidad debe desistir de asignar el puntaje del cual se habla.”

Nos permitimos informar que, si bien existe un error de transcripcion, no en el
apellido, sino en una LETRA del apellido del representante legal, el documento debe
ser evaluado en su integridad y no en el simple hecho de un error en una simple
letra. Como se puede observar claramente, en el encabezado aparece el nhombre y
apellidos completos y correctos del representante legal de ECOVIAS S.A.S, el cual
coincide exactamente con el que aparece en el certificado de existencia y
representacion legal de la sociedad, y lo méas importante:

La firma impuesta en el documento es la del suscrito. Veamos:
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FORMATO — 9 EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE EVALUABLE

Senores
Distrito Especial de Ciencia Tecnologia e Innovacién de Medellin
Calle 44 # 52-165, Centro Administrativo La Alpujarra, Medellin, Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. 0020005051 de 2022

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN
LA VEREDA LA FLORIDA, SAN ANTONIO DE PRADO

Estimados senores,

Yo, LUIGGI PUGLIESE MERCADO en mi calidad de representante legal de ECOVIAS S.A.S, manifiesto
expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso que todos los integrantes que conforman el
personal clave evaluable: i) El Director de interventoria y ii) El Residente de interventoria, Acreditan los
siguientes criterios

Asi las cosas, la pretension del solicitante CONSORCIO INTERJC 2022 de que no
se le asigne el puntaje respectivo a ECOVIAS S.A.S por haber un error en una letra
del apellido del suscrito carece de argumento y raya en lo temerario, y por supuesto
va en contravia al principio de la buena fe establecida en el articulo 83 de la
Constituciéon Politica: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
publicas deberan cefirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumira en
todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas” y también iria en contra del
principio “communis intentio o voluntas spectanda” es decir, la comun intencién de
las partes, que en este caso, es el compromiso bajo la gravedad del juramento
plasmado en el documento — Formato suscrito por el representante legal de
ECOVIAS S.A.S Por todo lo anterior, solicito muy respetuosamente, no tener en
cuenta la solicitud presentada por CONSORCIO INTERJC 2022.

PROPONENTE 29 CONSORCIO PROSPERAR SAN ANTONIO

DESCRIECIONES ACTIVIDADES PARA RU%REGIS‘I‘RO UNICO _Dg_gROPONENT!:s RUP,
ecTate 1464 de 2010 derogads Docreio 734 de 20127 articuls 6.4.6 & Regimen e Transicion;
e r o ESPECIALIDAD,
2 - CONSULTORES 08 ~ DESARROLLO URBANO
2 - CONSULTORES 09 = SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO
2 - CONSULTORES W-—0OTROS . .--—-
PONEDERA: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ¥ ALCANTARILLADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE PONEDERA” _ . - -~

ATLANTICO

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
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este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 30 SOTA LTDA

AGTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA
Varsion &0

E

aguashuila
Jovtntadeginga

AGTA DE LIQUIGAGION DE INTERVERTQRIA
) 2

En & cludad ds Neive 2 los Dlecisele {17) da! mes da Mayo de Dos M Discisels (2016) Jos suscrlos GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA, mayor de eda,
Idenificado eon la cédula de cludadania ndmero 7,705,036 do Nelva, en calidad da Gerenla cargo-para ¢l cuel fu designedo mediante Acla de Posesion No, 170
del 07 de Enero de 2016 do 12 Gobemacton del Hula, aclusndo &n nombra y rsprasentacion de Aguas del Hulla SA-ESP. en calldad de CONTRATANTE y
BENJAMIN BARRER( ARGINIEGAS contrallsls, mayor de: edad, dentiicado con la chdula de eludadanla nimero 17,045,130 de Bogold, en calidad de
Representante Legal de la empresa SOCIEDAD TECMCA SOTA LTDA, Identficado can NIT No, 831,101 100-5  en calidad de CONTRATISTA, hemas convenido
Hyider ¢! Conlrate de Intervenloria No. 164 suscrito el dfa 15 de Dickembre de 2014, de conformidad con 1o establecido en la ckiusula vigesina sequnda del

ey
-

GEHERALOADES

Objeto del Conlele: Realizar 2 Infervenlorfa Técoica, Adminisbialiva, Financiee, Legel y Amblental pasa la Construccin Primera Eizpa del Plan Massiro de
Alcantaifado En Ef Caseo Urbaro en ¢l Municlpo de Viliuieja; Construeclon Siatiensa d Alsantarilado Sanltato Colselores Occldental y Norts do la Zona Urbena
de) Mnicplo de Rivera; Pian Messlro de Alcantarilado Sanitaro del Murelplo de Rivera; Plan Maestro de Aeueducto y Aleantariado Munlclplo de Teruel,

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacién aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 31 CONSORCIO LA FLORIDA
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N

Fondo l ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA

~
Adaptacién CONTRATO No. 080 DE 2012

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO No. 080 DE 2012

INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
INTERVENTORIA: Consorcio Interacueducto
REPRESESENTANTE LEGAL: Pedro Gutiérrez Visbal

Interventoria para la Intervencion Integral de
OBJETO: Acueductos, Alcantarillados y Aseo en los
Municipios del Sur del Atldntico, Grupo I y Il

CONTRATO No. 080 de 2012
VALOR CONTRATO: $3.409.692.137,84
FECHA DE INICIO: - 4 de Septiembre de 2012
FECHA DE TERMINACION: 3 de Noviembre de 2013
TIEMPO DE EJECUCION: Catorce (14) meses
VALOR ADICIONAL No. 1 ‘ $204.917.754
VALOR ADICIONALN0.2 $230.004.800
TIEMPO ADICIONAL No. 1 Tres (3) meses
TIEMPO ADICIONAL No. 2 Dos (2) meses
TIEMPO ADICIONAL No. 3 Un (1) mes
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA | 3 de Mayo de 2014
VALOR DEL CONTRATO ACTUALIZADO $3.844.614.691,84
TIEMPO DE EJECUCION ACTUALIZADO Veinte (20) meses

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 32 CONSORCIO GAB 2022
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H.
Gobernacion
1 4 del Atlantico

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Suministro e instalacion de Tuberia PVC diametro 6™ L= 23.080 mil, diametro 8™ L=
41.346 ml, diametro 10™ L= 4.385 ml, diametro 12™ L= 2680 ml, diametro 16™ L= 2.489
ml, diametro 18™ L= 308 ml, didmetro 24™ L= 2.142 ml.

Pozo de inspeccion en ladrillo y prefabricados

Reqgistros domiciliarios
Reconstruccion de pavimento rigido e=0,15 Fc=3000 PS1 A= 10.256,06 m2.
Construccion de anden en concreto de 3000PS1 e=0,10 A= 3.042,09 m2.

Se observa que incluye experiencia en vias y urbanismo, y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
gue no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus

documentos complementarios.

PROPONENTE 33 CONSORCIO MENDOZA & ESPINOSA

Valor
1 Contrato

Totail

del

2
$103.950.630,00 MICTE.,
incluido los sueldos del
personal utilizado para la
realizacion del trabajo,

afectados por el factor
multiplicado, gastos
administrativos costos

directcs {arriendo, oficina,
entre otros), asi como el
valor del IVA y demas

tributos que se causen por el |

hecho de su celebracién,
ejecucion y liquidacién

FASE ]
INTERVENTORIA A
LA OBTENCION DE |
| PERMISOS
$5.790.140,00
| FASE W |
INTERVENTORIA A
LA CONSTRUCCION
$53.133.800,00 »—
FASE i}
INTERVENTORIA AL
ACOMPANAMIENTO
POST
CONSTRUCCION
$5.790.140,00
INTERVENTORIA A |
LA
ESTRUCTURACION
Y

|
COMPONENTE 1

Valor Inicial
$90.637.180,00 4

COMPONENTE 2
FORTALECIMIENTO |
| INSTITUCIONAL ‘
| $25.923.100,00 # \

Modificacion No. 1, Reinicio No. 1, |
Prorroga No. 1 y Adicién No. 1 | o3 283.450.00 &~
{22/06/2015) |

Do ase A
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73 FSUSESTACION TLECTRICA PARA ESTACION N 3
731 jCrucetas de maders 2.4 mts inmuneede certficada uND 10 78,000 00 78,000.00
732 [Sileta pare cruceta de madera UND Lo 8,000.00 8,000.00
753 iDimgona! en V de 11/2" 3161 Sm UND 10 27 000.00 27 000 .00
AN Perno de magquing 1/2%6" UND 20 5,900.00 1130000
745 e presion de 1/2 uUND 20 700.00 1,400.00
73,6 BArandela redonds de 1727 UND 20 700.00 1,400.00

UBICACION TEMPORAL DE POSTES DE CONCRETO 12M ALTA TENSION CO
DES EXISTENTES CONDUCTODR N' 2 CTRCUITO TRIFASICO BN MEDIA TENSIO
ERAS-TOLD Y TRASFORMADOR EXISTENTE. RETORND DE TODO LO ANTE UND
SITIO ORIGINAL DESPUES DE INSTALADA LA TUBERIA DE ALCANTARI
MANMOLES 195 -194-193-192

9.60
9.70 UDIOS DE SUELOS UND

Se observa que incluye experiencia interventoria a tramites y permisos, estudios y
disefios, redes eléctricas, entre otros, y no se hace la ponderacion respectiva, por lo
anterior deberia presentar subsanacién aclarando este aspecto y no contar con
asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya que no cumplié con todos los
requerimientos del pliego de condiciones y sus documentos complementarios.

PROPONENTE 34 GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Metroagua

madulo de rotura, incluye: corddn continuo de M2 1738,60
polietileno tipo Sikarod d=3/8" con sellante tipo Sikafl

-15 LM-SL M3 347,72
CRUCES SUBFERREOS

Instalacién de mdédulos prefabricados de concreto para UN 60
boxcoulvert: dimensiones: 2,40 x2.60x 1,50 m

Instalaciéon de mdédulos prefabricaclos de concreto para UN 22
boxcoulvert; dimensiones: 1.8 x 1,60 x 2.6m

Instalacién de mdédulos prefabricados de concreto para UN 20
boxcoulvert: dimensiones: 1.5 x 1,4x2.4m

Suministro e instalacidn de Tuberia GRP DN 500 mm ML 12.00
(20 pulg) PN 6 SN 2500 =
Suministro e instalaciéon de Tuberia GRP DN 450 mm ML 189,10
| (18 PULG) PN 6 SN 2500 2
Suministro e instalacion de Tuberia GRP DN 450 MM ML 168.30
(18 PULG) PN 6 SN 5000 5
Suministro e instalacion de tuberia de polietilenc

D =200 mm (8) PN 10 PE 100 M it
Suministro e instalacion de tuberia de polietilenc

D—150 mm (6" PN 10 PE 100 Rt SIS0
Suministro e instalacidn de tuberia de polietilenc

D—100 mm (4") PN 10 PE 100 ME Zabaon
Suministro e instalacién de tuberia de polietiienoc D=75

mm (37) PN 10 PE 100 s =700.38
Instalacion de Acometida domiciliarias uND 696
ALCANTARILLADO
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Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
que no cumpli6 con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 35 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS

Sumin.-lnstal. concreto resist.17,5MPa M3 134,17

Sumin.-lnstal. concreto resist.21 Mpal estructuralimperrmeakbilizante M3 10,00

Sumin-Instalacion Sellosjuntas concreto
Sello juntas sellante elastico poliureta M 1.487,70

Suministro e Instalacidn Varillas

Varillas Corrugadas
Varillas Corrugadas tipo A 80 (sumin+inst) KG 7.207.901

Suministro e instalacidn de elementos metalicos y anclajes

INSTALACION TUBERIAS
Instalacion Tuberias alcantarillado
Instalacion tub flexibles alcantarillado

Inst tub flexibles alcant DnG.8,10,12" [ 3.378.00
Inst tub flexibles aleant Dn14,18,18" 2 ar22z
Inst tub Aexibles alcant Dn20 y 24" M 39,00

Instalacion Tuberias acueducto
Instalacion tuberias flexibles acueducto
Inst tub flexibles acueducto, Dn3 y 4" M 54.50
PROTECCION TUBERIAS
Carcamo proteccion

"Carcamo proteccion diametro 8° M 172,41
Cércamo proteccion didmetro 107 (Tipe C) M 168,80
Carcamo proteccidn didmetro 12 (Tipe C) M 82,85
INSTALACION HIDRANTES +51ST VALVULAS +INSTALACION

ACCESORIOS

Instalacion Caja para Valula

Inst Caja Valv Andén Independ profundid UM B0

Instalacion Accesorios para Beueducto

Instalacion Accesorios 3"y 87 UM 472,00
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO

Instalacion acometida medidor piso en tuberia de 1/2"

Acometida corta en pisc de 0.0 m hasta 5.0 m en tuberia de 1/2" LM 137,00
Acometida Larga en piso de 6.0 m hasta 20.0 m en tuberia de 1/2" UM 20,00
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Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacion respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
que no cumpli6 con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

PROPONENTE 37 CONSORCIO INTERVENTOR REDES SAN ANTONIO

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DL
S— 1
Wt ce Deaareto Uasae
CANTIDADES REDES
Suministro e instalacion Tubo acueducto. Presion. PVC 6' RDE 21 ml 1.984
Suministro e instalaclén de Tubo acueducto. Presion. PVC 4' RDE 21 ml 741
Suministro @ instalacién de Tubo acueducto. Presion, PVC 3' RDE 21 ml 14
Suministro e instalacién de Tubo de acueducto. Presion HA 3" - SCH 40 ml 15
Suminietro o inetalacion do Tubo do acucducto, Preaidn HA 6" - 5CH 40 mi k|
Suministro e Instalacién de Tubo de Acueducto , Presion HA 8" - SCH 40 mi 114
Suministro e Instalacién de Tubo de Acueducto , Presion HA 12" - SCH 40 mi 544
Suministro e instalacidn de Tubo acueducto. Presién, HD 8 mi 45
Suminlistro e ingtalacidn de Tubo acueducto. Presion. HD 3' mi 17
Suministro e instalacidn de estructura metélica de tuberia en acero carbén B*
SCH 40 " 9%
Suministro e instalacion de estructura metdlica de tuberia en acero carbdn 8"
mi a7

SCH 40
Excavacion "Manual" de 0.00 a 2.00 m de profundidad m3 4.541
Excavacion "Mecanica® para rades m3 632
Suministro e instalacién de relieno tipo 2 *Recebo” m3 386
Suministro e instalacién de redieno tipo 8 * Sub Base granular B-200" m3 1.691
Suministro & instalacion de reano tipo 10 "Arena de Pena® m3 1.754

Se observa que incluye experiencia en redes de acueducto y no se hace la
ponderacién respectiva, por lo anterior deberia presentar subsanacion aclarando
este aspecto y no contar con asignacion de puntaje por experiencia del oferente ya
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que no cumplié con todos los requerimientos del pliego de condiciones y sus
documentos complementarios.

RESPUESTA

El Comité de Estructuracion y Evaluacion Contractual procede a dar respuesta en
los siguientes términos, como es de publico conocimiento la Ley 2022 de 2020,
mediante la cual se modificé el articulo 4° de la Ley 1882 de 2018, le otorgd
facultades a la Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente para
que adoptard documentos tipo en las entidades sometidas al estatuto general de
contratacion.

En este orden de ideas, la Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra
Eficiente, el pasado veintisiete (27) de Julio de 2022, expidid la Resolucién 333 de
2022, "por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de seleccion de
concurso de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico.", procedimiento el cual es el
adoptado para adelantar el proceso de contrataciébn que nos compete conforme lo
establecido en el pliego de condiciones y demas documentos de contratacion.

Si bien, en el documento de respuesta de observaciones a pliegos definitivos
efectivamente, se mencion6 en una de las respuestas que se ponderaba
Unicamente el valor para la construccién de obras de acueducto y alcantarillado,
dicha respuesta no obedece a la naturaleza y regulacion de los pliegos tipo, ya que
estos conforme la ley 2022 de 2020 son de obligatorio cumplimiento y son
inalterables por parte de las entidades contractuales que estan obligados a
adoptarlos.

En conclusién no es de recibo su observacion, ya que los pliegos de condiciones y
la matriz 1 de experiencia, es clara que NO estipul6 ponderacion alguna y por
consiguiente los proponentes observados (proponentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 37) acreditaron en su totalidad los requisitos de experiencia especifica
obligatoria y adicional de conformidad con lo estipulado en los documentos
anteriormente referenciados.

Observacion 2

De lo anterior se puede concluir que los proponentes mencionados no cumplieron
con lo establecido en el Pliego de Condiciones y Documentos Complementarios
para la acreditacion de la experiencia del oferente. En estos términos debieron
incluir un anexo donde se ponderara y se diferenciara la experiencia que realmente
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cumplia con los requisitos de los diferentes contratos acreditados, al tratarse de un
requisito habilitante y de ponderacién del puntaje, esto podria haber sido requerido
por el comité evaluador o evidenciado y corregido directamente por los oferentes.
De acuerdo con lo evidenciado anteriormente se debe aclarar por los oferentes
antes mencionados, la ponderacion en la experiencia aportada de las actividades
solicitadas en la matriz de experiencia, ya que se observa que, aunque la mayoria
de los contratos incluyé las actividades solicitadas, no se puede establecer el valor
real en SMMLV que tiene correlacion con el presente proceso de contratacion. Sin
embargo, aunque este aspecto puede ser subsanado por los oferentes, en los casos
en los gue el oferente no estableci6 la ponderacion ya mencionada y se presente la
subsanacion, se puede habilitar la oferta, pero con una asignaciéon de 0 puntos en el
criterio de experiencia del oferente.

Solicitamos al comité evaluador tener en cuenta las observaciones presentadas, las
cuales se realizan dentro de los plazos establecidos y se fundamentan en el Pliego
de Condiciones, Documentos Complementarios del Proceso de Contratacion y en la
Normatividad Vigente en aspectos de Contratacion estatal, y hacer los ajustes
correspondientes en el informe de evaluacion, lo anterior con el fin de preservar los
principios de igualdad y transparencia en la contratacion

RESPUESTA

El Comité de Estructuracion y Evaluacion Contractual procede a dar respuesta en
los siguientes términos, como es de publico conocimiento la Ley 2022 de 2020,
mediante la cual se modificé el articulo 4° de la Ley 1882 de 2018, le otorgd
facultades a la Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra Eficiente para
que adoptard documentos tipo en las entidades sometidas al estatuto general de
contratacion.

En este orden de ideas, la Agencia Nacional de Contratacion Colombia Compra
Eficiente, el pasado veintisiete (27) de Julio de 2022, expidid la Resolucién 333 de
2022, "por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de seleccion de
concurso de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de
infraestructura de agua potable y saneamiento basico.", procedimiento el cual es el
adoptado para adelantar el proceso de contratacion que nos compete conforme lo
establecido en el pliego de condiciones y demas documentos de contratacion.

Si bien, en el documento de respuesta de observaciones a pliegos definitivos
efectivamente, se mencion6 en una de las respuestas que se ponderaba
Unicamente el valor para la construccién de obras de acueducto y alcantarillado,
dicha respuesta no obedece a la naturaleza y regulacion de los pliegos tipo, ya que
estos conforme la ley 2022 de 2020 son de obligatorio cumplimiento y son
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inalterables por parte de las entidades contractuales que estan obligados a
adoptarlos.

En conclusién, no es de recibo su observacion, ya que los pliegos de condiciones y
la matriz 1 de experiencia, es clara que NO estipulo ponderacion alguna y por
consiguiente los proponentes observados (proponentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 37) acreditaron en su totalidad los requisitos de experiencia especifica
obligatoria y adicional de conformidad con lo estipulado en los documentos
anteriormente referenciados.

2. DOCUMENTOS SUBSANADOS

El dia 16 de noviembre de 2022, se publicé en la plataforma transaccional del
SECOP 1l el Informe de Verificacion. En dicho documento se requiri6 a los
proponentes con el fin de subsanar la ausencia de requisitos o la falta de
documentos habilitantes hasta el dia 21 de noviembre de 2022 hasta las 23:59
horas, segun el cronograma del proceso de seleccion.

En virtud de lo anterior, se recibieron documentos de conformidad con lo detallado a
continuacion:

2.1. Que, BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, interesado de SOCIEDAD
TECNICA SOTA LTDA, allegd documentos mediante mensaje publico a
través de la plataforma transaccional del Secop Il el dia 16/11/2022
10:22:58 PM(UTC-05:00) Bogot4, Lima, Quito.

Detalles de mensaje

Referencia interna:  20005051* (Presentacion de oferta)

iaintearal a la ion de redes de en la Vereda La Florida,
San Antonio de Prado (Presentacion

De: SOCIEDAD TECNICA SOTALTDA

Descripcion del proceso

Usuario: BENJAMIN BARRERC ARCINIEGAS
Fecha: 8 horas de tiempo transcurrido (16/1/2022 10:22:52 PM{UTC-05:00) Bogots, Lims, Quito)
Referencia del mensaje CO1.MSG.4295060
Tipo de mensaje: General

Asunto: Subsanacion informe Informe de evaluacion.

Documento Nombre del documento
Copnia - JBM.pdf Copnia - JBM.pdf Detalle

Anexos
Exportar todos

Aporta

e Copnia - JBM.pdf
Péagina 56 de 94

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

‘ Céd. FO-ADQU-052 ‘ Formato ‘ & ‘
‘FO-ADQU Respuesta a observaciones al ‘ [j -

Informe Alcaldia de Medellin

‘ Version. 5

2.2. Que, ROMANOS ING, interesado de CONSORCIO INTERFLORIDA 2022,
alleg6 documentos mediante mensaje publico a través de la plataforma
transaccional del Secop Il el dia 17/11/2022 8:10:13 AM(UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito.

Detalles de mensaje

Referencia intema: 20005051 (Presentacion de oferia)

ia integral a la ion de redes de en la Vereda La Florida,
San Antonio de Prado (Presentacion

De:  CONSORCIO INTERFLORIDA 2022

Descripcion del proceso

Usuario: ROMANOS ING
Fecha: 22 minutos de tiempo franscurrido (#7/4#/2622 84043 AM{UTC-05:00) Bogots, Lima, Quits)
Referencia del mensaje CO1.MSG.4295356
Tipo de mensaje: General

Asunto: Subsanacién al informe de evaluacion preliminar

Documento Nombre del documento
1. SUBSANACION INTER FLORIDA 2022 pdf 1. SUBSANACION INTER FLORIDA 2022.pdi Detalle
Anexos  Ceriificados de Existencia y RL pdf Certificados de Existencia y RL pdf Detalle
Exportar todos

Aporta

e SUBSANACION INTER FLORIDA 2022.pdf
o Certificados de Existencia y RL.pdf

2.3. Que, Cristian Dario Patifio Téllez, interesado de CONSORCIO GINPRO
ADM 051/22, alleg6 documentos mediante mensaje publico a través de la
plataforma transaccional del Secop Il el dia 17/11/2022 9:32:53 AM(UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito y el 17/11/2022 9:34:29 AM(UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito.

Detalles de mensaje

Referencia interna:  20005051° (Presentacion de oferia)

iaintegral ala iion de redes de en la Vereda La Florida,

Descripcidn del proceso San Antonio de Prado

De: CONSORCIO GINPRO ADM 051722
Usuario: ~Cristian Dario Patifio Tellez
Fecha: 5 horas de tiempo transcurrido (17/11/2022 9:32.53 AM{UTC-05.00) Bogots, Lims, Quite)
Referencia del mensaje CO1.MSG.4295877
Tipo de mensaje: General

Asunto: RE: Informe de Verificacion

Cambio Euro-Peso PLIEGO TIPO.pdf Cambio Euro-Peso PLIEGO TIPO.pdf Detalle
Cambio Eure-Peso_RUP pdf Cambio Euro-Peso_RUP pdf Detalle
Anexps 20221117 Oficio Aclaracion. pdf 20221117 Oficio Aclaracion. pdf Detalle
20221019 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria - 20221019 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria - Detalle
APSAB pdf APSAB pdf
Exportar todos
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Detalles de mensaje

Referencia interna: 20005051 (Presentacion de oferfa)

iz integral ala ion de redes de en la Vereda La Florida,
San Antonio de Prado (Presentacion

De: CONSORCIO GINPRO ADM 051/22

Descripeion del proceso

Usuario: Cristian Dario Patifio Tellez
Fecha: 5 horas de fiempo transcurrido (17112022 8:34:29 AM{UTC-05:00) Bogoté, Lima, Guito)
Referencia del mensaje CO1.MSG.4295889
Tipo de mensaje:  General

Asunto:  ACLARACION PROPONENTE 25

Documento Nombre del documento

20221117 Oficio Aclaracion.pdf 20221117 Oficio Aclaracion. pdf Detalle

20221019 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria - 20221019 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria -

APSAR gl APSAB pal Detalle
Anexos s P

Cambio Euro-Peso PLIEGO TIPO.pdf Cambio Euro-Peso PLIEGO TIPQ.pdf Detalle

Cambio Eure-Peso_RUP.pdf Cambio Euro-Peso_RUP pdf Detalle

Aporta

Cambio Euro-Peso PLIEGO TIPO.pdf

Cambio Euro-Peso_RUP.pdf

20221117 Oficio Aclaracion.pdf

20221019 009. Formato 3- Experiencia CCE-EICP-FM-142 - Interventoria -
APSAB.pdf

2.4. Que, FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ, interesado de CONSORCIO
INTER REDES FLORIDA, allegé documentos mediante mensaje publico a
través de la plataforma transaccional del Secop Il el dia 17/11/2022
11:16:59 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito.

Detalles de mensaje

Referencia interna:  20005051° (Presentacién de oferta)

iaintegral a la ion de redes de en la Vereda La Florida,
San Antonio de Prado (Presentacion

De: CONSORCIO INTER REDES FLORIDA

Descripcion del proceso

Usuario: FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ

Fecha: 4 horas de iempo transcurrido (17/14/2022 11-16.53 AM{UTC-05.00) Bogos

Referencia del mensaje CO1.MSG.4296656

Tipo de mensaje: General

Asunto: SUESANACION AL INFORME DE EVALUACION PROPONENTE CONSORCIO INTER
" REDES FLORIDA

Documento Nombre del documento
SUBSANACION CONSORCIO VIAS INTER REDES FLORIDA pdf SUBSANACION CONSORCIO VIAS INTER REDES FLORIDA pdf Detalle

Agregar documento a la oferta  Exportar todos

Anexos

Aporta

e SUBSANACION CONSORCIO VIAS INTER REDES FLORIDA.pdf
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2.5. Que, DIEGO LEON VEGARA BALVIN, interesado de DISECONSTRUIR
SAS, allegé documentos mediante mensaje publico a través de la
plataforma transaccional del Secop Il el dia 17/11/2022 12:13:05 PM(UTC-
05:00) Bogot4, Lima, Quito.

Detalles de mensaje

Referencia interna:  20005051° (Presentacion de oferta)

faintegral a la ion de redes de en la Vereda La Florida,
San Antonio de Prade

Descripcién del proceso
De: DISECONSTRUIR SAS
Usuario: DIEGO LEON VEGARA BALVIN
Fecha: 3 horas de tiempo transcurrido (#7/1/2022 12:13:05 PM{UTC-05:00) Bogotd, Lims, Quite)
Referencia del mensaje CO1MSG 4297150
Tipo de mensaje: General

Asunto: SUBSANACION

[Documento Nombre del documento
011. Formato 5- Pago de seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM- 011. Formato 5- Pago de seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM- Detalle
Anexos 144 - Interventoria - APSAB pdf 144 - Interventoria - APSAB pdf
Exportar todos

Aporta

e 011. Formato 5- Pago de seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM-
144 - Interventoria - APSAB.pdf

2.6. Que, RUTH ELENA TABARES ZULETA, interesado de CONSORCIO
INTERVIAS RG, allegé documentos mediante mensaje publico a través de
la plataforma transaccional del Secop Il el dia 21/11/2022 10:52:43
AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito.

Detalles de mensaje

Referencia interna: 200050517 (Presentacion de oferia)

ia integral a la ion de redes de en la Vereda La Florida,
San Antonio de Prado (Presentacion

Delaware: CONSORCIO INTERVIAS RG

Descripcion del proceso

Usuario: RUTH ELENA TABARES ZULETA

Fecha: 5 horas de fiempo transcurrido (21112022 10-52-4:

referencia del mensaje CO1.MSG 4308783
Tipo de mensaje: General

Asunto: ACLARACION AL INFORME DE EVALUACION CONSORCIQ INTERVIAS RG

documento Nombre del documento
ACLARACION_20005051_CONSORCIO INTERVIAS RG_ pdf ACLARACION_20005051_CONSORCIC INTERVIAS RG_pdf detalle

Agregar documento a la oferta  Exportar todos

Anexos

Aporta

e ACLARACION_20005051_CONSORCIO INTERVIAS RG..pdf
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2.7. Que, MIRANDA ARANA VELASCO S.C. SUCURSAL COLOMBIA,
interesado de MIRANDA ARANA VELASCO S.C. SUCURSAL
COLOMBIA, allegé documentos mediante mensaje publico a través de la
plataforma transaccional del Secop Il el dia 21/11/2022 7:39:08 PM(UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito.

Detalles de mensaje

Referencia interna:  20005051* (Presentacion de oferta)

faintegral a la ion de redes de i en la Vereda La Florida,
San Antonio de Prado

De: MIRANDA ARANA VELASCO 5.C. SUCURSAL COLOMBIA

Descripcion del proceso

Usuario: MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C. SUCURSAL COLOMBIA
Fecha: 3 horas de tiempo transcurrido (21/11/2022 7:39-08 FM{UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
Referencia del mensaje CO1.MSG 4312789
Tipo de mensaje: General

Asunto:  SUBSANACION -20005051

[Documento Nombre del documento
1. SUBSANE MEDELLIN.pdf 1. SUBSANE MEDELLIN.pdf Detalle

Exportar todos

Anexos

Aporta
e SUBSANE MEDELLIN.pdf
3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES

3.1. Verificacion de la capacidad juridica

De acuerdo con la verificaciéon de los documentos establecidos en el Pliego de
Condiciones y el andlisis juridico de las propuestas, que hacen parte integral del
presente informe, elaborado por Freddy Orlando Romero Lujan - Abogado, el
resumen es el siguiente:

Aporta Documento: SUBSANACION INTER
FLORIDA 2022.pdf

CONSORCIO INTERFLORIDA CUMPLE

2022 Aporta Documento: Certificados de Existencia y
RL.pdf
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Fecha expedicion: 19/10/2022 - 12:18:27

Certificado de Existencia y Representacién Legal
con fecha de expedicibn menor a 30 dias
calendarios de SICAL S.A.S.

Se verifica que aporto desde el principio
Certificado de Existencia y Representacién Legal
de ROMANOS INGENIERIA S.A.S, pagina 6 a 9,
con fecha de expedicion no mayor a 30
calendario, en archivo Certificados de existencia
y Representacion.

Aporta Documento: SUBSANACION CONSORCIO
VIAS INTER REDES FLORIDA.pdf

5 CONSORCIO INTER REDES CUMPLE Presenta Certificado de Junta Central de
FLORIDA Contadores con fecha de expedicién 25-10-2022
de revisor fiscal de CONSULTORES
INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS — CONCIC
SAS N° 82DBB3EFB225814E
Aporta Documento: 011. Formato 5- Pago de
seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM-
144 - Interventoria - APSAB.pdf

Certificado de pago de los aportes a la seguridad
social firmado por Revisora Fiscal DAYHANA
STEPHANIA VALDERRAMA BARBOSA que no
figura en el certificado de existencia vy
representacion.

6 DISECONSTRUIR SAS CUMPLE

Allega certificado de pago de los aportes a la
seguridad social firmado por Representante Legal
de Diseconstruir SAS, Gonzalo Ernesto Vergara
Balbin

Aporta Documento: Copnia - JBM.pdf

Certificado de vigencia y antecedentes
disciplinarios
CVAD-2022-1648587

Presenta certificado de vigencia y antecedentes
disciplinarios de COPNIA de INGENIERO CIVIL
JAVIER BARRERO MOSSOS, identificado(a) con
CEDULA DE CIUDADANIA 7685694, con
MATRICULA PROFESIONAL 25202-62095 desde el
17 de octubre de 1996, otorgado(a) mediante
Resolucion Nacional 695. Certificado expedido
25-10-2022.

30 SOTA LTDA CUMPLE
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e Ver detalle en anexo de verificacion juridica.

CONCLUSIONES:

El proponente 1. CONSORCIO INTER REDES FLORIDA (OFERTA NO VALIDA),
CUMPLE con todos los requisitos juridicos, se encuentra habilitado juridicamente.

El proponente 2. CONSORCIO INTER REDES FLORIDA, CUMPLE con todos los
requisitos juridicos, se encuentra habilitado juridicamente.

El proponente 6. DISECONSTRUIR S.A.S, CUMPLE con todos los requisitos
juridicos, se encuentra habilitado juridicamente.

El proponente 30. SOTA LTDA, CUMPLE con todos los requisitos juridicos, se

encuentra habilitado juridicamente.

3.1.1. Resumen Verificacion de la capacidad juridica

NUM (ORDEN DE 7
PRESEng:ég'Ta"é;DE = BRSOl HABILITAgg’\/“?\IIgISRIBILITADO
L CONSORCIO  INTERFLORIDA LABILITADO
) CONSORCIO —INTER  REDES ABILITADO
s UNIGN TEMPORAL LA FLORIDA ABILITADO
4 ING INGENIERIA SAS HABILITADO
5 SMASAS HABILITADO
6 DISECONSTRUIR SAS HABILITADO
7 CONSORCIO INTER JC HABILITADO
8 CONSORCIO INTERAMBIENTAL HABILITADO
9 ICONSULTING S.A.S. HABILITADO
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA HABILITADO
; O A | oo
12 CONSORCIO INTERVIAS RG HABILITADO
13 CONSORCIO INTERARES HABILITADO
14 SONSULTORES DEL OCCIDENTE | RECHAZADO CAUSAL LITERAL D
15 CONSORCIO CARING-OT HABILITADO
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO
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NUM (ORDEN DE )
) CONDICION
PRESENTACION DE LAS PROPONENTE
A HABILITADO / NO HABILITADO
17 CONSORCIO INTERSA INVELER HABILITADO
18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA HABILITADO
19 LA FLORIDA 20005051 HABILITADO
20 CONSORCIO ING-SYC HABILITADO
CONSORCIO GABRIELA
21 A HABILITADO
22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO HABILITADO
23 VELNEC SA HABILITADO
o ALCANTARILLADO ___ FLORIDA ABILITADO
2022
25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 HABILITADO
26 CONSULTORIA A&A 2022 HABILITADO
. ARQUICIVILES CONSTRUCTORA ABILITADO
SAS
28 ECOVIAS SAS HABILITADO
CONSORCIO PROSPERAR SAN
29 CONSORS HABILITADO
30 SOTA LTDA HABILITADO
31 CONSORCIO LA FLORIDA HABILITADO
32 CONS GAB 2022 HABILITADO
CONSORCIO _ MENDOZA &
33 CONISORE HABILITADO
" gI\AGSSERVICIOS DE INGENIERIA ABILITADO
ESTUDIOS _ TECNICOS v
35 CONSTRUCCIONES SAS HABILITADO
36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 HABILITADO
CONSORCIO NTERVENTOR
37 REDES SAN ANTONIO HABILITADO

3.2. Verificacion de la capacidad técnicay experiencia
De acuerdo con la verificacion de los aspectos técnicos establecidos en el Pliego de
Condiciones, adendas y el andlisis técnico de las propuestas que hacen parte
integral del presente informe, elaborado por Diego Alberto Acosta Betancur -
Técnico, el resumen es el siguiente:

3.2.1. Exigencia minima de la experiencia del proponente
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La verificacién de las condiciones de experiencia se presenta en documento Anexo
denominado “Verificacion Técnica”; de acuerdo con este, el resumen es el
siguiente:

MIRANDA.ARAN
A, VELASCO S.C

11 SUCURSAL ’ CUMPLE Aporta Documento: 1. SUBSANE MEDELLIN
COLOMBIA
CONSULTORES .

14 DEL OCCIDENTE | NO CUMPLE No apor_t,a ch_umentos dentro del traslado del informe de
SAS Evaluacion Inicial.

Aporta Documento: 20221019 009. Formato 3- Experiencia

CONSORCIO CCE-EICP-FM-142 - Interventoria — APSAB

25 (()BSITlggo ADM CUMPLE Aporta Documento: Cambio Euro-Peso PLIEGO TIPO

Aporta Documento: Cambio Euro-Peso_RUP
e Ver detalle en anexo de verificacién técnica.

CONCLUSIONES:

El proponente 11. MIRANDA.ARANA, VELASCO S.C. SUCURSAL COLOMBIA,
CUMPLE.

El proponente 14. CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, incurre en causal de
rechazo literal D:

(...) D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propdésito de subsanar o
aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectie dentro del plazo
indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la
subsanacion, aclaracion o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito
habilitante en los términos establecidos en la seccion 1.6 del Pliego de Condiciones.

(..
El proponente 25. CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, CUMPLE.

Los demas proponentes CUMPLEN con las condiciones de experiencia.
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3.2.2. Exigencias Minimas De Experiencia Y Formacion Académica Del
Equipo De Trabajo (Personal Clave Evaluable)

La verificacion de las condiciones del equipo de trabajo, experiencia y formacién del
equipo de trabajo, se presenta en documento Anexo denominado “Verificacion
Técnica”; de acuerdo con este, todos los proponentes CUMPLEN con las
condiciones del equipo de trabajo.

3.2.3. Oferta Econdmica

La verificacibn de las condiciones de la Oferta Econdmica se presenta en
documento Anexo denominado “Verificacion Técnica”, de acuerdo con este, todos
los proponentes CUMPLEN con las condiciones de la Oferta Econdmica.

3.2.4. Resumen Verificacion de la capacidad técnicay experiencia

NUM (ORDEN DE
PRESE(";;Q%.(Z\";;D BES RRSECl N HABILITA(I;(O)l\/“:I:IISISANBILITADO
L CONSORCIO  INTERFLORIDA ABILITADO
) CONSORCIO  INTER  REDES ABILITADO
R UNIGN TEMPORAL LA FLORIDA ABILITADO
4 ING INGENIERIA SAS HABILITADO
5 SMA SAS HABILITADO
6 DISECONSTRUIR SAS HABILITADO
7 CONSORCIO INTER JC HABILITADO
8 CONSORCIO INTERAMBIENTAL HABILITADO
9 ICONSULTING S.A.S. HABILITADO
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA HABILITADO
a kil I
12 CONSORCIO INTERVIAS RG HABILITADO
13 CONSORCIO INTERARES HABILITADO
14 SONSULTORES DEL OCCIDENTE | pecHAZADO CAUSAL LITERAL D
15 CONSORCIO CARING-OT HABILITADO
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA HABILITADO
17 CONSORCIO INTERSA INVELER HABILITADO
18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA HABILITADO
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19 LA FLORIDA 20005051 HABILITADO

20 CONSORCIO ING-SYC HABILITADO
CONSORCIO GABRIELA

21 A HABILITADO

22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO HABILITADO

23 VELNEC SA HABILITADO

o ALCANTARILLADO ____FLORIDA ABILITADO
2022

25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 HABILITADO

26 CONSULTORIA A&A 2022 HABILITADO

. ARQUICIVILES CONSTRUCTORA ABILITADO
SAS

28 ECOVIAS SAS HABILITADO
CONSORCIO PROSPERAR SAN

29 CONSOR HABILITADO

30 SOTA LTDA HABILITADO

31 CONSORCIO LA FLORIDA HABILITADO

32 CONS GAB 2022 HABILITADO
CONSORCIO _ MENDOZA &

33 SR HABILITADO

" SI\AGSSERVICIOS DE INGENIERIA ABILITADO
ESTUDIOS __ TECNICOS v

35 CONSTRUCCIONES SAS HABILITADO

36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 HABILITADO
CONSORCIO NTERVENTOR

37 REDES SAN ANTONIO HABILITADO

3.3. Verificacion de la capacidad financieray de organizacion

La capacidad financiera fue evaluada por Felipe Pardo — Logistico, con base en la
informacion suministrada en el RUP, asi:
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CONSOR
clo CUMPL
1 | INTERFL sI 697 | 038 | IND | 012 | 007 | $1.961.827.578 v
ORIDA
2022
CONSOR
clo CUMPL
2 | INTER SI 1521 | 019 | 3847 | 017 | 013 | $ 12.214.703.402 v
REDES
FLORIDA
UNION
TEMPOR
3 | ALLA SI 252 | 049 | 57,00 | 019 | 009 | $ 3.224.226.197 CU'I‘E"PL
FLORIDA
2022
ING CUMPL
4 | INGENIE sI 644 | 052 | 1050 | 051 | 024 | $ 3.655.562.628 v
RIA SAS
SMA 100, CUMPL
5 | 24 NO 333 | 034 o 049 | 032 | $ 28.915.424.337 v
DISECON
6 | STRUIR SI 242 | 061 | IND | 053 | 020 | $ 1.835.490.000 CU'I‘E"P"
SAS
CONSOR
7 | cio si 4633 | 0,09 1‘:‘,)%9' 025 | 022 | $ 2.540.861.066 CU'&"PL
INTER JC
CONSOR
cio CUMPL
8 | X am sI 996 | 051 | 2926 | 033 | 016 | $ 11.126.522.854 v
BIENTAL
ICONSUL
9 | TING SI 424 | 037 | 320 | 010 | 006 | $ 1.199.300380 | CUMPL
E
SAS.
RIGOBE
RTO CUMPL
0 | RO sI 634 | 014 | 2766 | 028 | 024 | $ 1.083.774.582 v
PINEDA
MIRAND
A.ARANA
VELASC
11 |oscC NO 252 | 034 | 337 | 008 | 005 | $ 13.754.529.314 CU“E"PL
SUCURS
AL
COLOMB
A
CONSOR
clo 4441 CUMPL
12 | SO sI 6562 | 0,03 - 047 | 045 | $ 4561.177.000 v
AS RG
CONSOR
clo 195,7 CUMPL
13 | SO ear sI 39,93 | 0,30 i 040 | 027 | $ 9.950.730.774 v
ES
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CONSUL
TORES
14 | DEL RECHAZADO CAUSAL LITERAL D
OCCIDEN
TE SAS
CONSOR
clo CumPL
15 | 99 e SI 1429 | 018 | 8574 | 020 | 016 | $ 1.945.531.847 v
oT
CONSOR
clo CUMPL
16 | SonsuL sI 412 | 032 | 38 | 003 | 002 | $ 3.969.680.032 v
TOR CIA
CONSOR
clo CuMPL
17 | SO en sI 462 | 036 | 1817 | 009 | 006 | $ 2410.900.000 v
INVELER
CONSOR
clo CUMPL
18 | SO o si 300 | 033 | 5749 | 007 | 004 | $ 7475154300 v
LOMBIA
LA CUMPL
19 | FLORIDA sI 531 | 036 | 2087 | 047 | 030 | $ 5672.167.992 v
20005051
CONSOR
20 | CIO ING- sI 704 | 026 | 5299 | 035 | 025 | $ 5.827.830.594 CU'I\E"PL
syc
CONSOR
clo
GABRIEL 1148, $ CUMPL
21 | § sI 2508 | 035 | 535 | 018 | 012 500152013 v
MEDELLI
N
CONSOR
22 gﬂleo sI 1,82 | 049 | 7,00 | 016 | 008 | $ 2.030.389.246 CU“E"PL
ANTONIO
23 ;’iLNEC SI 326 | 043 | 784 | 012 | 007 | $ 4.107.420.316 CU“E"PL
ALCANT
ARILLAD
24 | o Si 582 | 019 | 7936 | 049 | 039 | $ 1.738.053.141 CU'E"P'-
FLORIDA
2022
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CONSOR
clo CUMPL
25 | GINPRO sI 967 | 045 | 1401 | 065 | 036 1.058.238.039 v
ADM
051/22
CONSUL
26 | TORIA sI 221 | 043 | 1677 | 020 | 011 3.126.400.763 | CYMPL
A&GA E
2022
ARQUICI
VILES
27 | CONSTR sI 252 | 071 | 961 | 007 | 002 4.353.458.450 CU'I‘E"P"
UCTORA
SAS
28 EigV'AS sI 10,00 | 037 | 1858 | 018 | 011 14.036.543.778 CU'I‘E"P"
CONSOR
clo CUMPL
29 | PROSPE si 4579 | 009 | 80,92 | 027 | 025 7.475.023.170 v
RAR SAN
ANTONIO
SOTA CUMPL
30 | 59T si 221 | 049 | 317 | 016 | 008 2.083.798.895 v
CONSOR COMPL
31 | ClOLA NO 622 | 022 | 5578 | 021 | 016 17.359.862.000 v
FLORIDA
CONS
32 | GAB sI 2495 | 039 | %97 | 034 | 021 12.417.662.822 | CUMPL
7 E
2022
CONSOR
cio
33 | MENDOZ sI 180.6 | oz | 1180 | 519 | 010 2.692.770.793 | CYUMPL
A& 9 3 E
ESPINOS
A
GNG
SERVICI
0S DE 152,4 CUMPL
34 | D908 sI 15,64 | 0,52 2 021 | 010 1.544.502.000 v
RIA
SA.S.
ESTUDIO
35 |s sI 404 | 036 | 732 | 024 | 015 4.368.250.157 CU'I‘E"P"
TECNICO
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SY
CONSTR
UCCIONE
S SAS

CONSOR
CIO LA
FLORIDA
2022

0,27 0,11 $ 5.052.314.414

CUMPL

CONSOR
ClO
NTERVE
37 | NTOR SI 1,80 0,58
REDES
SAN
ANTONIO

IND

$
530.027.482

CUMPL

4. Resumen de la verificacion de los documentos y requisitos habilitantes

CONSORCIO INTERFLORIDA 2022

CONSORCIO INTER REDES FLORIDA

UNION TEMPORAL LA FLORIDA 2022

ING INGENIERIA SAS

SMA S.A.S

DISECONSTRUIR SAS

CONSORCIO INTER JC

O |IN|ojla|bd|lwW|IN]|E

CONSORCIO INTERAMBIENTAL

X | X | X[ X[ X]|X|[X|X

X | X | X|X|X|[X|[X]|X
X | X | X|X|X|[X|X]|X

X | X | X[ X[ X]|X|[X|X
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9 ICONSULTING S.A.S. X X X X
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA X X X X
n | MRWDARRNA VELASSO SC || || | x| | x
12 CONSORCIO INTERVIAS RG X X X X
13 CONSORCIO INTERARES X X X X
14 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS RECHAZADO CAUSAL LITERAL D

15 CONSORCIO CARING-OT X X X X
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA X X X X
17 CONSORCIO INTERSA INVELER X X X X
18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA X X X X
19 LA FLORIDA 20005051 X X X X
20 CONSORCIO ING-SYC X X X X
21 CONSORCIO GABRIELA MEDELLIN X X X X
22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO X X X X
23 VELNEC SA X X X X
24 ALCANTARILLADO FLORIDA 2022 X X X X
25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 X X X X
26 CONSULTORIA A&A 2022 X X X X
27 ARQUICIVILES CONSTRUCTORA SAS | X X X X
28 ECOVIAS SAS X X X X
09 ESITQCS)SI%QO PROSPERAR  SAN | " N N
30 SOTA LTDA X X X X
31 CONSORCIO LA FLORIDA X X X X
32 CONS GAB 2022 X X X X
33 CONSORCIO MENDOZA & ESPINOSA X X X X
) gNAGS SERVICIOS DE INGENIERIA | " N N
35 ESTUDIOS TECNICOS Y| X X X X
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CONSTRUCCIONES SAS

36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 X X X X
CONSORCIO NTERVENTOR REDES

37 SAN ANTONIO X X X X

5. Criterios De Evaluacion

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin evaluara las
propuestas de conformidad con los siguientes criterios:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 67,5
EQUIPO DE TRABAJO (PERSONAL CLAVE EVALUABLE) 10
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD 1
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 20
VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0.25
MIPYME 0.25

5.1. Experiencia Del Proponente 67,5 Puntos

La Evaluacion y asignacion de puntaje por Experiencia Del Proponente se presentan
en documento Anexo denominado “Verificacion Técnica”, de acuerdo con este, el
resumen es el siguiente:

1 CONSORCIO _ INTERFLORIDA 48,65
2022
CONSORCIO _INTER _ REDES

2 FLORIDA 54,61
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UNION TEMPORAL LA FLORIDA

3 Sons 60,60
4 ING INGENIERIA SAS 64,90
5 SMA S.AS 13,76
6 DISECONSTRUIR SAS 53,16
7 CONSORCIO INTER JC 66,38
8 CONSORCIO INTERAMBIENTAL 63,54
9 ICONSULTING S.A.S. 51,73
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA 51,05
n MIRANDA.ARANA, VELASCO S.C. 0.00
SUCURSAL COLOMBIA :
12 CONSORCIO INTERVIAS RG 60,80
13 CONSORCIO INTERARES 8,32
14 ggSNSULTORES DEL OCCIDENTE | pecHAZADO CAUSAL LITERAL D
15 CONSORCIO CARING-OT 55,48
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA 30,88
17 CONSORCIO INTERSA INVELER 62,72
18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA 47,78
19 LA FLORIDA 20005051 48,56
20 CONSORCIO ING-SYC 113,74
o CONSORCIO GABRIELA o188
22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO 14,29
23 VELNEC SA 35,05
o ALCANTARILLADO __ FLORIDA 2756
2022
25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 0,00
26 CONSULTORIA AZA 2022 25,78
. ARQUICIVILES CONSTRUCTORA 62,02
SAS
28 ECOVIAS SAS 67,50
" CONSORCIO PROSPERAR SAN 28,01
30 SOTA LTDA 62,63
31 CONSORCIO LA FLORIDA 57,91
32 CONS GAB 2022 63,50
33 CONSORCIO  MENDOZA & 10,37
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ESPINOSA
" GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 58,09
ESTUDIOS __ TECNICOS ¥
35 CONSTRUCCIONES SAS 30,74
36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 32,12
- CONSORCIO NTERVENTOR 3513

REDES SAN ANTONIO
e Ver detalle en anexo de verificacion técnica.

5.2. Equipo De Trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 Puntos

La Evaluacion y asignacién de puntaje por Equipo De Trabajo se presentan en
documento Anexo denominado “Verificacién Técnica”, de acuerdo con este, el
resumen es el siguiente:

1 goozgSORCIO INTERFLORIDA 10,00
5 IEZSI)\E%?CIO INTER REDES 10,00
3 ;J(;\IZIZON TEMPORAL LA FLORIDA 10,00
4 ING INGENIERIA SAS 10,00
5 SMA S.A.S 10,00
6 DISECONSTRUIR SAS 10,00
7 CONSORCIO INTER JC 10,00
8 CONSORCIO INTERAMBIENTAL 10,00
9 ICONSULTING S.A.S. 10,00
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA 10,00
11 MIRANDA.ARANA, VELASCO S.C. 10.00
SUCURSAL COLOMBIA ’
12 CONSORCIO INTERVIAS RG 10,00
13 CONSORCIO INTERARES 10,00
14 gng\ISULTORES DEL OCCIDENTE RECHAZADO CAUSAL LITERAL D
15 CONSORCIO CARING-OT 10,00
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA 10,00
17 CONSORCIO INTERSA INVELER 10,00
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18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA 10,00

19 LA FLORIDA 20005051 10,00

20 CONSORCIO ING-SYC 10,00
CONSORCIO GABRIELA

21 MEDELLIN 10,00

22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO 10,00

23 VELNEC SA 10,00

o ALCANTARILLADO ____FLORIDA 10,00
2022

25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 10,00

26 CONSULTORIA A&A 2022 10,00

. ARQUICIVILES CONSTRUCTORA 10,00
SAS

28 ECOVIAS SAS 10,00
CONSORCIO PROSPERAR SAN

29 ANTONIO 10,00

30 SOTA LTDA 10,00

31 CONSORCIO LA FLORIDA 10,00

32 CONS GAB 2022 10,00
CONSORCIO _ MENDOZA &

33 ESPINOSA 10,00

" GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 10,00
SAS.
ESTUDIOS _ TECNICOS v

35 CONSTRUCCIONES SAS 10,00

36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 10,00
CONSORCIO NTERVENTOR

37 REDES SAN ANTONIO 10,00

e Ver detalle en anexo de verificacion técnica.

5.3. Factor De Sostenibilidad 1 Punto

La Evaluacion y asignacion de puntaje por Factor De Sostenibilidad se presentan en
documento Anexo denominado “Verificacion Técnica”, de acuerdo con este, el
resumen es el siguiente:

CONSORCIO _ INTERFLORIDA
1 2022 1,00
2 CONSORCIO  INTER  REDES 1,00
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FLORIDA
UNION TEMPORAL LA FLORIDA
3 1,00
2022
4 ING INGENIERIA SAS 1,00
5 SMA SAS 1,00
6 DISECONSTRUIR SAS 1,00
7 CONSORCIO INTER JC 1,00
8 CONSORCIO INTERAMBIENTAL 1,00
9 ICONSULTING S.A.S. 1,00
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA 1,00
" MIRANDA ARANA, VELASCO S.C. o0
SUCURSAL COLOMBIA '
12 CONSORCIO INTERVIAS RG 1,00
13 CONSORCIO INTERARES 1,00
14 SS'S\'SULTORES DEL OCCIDENTE | pecHAZADO CAUSAL LITERAL D
15 CONSORCIO CARING-OT 1,00
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA 1,00
17 CONSORCIO INTERSA INVELER 1,00
18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA 1,00
19 LA FLORIDA 20005051 1,00
20 CONSORCIO ING-SYC 1,00
CONSORCIO GABRIELA
21 MEDELLIN 1,00
22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO 1,00
23 VELNEC SA 1,00
ALCANTARILLADO ___FLORIDA
24 s 1,00
25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 1,00
26 CONSULTORIA A&A 2022 1,00
- ARQUICIVILES CONSTRUCTORA 100
SAS
28 ECOVIAS SAS 1,00
CONSORCIO PROSPERAR SAN
29 ANTONIO 1,00
30 SOTA LTDA 1,00
31 CONSORCIO LA FLORIDA 1,00
32 CONS GAB 2022 1,00
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CONSORCIO MENDOZA &

33 ESPINOSA 1,00

34 GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 1,00
S.AS.

35 ESTUDIOS TECNICOS Y 1.00
CONSTRUCCIONES SAS '

36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 1,00

37 CONSORCIO NTERVENTOR 100
REDES SAN ANTONIO '

e Ver detalle en anexo de verificacion técnica.

5.4. Apoyo A La Industria Nacional 20 Puntos

La Evaluaciéon y asignaciéon de puntaje por el criterio de Apoyo A La Industria
Nacional del proponente se presentan en documento Anexo denominado
“Verificacion Técnica”, de acuerdo con este, el resumen es el siguiente:

1 SZOOZQSORCIO INTERFLORIDA 20,00
> EE(’)\"SFDiCIO INTER REDES 20,00
3 ;J(l)\IZIZON TEMPORAL LA FLORIDA 20,00
4 ING INGENIERIA SAS 20,00
5 SMA S.AS 20,00
6 DISECONSTRUIR SAS 20,00
7 CONSORCIO INTER JC 20,00
8 CONSORCIO INTERAMBIENTAL 20,00
9 ICONSULTING S.A.S. 20,00
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA 20,00

MIRANDA.ARANA, VELASCO S.C.

u SUCURSAL COLOMBIA 20,00
12 CONSORCIO INTERVIAS RG 20,00
13 CONSORCIO INTERARES 20,00
14 SONSULTORES DEL OCCIDENTE | peCHAZADO CAUSAL LITERAL D
15 CONSORCIO CARING-OT 20,00
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA 20,00
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17 CONSORCIO INTERSA INVELER 20,00

18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA 20,00

19 LA FLORIDA 20005051 20,00

20 CONSORCIO ING-SYC 20,00
CONSORCIO GABRIELA

21 MEDELLIN 20,00

22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO 20,00

23 VELNEC SA 20,00

o ALCANTARILLADO ___ FLORIDA 20,00
2022

25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 20,00

26 CONSULTORIA A&A 2022 20,00

. ARQUICIVILES CONSTRUCTORA 20,00
SAS

28 ECOVIAS SAS 20,00
CONSORCIO PROSPERAR SAN

29 ANTONIO 20,00

30 SOTA LTDA 20,00

31 CONSORCIO LA FLORIDA 20,00

32 CONS GAB 2022 20,00
CONSORCIO _ MENDOZA &

33 ESPINOSA 20,00

" GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 20,00
SAS.
ESTUDIOS __ TECNICOS Y

35 CONSTRUCCIONES SAS 20,00

36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 20,00
CONSORCIO NTERVENTOR

37 REDES SAN ANTONIO 20,00

e Ver detalle en anexo de verificacion técnica.

5.5. Vinculacién De Personas En Condicién De Discapacidad 1 Punto

CONSORCIO _ INTERFLORIDA
1 2022 0,00
CONSORCIO _INTER _ REDES
2 FLORIDA 1.00
UNION TEMPORAL LA FLORIDA
3 2022 1,00

Péagina 78 de 94

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

Cdéd. FO-ADQU-052 Formato
FO-ADQU Respuesta a observaciones al

‘ Versién. 5 ‘ Informe ‘Alaldlldoﬂod.llln

N

4 ING INGENIERIA SAS 1,00
5 SMA SAS 0,00
6 DISECONSTRUIR SAS 0,00
7 CONSORCIO INTER JC 1,00
8 CONSORCIO INTERAMBIENTAL 1,00
9 ICONSULTING S.A.S. 1,00
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA 0,00
n MIRANDA.ARANA, VELASCO S.C. 0.00
SUCURSAL COLOMBIA '
12 CONSORCIO INTERVIAS RG 1,00
13 CONSORCIO INTERARES 1,00
14 ggSNSULTORES DEL OCCIDENTE | pecHAZADO CAUSAL LITERAL D
15 CONSORCIO CARING-OT 1,00
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA 0,00
17 CONSORCIO INTERSA INVELER 1,00
18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA 1,00
19 LA FLORIDA 20005051 1,00
20 CONSORCIO ING-SYC 1,00
o CONSORCIO GABRIELA 0,00
22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO 1,00
23 VELNEC SA 1,00
o ALCANTARILLADO  FLORIDA 00
25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 1,00
26 CONSULTORIA A&A 2022 0,00
. ARQUICIVILES CONSTRUCTORA 00
SAS
28 ECOVIAS SAS 1,00
" CONSORCIO PROSPERAR SAN 00
30 SOTA LTDA 1,00
31 CONSORCIO LA FLORIDA 0,00
32 CONS GAB 2022 1,00
= CONSORCIO  ENDOZA & 00
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34 GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 1,00
S.AS.

35 ESTUDIOS TECNICOS Y 1.00
CONSTRUCCIONES SAS '

36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 1,00

37 CONSORCIO NTERVENTOR 0.00
REDES SAN ANTONIO '

e Ver detalle en anexo de verificacion técnica.

5.6. Emprendimientos Y Empresas De Mujeres 0.25 Puntos

La Evaluacion y asignacion de puntaje por el criterio de Emprendimientos Y
Empresas De Mujeres del proponente se presentan en documento Anexo
denominado “Verificacion Técnica”, de acuerdo con este, el resumen es el
siguiente:

L CONSORCIO  INTERFLORIDA 025
) Efg;ooiuo INTER _ REDES 025
s UNIGN TEMPORAL LA FLORIDA 025
4 ING INGENIERIA SAS 0,25
5 SMASAS 0,25
6 DISECONSTRUIR SAS 0,25
7 CONSORCIO INTER JC 0,25
8 CONSORCIO INTERAMBIENTAL 0,25
9 ICONSULTING S.A.S. 0,25
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA 0,00
" MIRANDA.ARANA, VELASCO S.C. 0.00
SUCURSAL COLOMBIA :
12 CONSORCIO INTERVIAS RG 0,25
13 CONSORCIO INTERARES 0,25
14 SONSULTORES DEL OCCIDENTE | ReCHAZADO CAUSAL LITERAL D
15 CONSORCIO CARING-OT 0,25
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA 0,25
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17 CONSORCIO INTERSA INVELER 0,25

18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA 0,25

19 LA FLORIDA 20005051 0,00

20 CONSORCIO ING-SYC 0,25
CONSORCIO GABRIELA

21 MEDELLIN 0.25

22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO 0,25

23 VELNEC SA 0,25
ALCANTARILLADO FLORIDA

24 2022 0,25

25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 0,25

26 CONSULTORIA A&A 2022 0,25

27 ARQUICIVILES CONSTRUCTORA 0.25
SAS

28 ECOVIAS SAS 0,25
CONSORCIO PROSPERAR SAN

29 ANTONIO 0,25

30 SOTA LTDA 0,00

31 CONSORCIO LA FLORIDA 0,25

32 CONS GAB 2022 0,00
CONSORCIO MENDOZA &

33 ESPINOSA 0,00

34 GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 0,25
S.A.S.

35 ESTUDIOS TECNICOS Y 0.25
CONSTRUCCIONES SAS '

36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 0,00

37 CONSORCIO NTERVENTOR 0.00
REDES SAN ANTONIO '

e Ver detalle en anexo de verificacion técnica.

5.7. Mipyme 0.25 Puntos
La Evaluacion y asignacion de puntaje por el criterio de Mipyme del proponente se

presentan en documento Anexo denominado “Verificacion Técnica”’, de acuerdo
con este, el resumen es el siguiente:
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CONSORCIO INTERFLORIDA
1 2022 025
9 CONSORCIO INTER REDES 0.25
FLORIDA '
3 UNION TEMPORAL LA FLORIDA 0,25
2022
4 ING INGENIERIA SAS 0,25
5 SMA S.A.S 0,00
6 DISECONSTRUIR SAS 0,25
7 CONSORCIO INTER JC 0,25
8 CONSORCIO INTERAMBIENTAL 0,25
9 ICONSULTING S.A.S. 0,25
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA 0,25
11 MIRANDA.ARANA, VELASCO S.C. 0.00
SUCURSAL COLOMBIA '
12 CONSORCIO INTERVIAS RG 0,25
13 CONSORCIO INTERARES 0,25
14 gg'S\'SULTORES DEL OCCIDENTE | pecHAZADO CAUSAL LITERAL D
15 CONSORCIO CARING-OT 0,25
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA 0,25
17 CONSORCIO INTERSA INVELER 0,25
18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA 0,25
19 LA FLORIDA 20005051 0,25
20 CONSORCIO ING-SYC 0,25
CONSORCIO GABRIELA
21 MEDELLIN 025
22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO 0,25
23 VELNEC SA 0,25
24 ALCANTARILLADO FLORIDA 0,25
2022
25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 0,25
26 CONSULTORIA A&A 2022 0,25
27 ARQUICIVILES CONSTRUCTORA 0,25
SAS
28 ECOVIAS SAS 0,25
CONSORCIO PROSPERAR SAN
29 ANTONIO 025
30 SOTA LTDA 0,25

Péagina 82 de 94

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

Cdd. FO-ADQU-052 Formato £ey
FO -ADQU Respuesta a observaciones al [ ]

‘ Version. 5

Informe Alcaldia de Medellin

31 CONSORCIO LA FLORIDA 0,25
32 CONS GAB 2022 0,25
CONSORCIO  MENDOZA &

33 ESPINOSA 0.25
2 GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 0.25

S.A.S.
5 ESTUDIOS  TECNICOS VY 025
CONSTRUCCIONES SAS '
36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 0,25
37 CONSORCIO NTERVENTOR 0.25
REDES SAN ANTONIO '

e Ver detalle en anexo de verificacion técnica.

5.8. Reduccién de puntaje — Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas.

La verificacion del reporte de los proponentes Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas y descuento del puntaje por este criterio se presentan en documento
Anexo denominado “Verificacion Técnica”, de acuerdo con este, el resumen es el
siguiente:

CONSORCIO INTERFLORIDA
1 2022 0,00
CONSORCIO INTER REDES
2 FLORIDA 0,00
3 UNION TEMPORAL LA FLORIDA 0,00
2022
4 ING INGENIERIA SAS 0,00
5 SMA S.A.S 0,00
6 DISECONSTRUIR SAS 0,00
7 CONSORCIO INTER JC 0,00
8 CONSORCIO INTERAMBIENTAL 0,00
9 ICONSULTING S.A.S. 0,00
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA 0,00
11 MIRANDA.ARANA, VELASCO S.C. 0.00
SUCURSAL COLOMBIA '
12 CONSORCIO INTERVIAS RG 0,00
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13 CONSORCIO INTERARES 0,00
14 (S:SQ'SULTORES DEL OCCIDENTE | oecHAZADO CAUSAL LITERAL D
15 CONSORCIO CARING-OT 0,00
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA 0,00
17 CONSORCIO INTERSA INVELER 0,00
18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA 0,00
19 LA FLORIDA 20005051 0,00
20 CONSORCIO ING-SYC 0,00
CONSORCIO GABRIELA
21 MEDELLIN 0,00
22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO 0,00
23 VELNEC SA 0,00
o ALCANTARILLADO ___ FLORIDA 0,00
2022
25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 0,00
26 CONSULTORIA A&A 2022 0,00
. ARQUICIVILES CONSTRUCTORA 0,00
SAS
28 ECOVIAS SAS 0,00
CONSORCIO PROSPERAR SAN
. ANTONIO 0,00
30 SOTA LTDA 0,00
31 CONSORCIO LA FLORIDA 0,00
32 CONS GAB 2022 0,00
CONSORCIO _ MENDOZA &
33 ESPINOSA 0,00
34 GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 0,00
SAS.
- ESTUDIOS __ TECNICOS v 0.00
CONSTRUCCIONES SAS :
36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 0,00
- CONSORCIO NTERVENTOR 0.00
REDES SAN ANTONIO '

e Ver detalle en anexo de verificacion técnica.

5.9. Reduccion de puntaje — Multas o Clausulas Penales
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CONSORCIO INTERFLORIDA
1 2022 0,00
9 CONSORCIO INTER REDES 0.00
FLORIDA '
3 UNION TEMPORAL LA FLORIDA 0,00
2022
4 ING INGENIERIA SAS 0,00
5 SMA S.A.S 0,00
6 DISECONSTRUIR SAS 0,00
7 CONSORCIO INTER JC 0,00
8 CONSORCIO INTERAMBIENTAL 0,00
9 ICONSULTING S.A.S. 0,00
10 RIGOBERTO LOPEZ PINEDA 0,00
11 MIRANDA.ARANA, VELASCO S.C. 0.00
SUCURSAL COLOMBIA '
12 CONSORCIO INTERVIAS RG 0,00
13 CONSORCIO INTERARES 0,00
14 gg'S\'SULTORES DEL OCCIDENTE | pecHAZADO CAUSAL LITERAL D
15 CONSORCIO CARING-OT 0,00
16 CONSORCIO CONSULTOR CIA 0,00
17 CONSORCIO INTERSA INVELER 0,00
18 CONSORCIO INTERCOLOMBIA 0,00
19 LA FLORIDA 20005051 0,00
20 CONSORCIO ING-SYC 0,00
CONSORCIO GABRIELA
21 MEDELLIN 0,00
22 CONSORCIO H20 SAN ANTONIO 0,00
23 VELNEC SA 0,00
24 ALCANTARILLADO FLORIDA 0,00
2022
25 CONSORCIO GINPRO ADM 051/22 0,00
26 CONSULTORIA A&A 2022 0,00
27 ARQUICIVILES CONSTRUCTORA 0,00
SAS
28 ECOVIAS SAS 0,00
CONSORCIO PROSPERAR SAN
29 ANTONIO 0,00
30 SOTA LTDA 0,00
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31 CONSORCIO LA FLORIDA 0,00
32 CONS GAB 2022 0,00
CONSORCIO _ MENDOZA &

33 ESPINOSA 0,00
o GNG SERVICIOS DE INGENIERIA 0.00

SA.S.
- ESTUDIOS __ TECNICOS v 000
CONSTRUCCIONES SAS '
36 CONSORCIO LA FLORIDA 2022 0,00
- CONSORCIO NTERVENTOR 000
REDES SAN ANTONIO :

e Ver detalle en anexo de verificacion técnica.

6. Cuadro Resumen de Puntaje

Los proponentes que obtuvieron un puntaje NEGATIVO al aplicar la formula para la
evaluacion de la experiencia, se les asignara un valor de “cero” (0) para este

criterio.

CONSORCIO
INTERFLORIDA 2022

48,65 10 1 20 0 0,25 0,25 0 0 80,15

CONSORCIO
REDES FLORIDA

INTER

54,61 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 87,11
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UNION TEMPORAL LA
3 FLORIDA 2022 60,60 10 20 1 0,25 0,25 0 93,10
4 ING INGENIERIA SAS 64,90 10 20 1 0,25 0,25 0 97,40
5 SMA S.A.S 13,76 10 20 0 0,25 0 0 45,01
6 DISECONSTRUIR SAS 53,16 10 20 0 0,25 0,25 0 84,66
7 CONSORCIO INTER JC 66,38 10 20 1 0,25 0,25 0 98,88
CONSORCIO
8 INTERAMBIENTAL 63,54 10 20 1 0,25 0,25 0 96,04
9 ICONSULTING S.A.S. 51,73 10 20 1 0,25 0,25 0 84,23
RIGOBERTO LOPEZ
10 PINEDA 51,05 10 20 0 0 0,25 0 82,30
MIRANDA .ARANA,
11 VELASCO S.C. 0,00 10 20 0 0 0 0 31,00
SUCURSAL COLOMBIA
CONSORCIO
12 INTERVIAS RG 60,80 10 20 1 0,25 0,25 0 93,30
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CONSORCIO
INTERARES

13 8,32 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 40,82

CONSULTORES DEL
14 OCCIDENTE SAS RECHAZADO CAUSAL LITERAL D

15 8$NSORC'O CARING- | 5548 | 10 1 20 1 025 | 025 | o 0 87,98

CONSORCIO

16 | CONSULTOR CIA

30,88 10 1 20 0 0,25 0,25 0 0 62,38

CONSORCIO INTERSA
17 INVELER 62,72 | 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 95,22

CONSORCIO
18 INTERCOLOMBIA 47,78 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 80,28

19 LA FLORIDA 20005051 48,56 10 1 20 1 0 0,25 0 0 80,81

20 CONSORCIO ING-SYC 0,00 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 32,5
CONSORCIO

21 GABRIELA MEDELLIN 61,88 10 1 20 0 0,25 0,25 0 0 93,38
CONSORCIO H20 SAN

22 ANTONIO 14,29 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 46,79

23 VELNEC SA 0,00 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 32,5

Péagina 88 de 94

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

Cod. FO-ADQU-052

Version. 5

FO-ADQU Respuesta a observaciones al
Informe

Formato

ALCANTARILLADO

24 | ALSAITARLY 2756 | 10 20 1 025 | 025 0 60,06
CONSORCIO  GINPRO

25 | CONSORC 000 | 10 20 1 025 | 025 0 32,50

26 | CONSULTORIA  A&A | 44y | 19 20 0 025 | 025 0 572
2022
ARQUICIVILES

21 | RS oA | 6202 | 10 20 1 025 | 025 0 94,52

28 | ECOVIAS SAS 67,50 | 10 20 1 025 | 025 o | 10000
CONSORCIO

20 | PROSPERAR SAN | 2801 | 10 20 1 025 | 025 0 60,51
ANTONIO

30 | SOTALTDA 62,63 | 10 20 1 0 0,25 0 94,88
CONSORCIO LA

a1 | CONSOR 5701 | 10 20 0 025 | 025 0 89,41

32 | CONS GAB 2022 6359 | 10 20 1 0 0,25 0 95,84
CONSORCIO MENDOZA

a3 | SONSORCIO 1037 | 10 20 1 0 0,25 0 42,62
GNG SERVICIOS DE

3 | ONC SERVICIOS 58,00 | 10 20 1 025 | 025 0 90,59
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Cod. FO-ADQU-052

Version. 5

ESTUDIOS TECNICOS Y
35 CONSTRUCCIONES
SAS

30,74 10 1

Formato
FO-ADQU Respuesta a observaciones al
Informe

1 0,25 0,25 0 0 63,24

CONSORCIO
FLORIDA 2022

LA | 3212 | 10 1

1 0 0,25 0 0 64,37

CONSORCIO

37 NTERVENTOR REDES 0,00 10 1

SAN ANTONIO

0 0 0,25 0 0 31,25

7. Cuadro Orden de Elegibilidad

28 ECOVIAS SA.S 99,000000 1
CONSORCIO INTER JC
2022. (JOSE LUIS MORA

7 NARVAEZ  (50%)  y 97,881147 2
COVILCO LTDA (50%)

4 ING INGENIERIA SAS 96,399611 3
CONSORCIO
INTERAMBIENTAL
(JORGE ALVARO
SANCHEZ BLANCO

8 (50%), ARM 95,039822 4
CONSULTING S.AS.
(40%) y 0&S
DESARROLLO DE
PROYECTOS S.A.S.
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N

(10%))

CONSORCIO GAB 2022.
(GERMAN ANTONIO
32 BALLESTAS BERDEJO 94,837251 5
(90%) y GAB INGENIERIA
SAS (10%)

CONSORCIO _ INTERSA-
INVELER (INTERSA S.A

17 (50%) y  INVELER 94,222698 6
CONSULTORIA  SA.S
(50%))
SOCIEDAD __ TECNICA

30 oL, 93,879955 7
ARQUITECTOS
INGENIEROS

21 CONSTRUCTORES 93,519969 8
SAS.
CONSORCIO GABRIELA
MEDELLIN
(EQUILATERO
ARQUITECTURA E

2t INGENIERIA SAS 93,381584 °
(10%) y 1&G
CONSULTORIA  SAS
(90%))

CONSORCIO INTERVIAS
RG. (RUTH  ELENA
12 TABARES ZULETA (30%) 92,303759 10
y GRUPO INTERVIALES
S.A.S (70%))

UT LA FLORIDA 2022
(ALFA Y OMEGA
3 INGENIEROS S.A.S (50%) 92,103899 11
Y TECNISUELOS S.AS
(50%))

GNG SERVICIOS DE
34 INGENIERIA S.A.S. 89,585892 12
CONSORCIO LA
FLORIDA. (PING
INGENIERIA S.A.S. (20%)
y INGENIERIA DE
PROYECTOS S.AS.
(80%))

CONSORCIO CARING-OT
((GABRIEL DUARTE DIAZ
(1%),

CARING S.A.S BIC (69%)
y OSCAR IVAN TORRES
ROJAS (30%))
CONSORCIO INTER
REDES FLORIDA 2022,
(CONSULTORES
INTERVENTORES

31 89,410116 13

15 86,983763 14

86,111946 15
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N

COLOMBIANOS SAS -
CONCIC SAS (5%), EPM
INGENIERIA SAS (50%) y
MARYLUZ MEJIA DE
PUMAREJO (45%))

6 DISECONSTRUIR S.A.S 84,664954 16

9 ICONSULTING S.A.S. 83,226922 17
RIGOBERTO LOPEZ

10 DINEDA 82,302053 18
CONSORCIO
INTERFLORIDA 2022

1 (SICAL S.AS. (90%) vy 80,149140 19

ROMANOS INGENIERIA
S.A.S (10%))
CONSORCIO LA
FLORIDA 20005051
(CAMILO ANDRES
ANGEL SALDARRIAGA
(90%) y ACERO Y
CONCRETO S.A.S(10%))
CONSORCIO
INTERCOLOMBIA. (ARCA
ARQUITECTURA E
18 INGENIERIA S.A. (60%) y 79,277887 21
SIGT INGENIEROS Y
CONSULTORES S.AS.
(40%))

CONSORCIO LA
FLORIDA 2022 (MARIO
DE JESUS GIL
CARDONA  (50%) vy
ESTRUCTURAS Y
AGUAS IC SAS (50%))
CONSORCIO
CONSULTOR CIA.
(ALEPH INGENIERIA Y
CONSULTORIA S.AS.
16 (55%), CIMA 62,383236 23
ENGINEERING S.AS.
(40%) 'y INGENIEROS
CONSULTORES S.A.

19 79,807551 20

36 63,370155 22

(5%)
ESTUDIOS TECNICOS Y
35 CONSTRUCCIONES 62,237724 24
SAS
CONSORCIO
PROSPERAR SAN
ANTONIO  (INGENIERIA
29 MASTER S.A.S (90%) y 59,507318 25
INGENIERIA  MATRIZ
S.A.S (10%))
24 CONSORCIO 50,056031 26
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N

ALCANTARILLADO
FLORIDA 2022
(CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES
ASOCIATIVAS S.AS
(50%), MARIA CATALINA
OCHOA ALVAREZ, (25%)
y JAIRO HUMBERTO
ESTRADA ECHEVERRI
(25%))
CONSORCIO H20 SAN
ANTONIO (H20
CONSULTING S.AS.
(75%) y HYM S.A.S (25%))
SALGADO MELENDEZ Y
ASOCIADOS
5 INGENIEROS 45,009500 28
CONSULTORES S.AS.
(SMA S.A.S)
CONSORCIO MENDOZA
& ESPINOSA (ABRAHAM
ENRIQUE ESPINOSA
DIAZ (50%) y LINO
ANDRES MENDOZA
VELASQUEZ (50%))
CONSORCIO INTERARES
(MIRS LATINOAMERICA
S.AS. (95%) y
UMBRELLA
INTERNATIONAL S.A.S
(5%))
CONSORCIO  ING-SYC
(INGENIEROS
CONSTRUCTORES Y
20 ASESORES S.A.S. (50%) 31,500000 34
SERVICIOS Y
CONSULTORIAS EN
INGENIERIA S.A.S (50%))

23 VELNEC S.A 31,500000 34

CONSORCIO  GINPRO
ADM 051/22
25 (GINPROCOL SAS (90%) 31,500000 34
y JC&P INGENERIA SAS
(10%))

CONSORCIO
CONSULTORIA A&A
2022 (SEDIC
CONSULTING S.AS.
(60%) y INGEPLAN.CO
SAS BIC (40%)
CONSORCIO

37 INTERVENTOR  REDES 31,250000 35
SAN ANTONIO (JESYCA

22 45,788906 27

33 41,617070 29

13 39,823674 30

26 31,500000 34

Péagina 93 de 94

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

Cdéd. FO-ADQU-052 Formato __’:‘!
FO-ADQU Respuesta a observaciones al o
Version. 5 Informe Alcaldia de Medellin
NUM (ORDEN DE ORDEN DE
PRESENTACION DE LAS | PROPONENTE TOTAL, PUNTAJE ELEGIBILIDAD
OFERTAS) (PROVISIONAL)
SAS 10% y
LATINOCONSULT ~ SAS
90%)
MIRANDA, ARANA
11 VELASCO s.C. - 31,000000 36
SUCURSAL COLOMBIA
u CONSULTORES DEL | RECHAZADO CAUSAL | RECHAZADO CAUSAL
OCCIDENTE S.A.S. LITERAL D LITERAL D

8. Recomendaciodn

El Comité de Estructuracion y Evaluaciéon Contractual del Concurso de Méritos
Proceso No. 20005051 de 2022, cuyo objeto es “Interventoria integral a la
construccion de redes de alcantarillado en la Vereda La Florida, San Antonio
de Prado”, de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015,
recomienda a la secretaria de Suministros y Servicios del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin, de acuerdo con la evaluacion
realizada, que adjudique el proceso de seleccién al proponente en primer orden de
elegibilidad, ECOVIAS S.A.S.

Anexos:

e Verificacion Técnica.
e Verificacion Juridica.

Comité de Estructuracién y Evaluacion Contractual.

Diego Alberto Acosta Betancur
Técnico

Freddy Orlando Romero Lujan
Juridico

Felipe Pardo
Logistico

Nota: “Cada uno de los profesionales que integran el Comité de Estructuracion y valuacion del Proceso de
Contratacion manifiesta individualmente bajo la gravedad de juramento no estar incurso en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previsto en la Constitucién y en la Ley para desarrollar esta
actividad, y garantiza brindar desde su rol respuestas a las observaciones y andlisis de las ofertas y las
subsanaciones presentadas en el marco de la objetividad y la imparcialidad, renunciando a cualquier consideracién
de afecto, interés y en general de cualquier clase de motivacion subjetiva. En caso de que se presenten eventuales
reclamaciones por no hacer manifiesto un posible impedimento, acepto ser removido del Comité indistinto de la
etapa en la que se encuentre el proceso de contratacion, sin perjuicio de las acciones disciplinarias, penales y
fiscales que procedan en mi contra”.
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