Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4237953
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 1:22:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CAO 022 DE 2022
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PANTALLA TOUCH DE 75" PARA REUNIONES HIBRIDAS, REUNIÓN NORMAL Y VIDEOCONFERENCIAS EN INSTALACIONES DEL INM
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(28/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27 días para terminar *(27/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	8 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	22 días para terminar *(22/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INM

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RGS REDES Y COMUNICACIONES

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901233917

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Eimy Gonzalez* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2022 11:08:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Aristides Dajer* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2022 12:26:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4237953_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2022 4:35:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10416189	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.960.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	28/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.10370404	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.960.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	21/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4237953
Proveedor RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AVENIDA CRA. 50 No. 26-55 Int. 2
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4237953

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
21.620.726,00	19.900.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	52161542	PANTALLA TOUCH DE 75" PARA REUNIONES HIBRIDAS, REUNIÓN NORMAL Y VIDEOCONFERENCIAS EN INSTALACIONES DEL INM, DE CONFORMIDAD CON LAS EPSECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	1,00	UN	21.620.726,00	19.900.000,00	21.620.726,00	19.900.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO N° MC 026 de 2022 FDA.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO N° MC 026 de 2022 FDA.pdf	(detalle)
FORMATO N° 3 ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	FORMATO N° 3 ACEPTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	(detalle)
FOMATO PROPUESTA ECONOMICA RGS metrologia.pdf	FOMATO PROPUESTA ECONOMICA RGS metrologia.pdf	(detalle)
RECOMENDACION SUPERVISOR.pdf	RECOMENDACION SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Aristides Dajer	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19282512	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS ALFONSO ROJAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1082850529	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LUIS ALFONSO ROJAS SANCHEZ	7 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 12:26:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aristides Dajer
Expenditure Approver	Aristides Dajer	7 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 12:26:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aristides Dajer

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	19.900.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	19.900.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000369	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 35-05-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	35422	CDP	Generado	21.624.089 COP	19.900.000 COP	35-05-00	Editar

Saldo de CDP: 21.624.089 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 19.900.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 22/11/2022 12:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	68722	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.900.000 COP	19.900.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 19.900.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 19.900.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -