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Para la aprobacion de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal NUmeros:

2017-14448

2. Documento de estudios previos
2.1 Constancia de identificacion del bien o servicio en el plan de Compras y Contratacion

2.2 Certificado de no existencia de personal en planta (para recurso humano)

2.3 Certificacion de existencia de bienes de almacén e inventarios
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

/
No. 14448 /

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2017 existe apropiacion disponible para atender la presente solicitud asi:

CODIGO PRESUPUES}'AL , ] | CONCEPTO ” / VALOR
3-3-1-15-02-16-1103-137 / 137 - Espacios de Integracién Social 70,095,219.00
TOTAL: 70,095,219.00
OBJETO:
MODALIDAD:

02-16-137-1103-01-014-001-401 REALIZAR PROCESO DE CONTRATACION PARA ESTUDIOS, DISENOS Y LICENCIAMIENTOS DE
UN NUEVO CENTRO CRECER PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS,
ANEXO TECNICO, PUBLICACION DE PROCESO, ADJUDICACION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA E
INTERVENTORIA) $70.095\.219

CONCEPTO DEL GASTO:(J

03-01-0158 ASESORIAS, CONSULTORIAS ASOCIADAS AL SECTOR GESTION SOCIAL INTEGRAL $70.095.219

OBSERVACION:

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS DISEROS DEL CENTRO
CRECER CAMPO ALEGRE

*414032 *HEF|

Se expide a solicitud de MARCELA MANRIQUE CASTRO, SUBDIRECTORA/DE PLANTAS FiSICAS (E), DIRECCION DE GESTION
CORPORATIVA, mediante oficio nimerc 14151 de noviembre 01 del 2017.

Bogota D.C., 01 de noviembre del 2017.

N RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
NASLY MILENA PISCIOTTI DUQUE
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INFORME DE LOS SALDOS DE LOS RUBROS PRESUPUESTALES

CODIGO PRESUPUESTAL

CONCEPTO

||

APROPIACION
DISPONIBLE

|

VALOR CDP

|

SALDO DE
APROP. DISPONIBLE

3-3-1-15-02-16-1103-137

137 - Espacios de Integracion Social

6,746,607,698.00

70,095,219.00

6,676,512,479.00

01-12-Otros Distrito 01-01-0097-Construccion, Adecuacion y Ampliacién 974,712,978.00 0.00 974,712,978.00
Primera Infancia

01-12-Otros Distrito 01-01-0101-Construcciones, Adecuacion y Ampliacion 211,155,794.00 0.00 211,155,794.00
para Adulto Mayor

01-12-Otros Distrito 01-01-0103-Construcciones, Adecuacion y Ampliacién 47,439,671.00 0.00 47,439,671.00
para Gestion Social Integral

01-12-Otros Distrito 01-03-0073-Mejoramiento y Mantenimiento Locativo 146,000,000.00 0.00 146,000,000.00
Sedes Administrativas Gestion Social integral

01-12-Otros Distrito 01-03-0075-Mejoramiento y Mantenimiento Locativo 0.00 0.00 0.00
Sedes Adultez

01-12-Otros Distrito 01-03-0076-Mejoramiento y Mantenimiento Locativo 0.00 0.00 0.00
Sedes Juventud

01-12-Otros Distrito 01-03-0077-Mejoramiento y Mantenimiento Locativo 0.00 0.00
Sedes Familia

01-12-Otros Distrito 01-03-0078-Mejoramiento y Mantenimiento Locativo 0.00 0.00
Sedes Adulto Mayor

01-12-Otros Distrito 01-03-0080-Mejoramiento y Mantenimiento Locativo 0.00 0.00 0.00
Sedes Primera Infancia

01-12-Otros Distrito 02-01-0333-Materiales y Suminstros Gestion Social 0.00 0.00 0.00
Integral -

01-12-Otros Distrito 02-01-0683-Impresos, Publicacion, Divulgacion y Eventos 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
Culturales Gestion Social Integral

01-12-Otros Distrito 02-06-0103-Arriendo de Predios o Inmuebles Primera 1,125,683,504.00 0.00 1,125,683,504.00
Infancia

01-12-Otros Distrito 02-06-0130-Arriendo de Predios o Inmuebles Familia 180,663,630.00 0.00 180,663,630.00

01-12-Otros Distrito 02-06-0131-Arriendo de Predios o Inmuebles Gestion 267,652,005.00 0.00 267,652,005.00
Social Integra!

01-12-Otros Distrito i 02-06-0153-Otros Gastos Operativos Gestion Social 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

l Integral
01-12-Otros Distrito I 03-01-0158-Asesorias, Consultorias Asociadas al Séctor 780,338,025.00 l 70,095,219.00 710,242,806.00

Gestion Social Integral

01-12-Otros Distrito 03-04-0042-Personal contratado para apoyar las 227,025,366.00 0.00 227,025,366.00
actividades propias de los proyectos de inversion de la
entidad Gestion Social Integral
01-12-Otros Distrito 03-04-0346-Otros Gastos Servicios Profesionales ARL 0.00 0.00 0.00
01-44-Estampilla Pro Personas 01-01-0101-Construcciones, Adecuacion y Ampliacién 2,730,092,000.00 0.00 2,730,092,000.00
Mayores para Adulto Mayor
01-44-Estampilla Pro Personas  01-01-0103-Construcciones, Adecuacion y Ampliacion 0.00 0.00
Mayores para Gestidén Social Integral
01-44-Estampilla Pro Personas 02-06-0101-Arriendo de Predios o Inmuebles Adulto 844,725.00 0.00 844,725.0
Mayores Mayor

6,746,607,698.00

6,746,607,698.00

70,095,219.00

70,095,219.00

6,676,512,479.00

6,676,512,479.00
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DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | piRECCION DE GESTION CORPORATIVA

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
1.1.  DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER

El Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogota Mejor para Todos" tiene como objeto general propiciar el desarrollo pleno del
potencial de los habitantes de |a ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condicion de individuos, miembros de familia
y de la sociedad. El propésito es aprovechar el momento historico para reorientar el desarrollo de la ciudad, teniendo en
cuenta que enfrentamos una oportunidad Unica para transformar la dinamica de crecimiento de Bogota y hacer una ciudad
distinta y mejor. Asi, se recuperara la autoestima ciudadana y la ciudad se transformara en un escenario para incrementar el
bienestar de sus habitantes y sera reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor.

Por su parte, la Secretaria Distrital de Integracion Social, en adelante SDIS, tiene la mision de ser lider del sector social,
responsable de la formulacion e implementacion de politicas publicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos.
Ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusion social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la
calidad de vida de la poblacion en mayor condicién de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

Para satisfacer la necesidad antes descrita, se da cumplimiento a las funciones asignadas en e! articulo 10. Direccién de
Gestion Corporativa del Decreto 607 de 2007, tal como se establece en el literal d y g:

“d) Establecer parametros para la elaboracion del anteproyecto y proyecto de presupuesto de funcionamiento de la
Secretaria el seguimiento a su ejecucion, de conformidad con las disposiciones legales y procedimientos administrativos
y fiscales vigentes.

g) Dirigir y controlar la realizacion de los tramites necesarios para adelantar la contratacion del disefio, ejecucion e
interventoria de las obras civiles, asi como de la adquisicion de los bienes y servicios que requiera la Secretaria
conforme a los planes, programas y proyectos aprobados.”

Asi mismo y dandole cumplimiento a las funciones asignadas en el articulo 13. Subdireccién de Plantas Fisicas del Decreto
607 de 2007, donde se estableqe lo siguiente:

“a) Dirigir y elaborar con| la Direccién de Anélisis y Disefio Estratégico el Plan de Obras de infraestructura nueva,
remodelaciones, reforzamiento estructural, adecuaciones, ampliaciones y mantenimiento locativo de acuerdo con las
necesidades y prioridades enmarcadas dentro del Plan de Equipamiento del Sector de Bienestar’.

“g) Elaborar conjuntamente con la Subdireccion de Contratacion los términos de referencia o Invitacion Publica, desde el
punto de vista técnico, para la contratacion de las obras de construccion, ampliacion, adecuacion, reforzamiento
estructural y mantenimienfo de los bienes inmuebles dependientes de la Secretaria Distrital de Integracion Social’.
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En aras de dar cumplimiento al literal a) citado anteriormente, el 5 de mayo de 2017 se reunieron la Secretaria Distrital de
Integracion Social, la Directora de Andlisis y Disefio Estretégico, la Directora Corporativa y el Subdirector de Plantas Fisicas
con el fin de adoptar el plan de obras de infraestructura nueva, en los términos previstos en el Decreto 607 de 2007, articulo
13, literal a. Conforme a lo anterior, la Subdireccién de Plantas Fisicas prioriza la construccion de los jardines infantiles de
acuerdo a las varibles definidas en el documento “Plan de Obras 2016-2020"

La SDIS adelanta el presente proceso de seleccion bajo lo dispuesto por el Articulo 25: Integracién social para una ciudad de
oportunidades. “El objetivo de este programa es proveer infraestructura social para las poblaciones méas vulnerables de la
ciudad para que mejore su acceso a servicios publicos de calidad y de esa manera se reduzca la brecha de desigualdad,
segregacion y discriminacion”, presente en el Acuerdo 645 de 2016, "POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PUBLICAS PARA BOGOTA D.C 2016-2020- BOGOTA
MEJOR PARA TODOS".

En este sentido El Plan de Desarrollo “Bogota Mejor para Todos”, en el marco del Pilar/Eje transversal 2 “Pilar Democracia
Urbana’en su Programa Estratégico “Integracion Social Para una Ciudad de Oportunidades” cuyo objetivo es “Construir y
adecuar infraestructura social de calidad para reducir la brecha de desigualdad, segregacion y discriminacion de la ciudad”. A
desarrollarse a traves del proyecto “Espacios de Integracién Social”, establece en su meta 14 “Avanzar en el 100 % en la
etapa de Preconstruccion para nuevo Centro Crecer para personas con discapacidad’

En consecuencia, los programas y proyectos de la Secretaria Distrital de Integracion — SDIS, enfocan sus esfuerzos en la
necesidad de antender y desarrollar la correcta prestacion de los servicios sociales que debe brindar la entidad, procurando
el restablecimiento efectivo de los derechos de las personas en condicion de vulnerabilidad, estableciendo como prioritario la
atencion a nifios, nifias, adolescentes, personas en condicién de discapacidad y adulto mayor, con un gran enfasis en la
primera infancia, en concordancia con lo formulado en el Proyecto de Inversion 1103 “Espacios de Integracion Social”.

Asi las cosas, la SDIS a través de la Subdireccion de Plantas Fisicas, dependencia encargada de ejecutar el Proyecto de
Inversion 1103 “Espacios de Integracion Social”, es la responsable de dirigir y elaborar el Plan de Obras de infraestructura
nueva, remodelaciones, reforzamiento estructural, adecuaciones, ampliaciones y mantenimiento locativo de acuerdo a las
necesidades y prioridades de cada una de las unidades operativas, con el fin de disminuir la vulnerabilidad de los inmuebles
dotacionales.

La Subdireccion Local Kennedy en el marco de sus funciones, envi6 justificacion a la Subdireccion de Plantas Fisicas en
donde relaciona las diferentes problematicas de su Localidad y particularmente del sector de Campo alegre indicando entre

otras, la existencia de un alto crecimiento demografico y su consiguiente situacion de pobreza y vulnerabilidad social. Por otro-

lado manifesto al respecto del predio ubicado en el sector de *“...Ubicado en la UPZ de Calandaima campo Alegre con el fin de
Garantizar procesos de atencion a Nifios, Nifias y Adolescentes entre los 6 a los 18 afios con discapacidad Cognitiva, no
Psicosocial con apoyos limitados y extensos en el desarrollo de habilidades y capacidades individuales, familiares y en el
entorno y terriforio...," la pertinencia de construir un centro crecer debido a que se requiere contar con una mayor cobertura
para el sector. En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad latente en la SDIS, la Subdirecciéon de Plantas
Fisicas solicito el inicio del proceso de seleccion bajo la modalidad de Concurso de Méritos cuyo objeto es: “REALIZAR LA
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES

Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE UN CENTRO CRECER EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.". Los
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disefios buscaran suplir las necesidades respecto a la prestacion del servicio de atencion integral para nifios y nifias
adolescentes menores de 18 afios con discapacidad, teniendo en cuenta que la SDIS presta actualmente sus servicios
sociales en inmuebles de propiedad del Distrito, entregados en administracion a esta entidad y en inmuebles arrendados por lo
que es necesario asegurar la prestacion de los servicios sociales que tiene a cargo en desarrollo de su misionalidad,
garantizando igualmente la seguridad de la comunidad beneficiaria de estos servicios.

La SDIS realizo las gestiones ante el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Publico - DADEP, para la
entrega a esta Secretaria del predio URBANIZACION CAMPO ALEGRE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY; los
cuales corresponden a cesiones publicas del tipo de predio ZONA DE EQUIPAMENTO PUBLICO. En relacion al predio
objeto de la consultoria, la Subdireccion de Plantas Fisicas a través del Area de Gestion predial ha realizado el estudio tecnico
que incluye la verificacion de las condiciones urbanisticas del inmueble, verificacion de afectaciones, reservas, limitaciones,
estudio normativo y uso del suelo, emitiendo concepto favorable para la intervencion y desde el punto de vista de la propiedad
se ha realizado la viabilidad juridica a las zonas de cesion.

Teniendo en cuenta que actualmente se adelanta el concurso de méritos cuyo objeto es “REALIZAR LA CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS
DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE UN CENTRO CRECER EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C”., se hace necesario
la contratacion de la INTERVENTORIA objeto del presente proceso, cuya obligacion es la de verificar que los trabajos de
consultoria se ejecuten conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas por la SDIS con el objeto y alcance propuesto
en los estudios previos, Invitacipn Publica y demas documentos del proceso. Dicha interventoria debera realizarse de una
forma integral con los enfoques, metodologias, cronogramas, recursos humanos, y demas apoyo propuesto dentro del plazo
contractual, asegurando la adecjlada correspondencia entre el disefio, especificaciones técnicas y la normatividad vigente.

El plan de trabajo consiste en controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento de las
actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratacion estatal (Ley 80 de 1993), los
decretos reglamentarios, las clausulas del contrato, los Invitacion Publica, y deméas documentos que originaron la relacion
contractual entre la SDIS y el consultor.

1.2.  CONVENIENCIA DE LA CONTRATACION

La Secretaria Distiital de Integracion Social — Proyecto 1103 “Espacios de Integracion Social”, considera conveniente
adelantar un proceso de seleccion de contratistas, a través de un proceso por minima cuantia que ejecute la interventoria,
especializada, técnica, administrativa, juridica, financiera y ambiental, que propenda por el desarrollo eficiente y genere una
oportuna respuesta en el seguimiento y control sobre el contrato de consultoria cuyo objeto es ‘REALIZAR LA
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES
Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE UN CENTRO CRECER EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.", con
el fin de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a cargo del contratista de consultoria.

Lo anterior dando cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y el Articulo 2.2.1.2.1.3.1, 2.2.1.2.1 3.2.
y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Cra, T No. 32 - 184 Cludadela S8an Martin 1 -
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articulo 13 del Decreto 607 de 2007, la Subdireccion de Plantas Fisicas considera indispensable realizar un proceso por
minima cuantia para contratar Ia interventoria técnica, financiera, administrativa, legal, social y ambiental requerida para
realizar el seguimiento y control a la ejecucion del contrato de consultoria que se celebre con ocasion de la adjudicacion del
proceso de seleccion que actualmente adelanta la SDIS mediante la modalidad de Minima Cuantia, cuyo objeto es
‘REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIC')N DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE PERMISQOS,
APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO PARA EL CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE
EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C

2. OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE
ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION

DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE UN CENTRO CRECER EN LA G
CIUDAD DE BOGOTAD.C.

2.1 Clasificacion UNSPSC

El objeto del contrato que resulte de este proceso, esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se
indica a continuacién: '

Servicios de Gestion, Servicios - . ; Planificacién o

80101604 Profesionales de Empresa y Servicios S:;;/ig:rl]os de asesoria de Sgegéfsde administracion de
Administrativos 9 y proyectos

81101508 | Servicios basados en ingenieria Servicios profesionales de Ingenieria civil y Ingenieria
investigacion y tecnologia ingenieria y arquitectura arquitectura arquitectonica

81101513 | Servicios basados en ingenieria Servicios profesionales de Ingenieria civil y Gestion de construccion
investigacion y tecnologia ingenieria y arquitectura arquitectura de edificaciones ‘J

3. ALCANCE DEL PROYECTO

Para este proceso el contratista de interventoria debera cumplir con las caracteristicas técnicas y especificas que se
encuentran en el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones, contrato, normas vigentes y demas documentos que
hacen parte integral del presente proceso y del proceso objeto de interventoria.

Asi mismo, el contratista de interventoria debers garantizar el personal iddneo y calificado, la logistica, materiales,
herramientas, equipos, comunicacion, transporte, proteccion y dotacion del personal, con e fin de cumplir cada una de las
actividades.

Cra. 7 No. 32 - 187 Cludadela San Martin
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En desarrollo del presente proceso se debera realizar la INTERVENTORIA a las actividades correspondientes a la verificacion
del diagnéstico urbanistico, juridico y técnico de viabilidad del predio, asi como la elaboracion de los estudios, disefios,
obtencion de permisos, aprobaciones y licencias de construccion y/o urbanismo, servicios publicos, ambientales ante las
diferentes entidades; lo anterior dando cumplimiento con las normas vigentes de manera integral.

El desarrollo del componente arquitectdnico del predio con base en los lineamientos técnicos - estandares de calidad
entregados por la Secretaria Distrital de Integracion Social; el desarrollo del componente estructural del predio, con base en el
cumplimiento de la normatividad aplicable; la elaboracion de los disefio y estudios técnicos que sean necesarios para el
optimo funcionamiento de los proyectos designados por la Secretaria, es decir, estudio bioclimético, disefio hidrosanitario, de
red contraincendios, de gas, red de aguas lluvias, eléctrico, telefonico, voz y datos, de sostenibilidad e impacto ambiental, de
sefializacion, presupuesto, y deméas que puedan requerirse de acuerdo a las condiciones del proyecto; el trémite de los
permisos urbanisticos ante las diferentes entidades, el tramite de la licencia de urbanismo y/o construccion hasta la obtencion
de las mismas conforme a la normatividad vigente y el tramite ante todas y cada una de las empresas prestadoras de servicios
publicos para la obtencion de las factibilidades correspondientes, asi como el desarrollo de los disefios necesarios para la
obtencion de las conexiones definitivas.

El predio sobre el cual deberan desarrollarse los estudios y disefios técnicos contratados se encuentra ubicado KR 88 # 6A-
36, destinado para la prestacion del servicio de atencion integral para nifios y nifias adolescentes menores de 18 afios con
discapacidad, Centro Crecer C#Iandaima Campo Alegre en la cuidad de Bogota D.C.

\

3.1 ACTIVIDADES DEL ALCANCE

3.1.1 CENTRO CRECER EN EL PREDIO DENOMINADO CALANDAIMA - CAMPO ALEGRE

El area de predio segun acta de entrega al DADEP es de 2618.37 mtrs2, para lo cual el contratista seleccionado adelantara
todas las actividades descritas en el anexo técnico, conforme a la descripcion técnica detallada y completa del proyecto.

|
Dichas actividades en detalle son:

1. Armonizar la interaccién de la SDIS, el Supervisor designado para el contrato de interventoria y el Contratista de
consultoria, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

2. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar
reclamaciones por parte del Contratista de consultoria, generando alertas oportunas a la SDIS y al Supervisor
designado. |

3. Realizar el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la SDIS sobre las obligaciones a cargo del
Contratista de consultoria.

4. Vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, procurando que se
desarrollen dentro de los presupuestos de tiempo e inversion previstos originalmente, para proteger efectivamente los
intereses de SDIS.
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5. Mantener informada a SDIS y al Supervisor designado, de manera continua, oportuna y periddica, sobre el avance
presentado en el desarrollo del proyecto, sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones
del proyecto, ademas de los hechos o circunstancias que constituyan riesgo para el mismo, que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato
o cuando tal incumplimiento se presente.

6. Acompafiar a las partes para llegar a las soluciones pertinentes que aseguren la finalizacion del proyecto con éxito,
facilitando la interaccion entre las mismas y adoptando medidas tendientes a solucionar eventuales controversias

7. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al contrato.

8. Facilitar una optima interaccion entre las partes, sin perder la independencia y la posicion como interventor,
manteniendo unas adecuadas relaciones con el Contratista de consultoria, la SDIS y el Supervisor designado para el
contrato de interventoria, para permitir la optimizacion general, y lograr asi, la deteccion y solucion oportuna de
cualquier problema asociado con el proyecto.

9. No asumir competencias que le corresponden al Contratista de consultoria o a la SDIS.

10. Vigilar que las asignaciones presupuestales definidas dentro de del contrato se cumplan tal como fueron acordadas.

11. Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control del estado.

12. Velar por que la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

En términos generales, el interventor para desarrollar las actividades propias de su contrato, deberé controlar, exigir, absolver,
acompaiiar y verificar la ejecucion del contrato de consultoria objeto de la interventoria, en los términos, condiciones y
especificaciones pactadas en los estudios previos, anexo técnico, pliego de condiciones, oferta y deméas documentos del
proceso de seleccion, los cuales aran parte integral del contrato, con las circunstancias de tiempo, modo y lugar exigidas, para
asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecucion.

Ademés, el interventor esté obligado a emitir los conceptos juridicos con el alcance y prontitud que requiera la Entidad, asi
como de la verificacion en el cumplimiento de lo establecido en los documentos que hacen parte integral del proceso de
consultoria; el interventor verificara todo lo establecido en el alcance, anexo técnicos, obligaciones, especificaciones técnicas y
demas documentos precontractuales de las consultoria a ejecutar por parte este contratista, las cuales estan debidamente
sefialadas en los estudios y documentos previos, anexos técnicos, matriz de riesgos, Invitacion Publica y demas documentos
que hacen parte de la etapa precontractual del proceso para contratar la consultoria objeto de interventoria. El interventor se
obliga a conocer a cabalidad dichos documentos para realizar el seguimiento correspondiente.

4. PLAZO

El plazo de ejecucion del contrato serad de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio previo el
cumplimiento de los requisitos de ejecucién y los contemplados en este numeral.

El interventor para el inicio del presente contrato debera cumplir con las “Obligaciones previas a la suscripcion del acta de
inicio” contempladas en el acapite de obligaciones del presente documento.
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El plazo incluye el tiempo para elaborar y radicar los documentos necesarios para el acta de recibo a satisfaccion de la
consultoria.

41.  CONDICIONES NECESARIAS PARA EL INICIO DEL CONTRATO.

Adicionalmente al cumplimiento de los requisitos legales para el perfeccionamiento del contrato de interventoria, previo a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de interventoria asi como del contrato de consultoria, el interventor debera
suministrar de manera oportuna a la SDIS toda la base documental que de fe del cumplimiento de los requisitos establecidos
previo al inicio de la ejecucion de su contrato.

En consecuencia de lo anterior, el interventor para suscribir el acta de inicio debera:

e Presentar para aprobacion del supervisor designado por la SDIS para el contrato de interventoria, el Alcance, la
Metodologia y el Enfoque, para la ejecucion del proyecto.

 Presentar para aprobacion del supervisor designado por la SDIS para el contrato de interventoria, las hojas de vida
del personal que participara en el desarrolio del contrato de interventoria. Asi como, la verificar y aprobacion de
cumplimento del Contratista de consultoria por este mismo concepto.

e Revisar, verificar y aprobar la programacion de la consultoria (asignacion de personal, equipo y flujo financiero), el
cronograma de ejecucion de los trabajos en funcion del plazo especificado, incluyendo el personal, los recursos y el
tiempo destinados a cada una de las actividades para la ejecucion de la los estudios y disefios objeto de la
interventoria.

NOTA 1: La ejecucion del contratos de interventoria estara sujeta a la adjudicacion y efectiva ejecucion del contrato de
consultoria; por lo tanto, el contrato de interventoria no podra suscribirse, mientras no se adjudique el contrato de consultoria,
asi mismo, los actos que dispongan u ordenen la iniciacion, suspension, terminacion o liquidacion de dicho contrato, induciran
igualmente actos similares para el contrato de interventoria, sin que haya lugar a indemnizacion alguna.

NOTA 2: De igual manera, el interventor debera realizar el proceso de liquidacion del contrato de consultoria, tal como se
establece (Circular No. 5 del 1%’ de febrero de 2015) y de conformidad con la Ley 80 de 1993, articulo 60 y Ley 1150 del 2007,
articulo 11.

4.2, SUSPENSION DEL PLAZO CONTRACTUAL.

El plazo de ejecucion del contrato podra ser suspendido mediante suscripcion de un documento contractual que asi lo
disponga, en el cual se sefialaran las causas que motivaron la suspension. Debera incluirse de manera clara y expresa el
plazo y/o condicion que se consideren necesarios para el reinicio del contrato.

Ademas de las razones estipuladas en la normatividad aplicable para las suspensiones contractuales, de conformidad con el
analisis realizado para la estructuracion del presente proceso la Entidad prevé la posibilidad de suspender el plazo contractual
en los siguientes términos:
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e Una vez desarrollados el componente arquitecténico y estructural del frente de trabajo al nivel requerido para la
radicacion en debida forma en la Curaduria Urbana para la obtencion de la licencia de construccion y o urbanismo, se
preve la suspension del plazo contractual hasta la expedicion del acta de observaciones, por cuanto a partir de Ia
subsanacion de dichas observaciones se entendera que es posible desarrollar los demas componentes objeto del
contrato (Decreto 1077 de 2015 modificado por el Decreto 1197 de 2016). Como parte integral del acta de suspension
debera adjuntarse la boleta de radicacion en debida forma ante la Curaduria Urbana del frente objeto del contrato.

e Una vez se cuente con el acta de observaciones realizadas al proyecto por parte de la Curaduria, se debera reiniciar
el plazo contractual para atender dichas observaciones y adoptar los ajustes en los componentes técnicos faltantes
para el cumplimiento del objeto contractual.

5. SUJECION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA

LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE
CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE UN CENTRO CRECER EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”, por lo anterior la
ejecucion del contrato de interventoria estara sujeta a la adjudicacion y suscripcion del acta de inicio del contrato de
consultoria.

El presente contrato tiene sujecion al contrato de consultoria que tienen por objeto “REALIZAR LA CONSULTORIA PARA b

Por lo tanto, el contrato de interventoria no podré iniciarse, mientras no se adjudique el contrato de consultoria, objeto de la
interventoria. Asi mismo, los actos que dispongan u ordenen la suspension, terminacion o liquidacion de dicho contrato,
induciran igualmente actos similares para el contrato de interventoria.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Como complemento a las entregas anteriormente relacionadas el Contratista debera dar cumplimiento a las siguientes
obligaciones:

6.1 OBLIGACIONES GENERALES:
El Contratista debera dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Conocer a cabalidad el estudio previo, anexo técnico, Invitacion Publica, contrato de consultoria y demas documentos del b
proceso a intervenir, para cumplir el objeto del contrato con eficiencia y eficacia.

2. Suscribir oportunamente el acta de inicio con los requisitos establecidos para ello.

3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales para lo cual debera
realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003 y el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA, e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen
la materia. Este requisito debera acreditarse para la realizacion de los pagos derivados del contrato.
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4. Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato.

5. Mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que el plazo de ejecucion del contrato y/o su valor se amplie o aumente, el Contratista debera proceder a ampliar la
vigencia de las garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun sea el caso, como condicion previa y necesaria
para el pago de las facturas pendientes de pago.

6. Suministrar toda la informacion que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones
que contrae de acuerdo con los articulos 4 y 5 de Ia Ley 80 de 1993.

7. Presentar oportunamente la factura de acuerdo a la programacion del PAC, con los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para el pago del mismo.

8. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la
ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

9. Analizar, revisar e informar oportunamente sobre cualquier situacion de indole técnica, juridica, social, legal o ambiental

’ que ponga en riesgo la ejecucion del objeto contractual.

10. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la
SDIS alguna accién administrativa, policial o judicial, incluida informacion que resulte necesaria en caso de la solicitud de
convocatoria del tribunal de arbitramento o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que
guarde relacion con la celebracion, ejecucion o liquidacion del contrato.

11. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando
con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

12. Pagar a la Secretaria, todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razon de la accion que contra Ella inicien
terceros que hayan sufrido dafios por causa del Contratista, de su personal, de los subcontratistas, proveedores, asi como
el personal al servicio de estos durante la ejecucion del contrato.

13. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause a la SDIS por el incumplimiento del contrato.

14, Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.

15. Realizar reuniones semanales con el consultor de disefios, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las
actas que documenten el estado del mismo. Para dichas reuniones deberé presentar el avance de los productos
contratados en medio fisico o digital segiin se requiera.

16. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en las instalaciones de la SDIS
relacionadas con los trabajos objeto del contrato, asi como elaborar y suscribir las actas correspondientes.

17. Consultar a las entidades competentes, para  garantizar el cumplimiento de las normas vigentes: Arquitectonicas,

’ estructurales, servicios publicos (redes eléctricas, hidrosanitarias, gas y contra incendio), obras de mitigacion,

ambientales, de seguridad y las deméas que apliquen, con el fin de mantener actualizados cada uno de los estudios y
disefos.

6.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
6.2.1 Obligaciones previas a la suscripcion del acta de inicio:

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, LA INTERVENTORIA debera presentar, para
aprobacion del supervisor del contrato lo siguiente: _
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1. PLAN DE TRABAJO

a. Entrega del organigrama general del proyecto, el cual debe contener:

e Frente de trabajo minimo requerido.

e Las lineas de mando y coordinacion

e Los niveles de decision

¢ El nimero de los profesionales y deméas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion del
contrato.

e Las funciones del personal que interactuara con la SDIS y el CONSULTOR DE DISENOS durante la ejecucion del
contrato.

« Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y
seguridad industrial.

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL INTERVENTOR manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico,
financiero, administrativo, legal, social y ambiental.

b. Metodologia para la ejecucion de las actividades objeto del contrato: Corresponde a un documento en el que se realice
una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de la interventoria, en cada una de las etapas,
frentes de trabajo y actividades del proyecto.

En el documento es necesario precisar:

o Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el
programa detallado de interventoria.

e Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el contrato. Se
debe tratar sobre los frentes de trabajo, grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacion técnica,
cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localizacion de oficinas y en general, todo lo
concemiente con la administracion del contrato.

¢ Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la interventoria en el
plazo contractual, los registros e informes de la consultoria e interventoria.

e Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos
para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL INTERVENTOR debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del contrato, el cual debera permitir el uso compartido con la SDIS. '

2. Aprobacion (segun el caso) de las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el contratista de la consultoria con
los requisitos de: formacion académica, experiencia general y especifica, tiempo de dedicacion minimo exigido para el
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contrato, en concordancia con los perfiles profesionales y operativos indicados en el proceso de seleccion. De
conformidad con lo anterior el interventor debera diligenciar y suscribir el formato de aprobacién de personal para la
ejecucion del contrato, una vez se haya legalizado el mismo.

3. Aprobacion de la programacion detallada y por hitos presentada por el contratista de la consultoria, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al recibo de la misma. '

4. Aprobacion del Plan de Calidad, Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, Plan de Gestion de Riesgos, Plan Ambiental y
Plan de Gestion Social presentados por el contratista. Dicha revision debe hacerse en los tres (3) dias habiles siguientes
después de ser recibida la documentacion.

5. Presentacion de la afiliacion y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos
laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los trabajadores independientes, de acuerdo con lo
dispuesto por la ley. Para lo cual, debe presentar al Supervisor de la SDIS, declaracion juramentada de pago de aportes
parafiscales y seguridad social suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal, en el caso de ser persona juridica
y cuando se requiera, las planillas de pago de Seguridad Social y pago de obligaciones parafiscales. Para el caso de
persona natural debe presentar las planillas de pago de Seguridad Social en el que se certifique la cancelacion del aporte
de acuerdo al porcentaje estipulado por Ley sobre el valor del contrato de interventoria.

6. Presentar a la SDIS para su aprobacion el Alcance, la Metodologia, plan de calidad, la Programacion (cronograma de
actividades) del contrato de interventoria en PROJECT indicados por productos y los demés necesarios para el proyecto,
para aprobacion del supervisor.

6.2.2 De caracter administrativo:

1. Dar asesoramiento, objetivo e imparcial, con el fin de verificar la correcta inversion de los recursos publicos,
asegurandose de no incurrir en conflicto de intereses.

2. Elaborar y/o suscribir las actas a que haya lugar con ocasion a la ejecucion del contrato, a saber:

e Acta de iniciacion del cantrato de Consultoria indicando la fecha de iniciacion.

e Actas de informes de avances a efectos de controlar el desarrollo del objeto del contrato de consultoria.

e Acta de suspension y reiniciacion, cuando se formaliza el acuerdo de dar por terminada la suspension y reiniciar la
ejecucion del contrato y modificacion de la vigencia de la pdliza como obligacion a cargo del Consultor.

¢ Acta de recibo a satisfaccion de cada uno de los componentes del proyecto, esto es, estudios y disefios.

s Acta de liquidacion.

Dar estricto cumplimiento a la programacion del proyecto aprobada por la entidad.

Verificar la elaboracion y la instalacién oportuna y en debida forma de las vallas requeridas para el tramite de la licencia

de construccién por parte del consultor.

5. Revisar, verificar y aprobar los informes ordinarios y extraordinarios realizados por el consultor y remitirlos a la entidad,
con el concepto del profesional de area competente.

6. Mantener de forma permanente el equipo de trabajo propuesto durante la ejecucion del contrato.

> w
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7. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, que puedan afectar la
- gjecucion del contrato al supervisor de la SDIS.

8. Aplicar a todas sus actuaciones los documentos y normas expedidos porla SDIS para el adecuado seguimiento y
supervision del contrato de consultoria.

9. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y requerimientos a los consultores —
(contratistas), de acuerdo con lo establecido en la Resolucion No. 1673 de 2016 de la SDIS y el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 y sus modificaciones o normatividad vigente.

10. Asistir y participar activamente con cada uno de los profesionales propuestos a las reuniones convocadas por la SDIS, o
comités de seguimiento, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y presentar los avances logrados, elaborando y
suscribiendo las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido; convocando ademas a los profesionales que sean requeridos para dar solucion a las cuestiones propias de la
gjecucion del contrato de consultoria.

11. Exigir al contratista de consultoria la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el
pliego de condiciones, anexo técnico, estudio previo, la propuesta presentada y el contrato suscrito, especificaciones, ‘
obligaciones y demas clausulas del contrato.

12. Exigir al contratista el cambio de procedimientos o equipos y la disposicion de medidas que considere necesarias por
razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion

- contractual.

13. Llevar un registro del avance de la ejecucion del contrato, del personal y de los equipos empleados el contrato de
consultoria y otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato.

14. Presentar informes de seguimiento de las actividades de ejecucion realizadas, indicando, aspectos administrativos,
financieros, técnicos, legales, sociales y ambientales, gestion de la Interventoria, recomendaciones, conclusiones, y
registro fotografico (de ser requerido).

15. Realizar el seguimiento y control del cumplimiento de los ofrecimientos realizados por el contratista - consultor
adjudicatario, en sus respectivas propuestas.

16. Verificar que el contratista de cumplimiento, durante la ejecucion de los contratos de consultoria, a lo estipulado por el
Plan de Gestion Ambiental del Distrito Capital.

17. Verificar el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal del consultor, lo mismo
que el pago de honorarios, impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier genero que establezcan las leyes
colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato.

18. Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el consultor y si fuera el caso, sugerira u ordenara los
cambios que la Interventoria considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos, previa ‘
aprobacion de la supervision del contrato.

19. Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pélizas de garantia, segun sea el
caso, y solicitar su modificacion, de ser necesario. Del vencimiento de las garantias debera informar a la Subdireccion de
Contratacion de la SDIS a través del supervisor con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles.

20. Verificar que el contratista presente por cada uno de los profesionales que conformen del equipo de trabajo, fotocopia
de la Cédulade Ciudadania, Tarjeta Profesional, datos de seguridad social (EPS, AFP, ARL), Datos de contacto
(teléfonos, correo electronico, y direccion), ademés verificar y garantizar que durante la ejecucion del proyecto no se
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podra presentar dentro del personal requerido quienes se encuentren comprometidos hasta el 100% del tiempo de
dedicacion en otros contratos en los cuales preste el servicio.

21. Emitir concepto, en caso de requerirse, respecto a labores o actividades extras y/o adicionales, para la aprobacién del
ordenador del gasto, por lo tanto la interventoria debera entregar los soportes para solicitar dicho modificacion, prérroga o
adicion al contrato. En ninglin caso el Interventor podra bajo su propio criterio, autorizar la realizacion de actividades
adicionales, sin previa autorizacién del ordenador del gasto.

22. En caso que se requieran una adicion de las actividades y/o items y/o actividades contractuales, el interventor debera
analizar, validar y aprobar estos nuevos precios. Asi mismo, deberan tener visto bueno de la supervision correspondiente
y aprobaciéon del area competente en la entidad de acuerdo a los lineamientos vigentes.

23. Realizar el acompafamiento al consultor frente al DADE Direccion de Andlisis y Disefio Estratégico, para dar
cumplimiento a los procedimientos requeridos por la Entidad, para la aprobacion de las actividades adicionales aprobadas
por la supervision correspondiente, asi como del componente presupuestal que se extraiga de la consultoria.

24. Dar respuesta oportuna a actas, requerimientos administrativos, juridicos o financieros formulados por la SDIS. Se fija

como tiempo de respuesta un maximo 3 dias habiles a partir de la radicacion de cada comunicacion. Con las mismas

' implicaciones contractuales, la gestion, tramite, envio, firmas y demas procesos de legalizacion de actas parciales, actas

de inicio, suspension, prorroga finalizacion, liquidacion, y demas procedimientos que se requieran para el correcto
desarrollo del contrato.

25. Consultar de manera oportuna con la Subdireccion de Contratacion de la SDIS, a través de la supervision las inquietudes
de orden legal que se presenten en relacion con la ejecucion del contrato y demas documentos expedidos por la SDIS
para el adecuado seguimiedto y supervision de los contratos.

26. Verificar la realizacion de las mesas de trabajo con la comunidad en el desarrollo de los estudios y disefios, con el fin de
evitar retrasos en la expedicion de la licencia de construccion y/o urbanismo y el momento de para la etapa de
construccion de las obras civiles

27. Remitir a la Entidad toda la documentacion que se produzca en desarrolio del contrato, a la Subdireccion de Contratacion
de la SDIS o a la Subdireccion de Plantas Fisicas, segun sea el caso, para su archivo en el expediente unico de
contratos, atendiendo los procedimientos establecidos para el manejo de la documentacion contractual.

28. Verificar el pago de las expensas de la licencia de construccion una vez se expida la factura correspondiente.

29. Evaluar, en caso de cualquier incumplimiento del contrato de consultoria, el tipo y magnitud de la falla, retraso, omision,
exceso Yy en general, del desconocimiento del contratista del contenido de las obligaciones para asi, determinar si las
falencias del contratista re\hsten tal nivel de gravedad que configura un incumplimiento que afecta de forma directa el
objeto (medidas apremlantQS 0 sancionatorias) del contrato o si las dificultades son menores y pueden mejorarse en el

corto plazo con la implementacion de correctivos, a fin de no agravar las condiciones de ejecucion del contrato (medidas

’ correctivas o de administracion). Le concurre la responsabilidad al interventor de efectuar oportunamente los

requerimientos o remitir al icontratista las recomendaciones, instrucciones o sugerencias encaminadas a garantizar el

cumplimiento del objeto contractual y enviar al Supervisor de la SDIS el respaldo documental que evidencie la medida
correctiva o de administracién adoptada (compromisos, visitas, planes de mejoramiento, actas de reuniones).

Remitir a la Compaiiia Aseguradora, copia de las comunicaciones que se produzcan en el contexto de cualquier medida

correctiva o de administracion, con el objetivo de poner en su conocimiento los hechos constitutivos de las medidas
adoptadas y que puedan redundar en la alteracion del estado del riesgo asegurado. Es importante contar con el registro
de recibido de la comunicacion por parte de la compaiia Aseguradora y enviar al supervisor copia de este registro.
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En caso de que el Interventor evalle y determine que procede(n) la(s) medida(s) sancionatoria(s), debe ajustarse a su
procedencia asi como a la forma de hacerla(s) efectiva(s) pactada previamente por las partes y que se encuentran
consagradas en la minuta del contrato, objeto de Ia interventoria. Es responsabilidad del Interventor, realizar la respectiva

- solicitud de la aplicacién de medida sancionatoria dirigida al Supervisor y acompafiada de un informe mediante el cual
haga mencion expresa y detallada de los hechos asi como de los presuntos incumplimientos contractuales atribuibles al
contratista, tasando el o los perjuicios de acuerdo a los criterios previstos en el contrato, adjuntando la correspondencia
cruzada con el contratista, al igual que los deméas soportes y pruebas que den cuenta del debido proceso. De acuerdo a la
normativa vigente de la SDIS.

6.2.3 De caracter técnico:

1. Vigilar y hacer cumplir el desarrollo de las actividades descritas en el Anexo Técnico, Estudio Previo, Contrato y
demas documentos que integren el proceso de consultoria.

2. Verificar e Informar a la SDIS, una vez sea radicada la solicitud de licencia de construccién y/o urbanismo por parte ~
del consultor a efectos de elaborar y suscribir el acta de suspension del contrato establecida en el plazo de ejecucion.

3. Supervisar que el contratista mantenga calibrados los equipos necesarios para la ejecucion del contrato, segun los
lineamientos vigentes y reportar los soportes junto con los estudios y cuando el supervisor asi lo requiera.

4. Estudiar, revisar y aprobar la entrega de las especificaciones técnicas, los productos obtenidos de los Estudios y
Disefios, y en general de toda la informacion referente a la consultoria contratada por la SDIS. Una vez realizado el
estudio detallado, si es del caso, la interventoria presentaré las observaciones a consideracion dela SDISy
propondra las recomendaciones que considere pertinentes frente a la documentacion e informacién suministrada.

5. Verificar y hacer cumplir lo establecido en la Ley 1796 de 2016, la cual modifica el paragrafo del articulo 15 de la Ley
400 de 1997; ademas emitir concepto y/o certificacion de la revision de los ajustes de los disefios

6. Velar por la implementacién de las acciones correctivas en las actividades indebidamente ejecutadas en la
consultoria, sin derecho a remuneracién distinta a la que hubiere demandado inicialmente, la ejecucion correcta de
acuerdo con las especificaciones técnicas, la normatividad vigente y exigida y deméas condiciones del contrato de
consultoria

7. Verificar la distribucién de espacios, se deben tener en cuenta los Lineamientos y estandares técnicos de educacion
inicial de la Secretaria de Integracion Social y la Resolucion 325 de 2009 y deméas normas que regulan la materia.

8. Verificar y revisar que las condiciones urbanisticas y juridicas del predio objeto de la consultoria se mantengan en el
momento de dar inicio a la ejecucion del contrato. ~

9. Verificar la marcacién, rotulacién y firma de los planos y estudios elaborados por el consultor de acuerdo con el
formato establecido por la Entidad.

10. Revisar y aprobar el presupuesto de la obra y sus respectivos anélisis de precios unitarios, especificacion técnica de
los andlisis de precios unitarios, y programaciones de ejecucion producto del contrato de consultoria adjudicado; el
cual debe cumplir con los lineamientos establecidos por el DADE para conformacion de estructuras de costos. La
interventoria deberd garantizar en el cronograma de ejecucion la inclusion de la revision de los productos
anteriormente mencionados por parte de las areas internas de la secretaria segun procedimiento vigente en la fecha
de presentacion del presupuesto.
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Verificar e informar oportunamente a la entidad de todo el proceso de tramite de la licencia de construccion, al igual
verificar las respuestas oportunas del consultor a los requerimientos de la curaduria urbana, y realizar la gestion
pertinente para que dicho tramite no afecte la programacion de ejecucion y el plazo del contrato de consultoria.
Verificar e informar a la entidad de los tramites de todos los permisos para la obtencion de la licencia de construccion
y/o urbanismo, asi como los permisos ante las empresas de servicios publicos.

Verificar que el consultor realice los tramites ante la Oficina de Derechos de Autor, del registro de los disefios, planos,
fotografias y demas documentos que se realicen durante la ejecucion del contrato de consultoria, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo Técnico.

Revisar y verificar técnicamente toda adecuacion, complementacion, ajuste y/o modificacion de los disefios planos y
estudios técnicos entregados por la SDIS, necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas de cada contratista y resolver aquellas que
fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con el contratista de consultoria los problemas que
puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato. Dara traslado ala SDIS, tnicamente, de las reclamaciones y
consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones que correspondan.

Exigir y garantizar que el contratista de consultoria realice los ajustes y modificaciones requeridas por cambio de
normas técnicas durante la ejecucion del contrato.

Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato que se cumplan a cabalidad las normas técnicas de proteccion al
medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional.

Verificar y garantizar que el valor del metro cuadrado del proyecto disefiado se mantenga dentro de los precios de
mercado de proyectos de caracteristicas similares, garantizando desde la propuesta arquitectonica, el uso de
elementos, insumos y procesos constructivos de calidad que cumplan la normatividad vigente, presentando
alternativas que contemplen criterios técnicos, econémicos, ambientales y sociales, para la toma de decisiones
conjuntas con la Interventoria y la SDIS durante la ejecucion del contrato.

Entregar un informe mensual (3) dias habiles siguientes al vencimiento de cada mes calendario, del cumplimento de
todas las obligaciones contractuales y las que se encuentren establecidos en el Pliego de Condiciones, el Estudio
previo o Anexo Técnico, del contratista de consultoria, el mecanismo de verificacion o avance del cumplimiento de las
mismas, segUn se estipule con el supervisor.

Garantizar con su gestion y revision del proyecto la obtencion oportuna y en un plazo no mayor al estipulado por la ley
de la licencia de construccion del proyecto. '
Debera presentar el contratista-interventor ante de la suscripcién del acta de inicio de la aceptacion de la oferta a la
SDIS, el presupuesto de la interventoria en el formato dado por el supervisor de la aceptacion de la oferta; teniendo
presente el personal minimo requerido, dedicaciones minimas, plazo y el factor multiplicador; establecidas en el
anexo técnico y deméé documentos que hacen parte del presente proceso. Es de tener en cuenta que el total del
presupuesto de la interventoria presentada a la SDIS debe ser igual al valor adjudicado.

De caracter presupue#tal:

Velar por el buen manejo de los recursos destinados para el contrato.

Vigilar los registros y soportes de la ejecucion de la inversion de los recursos asignados para la ejecucion del objeto.
Esta se dirige a vigilar la globalidad de la inversion del presupuesto asignado para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Con su ejercicio se constata que el gasto se efectue de manera ajustada a la destinacion
y montos previstos en el contrato y el plan operativo y/o cronograma de estudios y disefios y a conducir el correcto
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manejo de los dineros publicos.

3. Aprobar los pagos del contratista, de acuerdo con la correcta ejecucion del contrato. Mantener actualizado el registro

de los pagos. Verificar que las facturas o documentos equivalentes que sean presentadas por los contratistas
correspondan en valor a la ejecucion y forma de pago establecida en el contrato.
Nota: De haber inconsistencias o errores, se debera solicitar al contratista el cambio de dicho documento, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcién, informando claramente los errores o inconsistencias, que el
contratista realice la correccion correspondiente. Por su parte el contratista debera realizar las correcciones dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la notificacion por parte del Interventor. Una vez verificada por parte del
Interventor el documento corregido, iniciara el tramite para pago, se contara el término de pago a partir de este
momento. El Interventor debera verificar el cumplimiento de los pagos a los sistemas de seguridad social y aportes
parafiscales del contratista, previo a la aprobacién para el tramite de pago.

4. De acuerdo a la ejecucion del contrato de consultoria, el Interventor deberd, en la fecha que el supervisor o requiera,
presentar un valor para el siguiente mes; lo anterior con el fin de realizar la programacion en el PAC (Programa anual
de caja).

6.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES
Generales

1. Garantizar la adopcion del Plan Institucional de Gestion Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso racional del
agua y la energia, asi como manejar adecuadamente los materiales, residuos solidos y desechos que se manipulen
en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucion del contrato con la SDIS, cada vez que el personal de la
empresa contratista se encuentre en las instalaciones de la entidad, como soporte de cumplimiento de esta obligacion
se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socializacion de los lineamientos ambientales de la SDIS
donde participe la totalidad del personal del contratista que interactia con la Entidad, dichos documentos se deberan
entregar a la supervision del contrato a los veinte (20) dias calendario de la firma del acta de inicio.

2. Garantizar el disefio e implementacion de jardines verticales, techos o terrazas verdes, promoviendo la
implementacion de tecnologias arquitectonicas sustentables, las cuales cubran un 25% de la fachada o
infraestructura. En cumplimiento de lo anterior, el interventor verificard y presentara mediante un informe a la
Supervision de la Entidad, el cumplimiento de esta clausula por parte del consultor. De acuerdo con lo establecido en

‘ el numeral 13 Forma de pago.

3. Garantizar, el espacio e instalacion de ciclo parqueaderos suficientes dando cumplimiento a la Ley 1811 de 2016 ‘
articulo 6. En cumplimiento de lo anterior, el interventor verificara y presentara mediante un informe a la Supervision
de la Entidad, el cumplimiento de esta clausula por parte del consultor. De acuerdo con lo establecido en el numeral’
13 Forma de pago.

4. Garantizar que en la consultoria para elaboracion de los estudios, disefios, obtencidén de permisos,
aprobaciones y licencias de construccidn yfo urbanismo de un centro crecer en la ciudad de Bogota D.C no
se afecte ninguna especie arborea, de lo contrario, se debera solicitar previamente a la Secretaria Distrital de
Ambiente, el concepto técnico para dar manejo adecuado a los individuos arbéreos ubicados en el predio.
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5. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos
establecidos para la implementacion de la Gestion Ambiental de la SDIS en la ejecucion del contrato, sin costo
adicional para la Entidad.

Gestion Integral de Residuos

6. Garantizar el disefio del cuarto de almacenamiento de residuos solidos de tal forma, que dé cumplimiento a los
requisitos establecidos para los sistemas de recoleccion de conformidad a lo establecido en los Articulo 20  del
Decreto 2981 de a continuacion:

a. Los acabados deberan permitir su facil limpieza e impedir la formacion de ambientes propicios para el desarrollo de
microrganismos.

b. Tendra sistemas que permitan la ventilacion, tales como rejillas o ventanas, y de prevencion y control de incendios,
como extintores y suministro cercano de agua y drenaje.

¢. Seran construidas de manera que se evite el acceso y proliferacion de insectos, roedores y ofras clases de vectores,
y que impida el ingreso de animales domésticos.

d. Las unidades de almacenamiento deberan disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de los
materiales, evitando su deterioro.

e. Debe ser de accesibilidad y facilidad para el manejo y la recoleccién de los residuos sélidos por parte del prestador.

El cuarto de almacenamiento debe ser acorde con la proyeccion de generacion de residuos, siendo este un espacio de uso
independiente para la Entidad en el cual se pueda controlar la entrada y salida del personal de aseo y/o recuperador de oficio
de la SDIS. Para lo anterior, el contratista debera presentar a la supervision del contrato los estudios y disefios que permitan
evidenciar el cumplimiento de esta clausula mediante un informe. De acuerdo con lo establecido en el numeral 13 Forma de

pago.

7. Garantizar que los estudios y disefios de la unidad operativa, garanticen la movilizacion de los residuos sélidos al
interior de la infraestructura. En cumplimiento de lo anterior, el interventor verificara y presentara mediante un informe
a la Supervision de la Entidad, el cumplimiento de esta clausula por parte del consultor. De acuerdo con lo
establecido en el numertal 13 Forma de pago.

8. Garantizar que dentro de los disefios, se fiien los espacios para el uso de las canecas en cumplimiento del Plan de
Accion Interno Para ei Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Solidos (PAIPAERS). En cumplimiento de lo
anterior, el interventor verificara y presentara mediante un informe a la Supervision de la Entidad, el cumplimiento de
esta clausula por parte del consultor. De acuerdo con lo establecido en el numeral 13 Forma de pago.

Uso Eficiente del Agua

Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicio de Agua de la SDIS, cuyo eje central es el ahorro y uso eficiente del
recurso hidrico, se establecen las siguientes obligaciones ambientales:

1. Garantizar el disefio de las redes de distribucion de agua, la instalacién de valvulas de cierre (registros) en cada area
donde existan puntos hidraulicos, con el fin de facilitar la suspension del servicio en puntos especificos debido a la
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posible presencia de fugas. En cumplimiento de lo anterior, el interventor verificara y presentara mediante un informe
a la Supervision de la Entidad, el cumplimiento de esta clausula por parte del consultor. De acuerdo con lo
establecido en el numeral 13 Forma de pago.

2. Garantizar la instalacion en un 100% de sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos
hidraulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), de los cuales un 5% sea tecnologia tipo sensor y el
restante tipo push, dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. Para lo
anterior, En cumplimiento de lo anterior, el interventor verificara y presentara mediante un informe a la Supervision de
la Entidad, el cumplimiento de esta cldusula por parte del consultor. De acuerdo con lo establecido en el numeral 13
Forma de pago.

3. Garantizar el disefio de un sistema de recoleccién, almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias con ¢l fin de
reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores. En cumplimiento de esta clausula,
el interventor verificara y presentara mediante un informe a la Supervision de la Entidad, el cumplimiento de esta
clausula por parte del consultor. . De acuerdo con lo establecido en el numeral 13 Forma de pago.

4. Garantizar el disefio e instalacion del 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia dando
cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. Para lo anterior, el interventor ~
verificara y presentara mediante un informe a la Supervision de la Entidad, el cumplimiento de esta clausula por parte

A del consultor, en los tiempos establecidos en el numeral 13 Forma de pago.

5. Garantizar la instalacion de tanque(s) de almacenamiento de agua potable que garantice(n) el cubrimiento de la
demanda del recurso cuando sea necesario, este(os) debera(n) estar debidamente protegido(s) con tapa que permita
el ingreso, dando cumplimiento a Resolucion 2190 del 4 de octubre de 1991 articulo 2, numeral 3. En cumplimiento
de lo anterior, el interventor verificara y presentara mediante un informe a la Supervision de la Entidad, el
cumplimiento de esta clausula por parte del consultor. De acuerdo con lo establecido en el numeral 13 Forma de

pago.

Uso Eficiente de la Energia

Dando cumplimiento a la Politica Cero Desperdicio de Energia de la SDIS, cuyo eje central es el ahorro y uso eficiente del
recurso energético, se establecen las siguientes obligaciones ambientales:

1. Garantizar que en los disefios de la infraestructura, los muros internos y techos deben ser de colores claros
preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la luz natural. Asi mismo, se debe
verificar gue 1a infraestructura permita el maximo aprovechamiento de la luz natural. En cumplimiento de lo anterior, el ‘

interventor verificara y presentard mediante un informe a la Supervision de la Entidad, el cumplimiento de esta
, clausula por parte del consultor. De acuerdo con lo establecido en el numeral 13 Forma de pago.

2. Garantizar en la elaboracion de los estudios, disefios, obtencion de permisos, aprobaciones y licencias de
construccion y/o urbanismo de un centro crecer en la ciudad de Bogota D.C el aprovechamiento de la luz natural con
el fin de reducir el consumo energético en la misma. En cumplimiento de lo anterior, el interventor verificara y
presentara mediante un informe a la Supervision de la Entidad, el cumplimiento de esta clausula por parte del
consultor. De acuerdo con lo establecido en el numeral 13 Forma de pago.

3. Garantizar en la consultoria para elaboracién de los estudios, disefios, obtencion de permisos, aprobaciones y
licencias de construccion y/o urbanismo de un centro crecer en la ciudad de Bogota D.C, el disefio electrico que
contemple la instalacion al 100% de bombillos ahorradores y luminarias con tecnologia LED, dando cumplimiento al

L
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Decreto 2331 de y a la Resolucion 180606 de 2008. En cumplimiento de lo anterior, el interventor verificara y
presentara mediante un informe a la Supervision de la Entidad, el cumplimiento de esta clausula por parte del
consuiltor. De acuerdo con lo establecido en el numeral 13 Forma de pago.

4. Garantizar en la consultoria para elaboracion de los estudios, disefios, obtencion de permisos, aprobaciones y
licencias de construccion y/o urbanismo de un centro crecer en la ciudad de Bogota D.C, el disefio de los circuitos de
iluminacion independientes y sectorizados. En cumplimiento de lo anterior, el interventor verificara y presentara
mediante un informe a la Supervision de la Entidad, el cumplimiento de esta clausula por parte del consultor. De
acuerdo con lo establecido en el numeral 13 Forma de pago.

5. Garantizar en la consultoria para elaboracion de los estudios, disefios, obtencion de permisos, aprobaciones y
licencias de construccion y/o urbanismo de un centro crecer en la ciudad de Bogota D.C, la implementacion de un
sistema de energia solar fotovoltaico (o similar) como un método alterno de suministro de energia que sea eficiente y
amigable con el medio ambiente; el cual debera incorporarse a ciertas areas de la infraestructura eléctrica
proyectada en la edificacion en donde se pueda evidenciar el uso de energias alternas sostenible. En cumplimiento

de lo anterior, el interventor verificara y presentara mediante un informe a la Supervisién de la Entidad, el

’ cumplimiento de esta cldusula por parte del consultor. De acuerdo con lo establecido en el numeral 13 Forma de

pago. |
i

Nota: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el contratista, deben ser
debidamente verificados y avalados por la Supervisién del contrato de la SDIS.

Nota: EI contratista debe manifestar en la “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA’ la aceptacion y
compromiso en el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones ambientales establecidas en el presente
anexo técnico.

6.4 OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Entregar la informacion de los estudios y disefios existentes.

Pagar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en Pliego de Condiciones, Estudio y documentos previos.
Permitir el desarrollo y la ejecucion del contrato por parte del Contratista.

Asumir los riesgos que correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de riesgos previsibles.

Las demas que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza del mismo.

O wo -

7 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA
CONTRATACION

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial asignado para este proceso, el cual no supera el 10% de la menor cuantia de la
entidad, el presente proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993, en concordancia con el
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual establece las modalidades de seleccion y la procedencia de cada una de ellas,
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el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.1.5.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual regula el
. procedimiento para la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA como sigue:

“ARTICULO 94. TRANSPARENCIA EN CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA. Adicidnese al articulo 2 de la Ley
1150 de 2007 el siguiente numeral:

«...La contratacién cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de
su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes reglas: a) Se publicara una invitacion, por un término no
inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las
condiciones técnicas exigidas. b) El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un

" dia habil. ¢) La entidad seleccionara, mediante comunicacién de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor
precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta
constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro
presupuestal.

Parégrafo 1. Las particularidades del procedimiento aqui previsto, asi como la posibilidad que tengan las entidades de

realizar estas adquisiciones en establecimientos que correspondan a la definicion de “gran almacén” senalada por la

Superintendencia de Industria y Comercio, se determinaran en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno
- Nacional.

Paragrafo 2. La contratacion a que se refiere el presente articulo se realizara exclusivamente con las reglas en él
contempladas y en su reglamentacion. En particular no se aplicara lo previsto en la Ley 816 de 2003, ni en el articulo
12 de la Ley 1150 de 2007..."

A este proceso de seleccion y al contrato que de éI se derive, son aplicables los principios y normas de la Constitucion
Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y
demas normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se

" aplicaran las normas comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en la invitacion del proceso, o en las
adendas que se expidan durante el desarrollo del mismo.

También tendran aplicacion las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratacion y
que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto se determinen y las que
se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas.
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8 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO - ESTUDIO ECONOMICO

8.1 ANALISIS DEL SECTOR

Este anélisis sectorial se realiza con base en los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratacion Puablica ~ Colombia
Compra Eficiente, a través de la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015.

8.2 ESTRUCTURA DE COSTOS

Para establecer los honorarios de los profesionales de la Consultoria, se utilizo la metodologia de promedio simple, a partir de
la escala salarial establecida para el personal de planta de la Secretaria Distrital de Integraciéon Social, enmarcado por el
Decreto 020 del 18 de enero de 2017 por la Alcaldia de Bogota.

Adicionalmente, se establece un maximo salarial con una tarifa mensual y un porcentaje de dedicacion para el personal de
acuerdo al perfil profesional, las actividades a realizar y/o responsabilidades de cada uno; relacionadas en el anexo técnico.

e Paralos costos indirectos se tiene en cuenta los gastos administrativos y los honorarios.

e Para el anélisis del valor estimado, se consideran las siguientes variables (Analisis Econémico) incluyendo el desarrollo de
las actividades del proyecto

e La entidad estimo el costo de los servicios de construccion requeridos con base en las siguientes variables: Personal /
mes (caracterizado por categorias especialidad o grado técnico segun las necesidades especificas de cada proyecto)
soporte logistico elementos necesarios para la ejecucion de los servicios, el factor multiplicador, ( el cual incluye
imprevistos, costos de operacion propia de la oficina El factor multiplicador aplicado al presupuesto , corresponde a lo
establecido en los analisis realizados por la Entidad.

Una vez determinados los costos por concepto de horarios para el equipo profesional y técnico se aplica el factor multiplicador
teniendo en cuenta los siguientes items:
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t s
r CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR

ITEM DESCRIPCION
1,0 |Salario Bise
2,0 |pr Soclal
2,1 {Cesantias

2,2 |Intereses Cesantias

2,3 |Vacaclones

2,4 |Prima servicios

3,0 |Saguridad Social

3,1 |Salud

3,2 |Pensidn

3,3 |Fondo Solidaridad Penslonal
3,4 |ARL

3,5 |Parafiscales

4,0 |Otros

4,1 |Prima Localizacién

4,2 |Seguro Vida

FACTOR PRESTACIONAL

5,0 |Gastos Generales

Parsonal
Gastos Oficina (Muebles, arrendamientos, servicios publicos, preparacién
5,1 |propuestas, depreclacién, gastos legales bancarios)

5,2 |Costo personal no facturado
5,3 |Certificacion de Calidad

6,0 |Impuestos

7,0 |Honorarlos

7,1 |Honorarios

%

De acuerdo con el andlisis realizado en la muestra de empresas del sector y segun los factores multiplicadores utilizados por
las diferentes entidades contratantes como: Invias, IDU, Municipio de Medellin, Secretaria de Medio Ambiente de Medellin,
EPM, Isagen y Ecopetrol, entre otras, se presentan los siguientes rangos de factor multiplicador utilizados vs. los estimados
por las empresas de la muestra especial del sector:’

] b2 M 2%

Faerar Musiphosgar

Por lo anterior el anélisis para el factor multiplicador e encuentra dentro del rango de entidades contratantes para este Sector.

%

Tal como lo establece el Numeral 4. Del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 Estudios y documentos previos (...)

“La Entidad no debe publicar variables utilizadas para calcular valor estimado del contrato cuando la modalidad de seleccion
del contratista sea en concurso de méritos (...)”
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9 COSTOS ASOCIADOS

COSTOS DE TRANSACCION RANGO TASA/TARIFA
RETEFUENTE Hoporarios 6%o de_oonformidad con la normatividad
] aplicable en la materia
RETENCION DE ICA (Impuesto | Servicios 9.66 x mil o de conformidad con la
de Industria y Comercio) normatividad aplicable en la materia

ESTAMPILLAS:
' * BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (2%)
1) BENESTAR DEL ADULTC|. caog) Tima (5%
2) PROCULTURA * UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
3) UNIVERSIDAD DISTRITAL | ALDAS (1% del valor bruto) ,
Y NI JIOSE DE oAl oAa" |*  ESTAMPILLA  UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
. 0,
4) UNIVERSIDAD PEDAGOGICA | (09%)

19% o de conformidad con la normatividad aplicable
en la materia vigente.

IVA (Impuesto Valor Agregado)

10 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO - POE

El presupuesto Oficial estimado para el presente proceso de seleccion, se estima en la suma de SETENTA MILLONES
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($70.095.219) MICTE. INCLUIDO I.V.A; incluye todos los
impuestos distritales, nacionales a que haya lugar y el Factor multiplicador: 2.04

NOTA 1: El valor del costo total de la propuesta econdmica (ajustado al peso) debe cubrir todos los costos directos e
indirectos derivados de los trabajos. Debera cubrir, entre otros, el costo de las actividades preliminares que se requieren para
la iniciacion del contrato, los sueldos, jornales y prestaciones sociales del personal vinculado a la Consultoria; los honorarios,
asesorias en actividades objeto del contrato, gastos de viajes, horas extras, transportes, computadoras, equipos de topografia,
ensayos de laboratorio y los costos que implique el manejo social y ambiental del contrato, los impuestos legalmente a su
cargo, las deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el Consultor para la ejecucion de los trabajos,
la utilidad del Consultor y el Impuesto al valor agregado IVA.

NOTA 2. La SDIS aceptara la oferta del proponente que oferte EL PRECIO MAS BAJO y cuya oferta cumpla con los
requisitos juridicos, técnicos y ?conémicos exigidos en la invitacion a ofertar, previa verificacion de los documentos solicitados.
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11 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para respaldar este proceso, se cuenta con el(los) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal No. 14448:

No. No: de Componente del Valor Fecha de
de B -ecto Modalidad %asto Valor CDP Afectado Expedicion.
COP oy COP

02-16-137-1103-01-
014-001-401-  realizar | 03-01-0158

proceso de | asesorias,

contratacion para | consultorias .
estudios y disefios y | asociadas al sector

licenciamiento de un | gestién social

nuevo centro crecer | integral.

1103- .
Espacios para  persona en | Observacion:
ici6 [ i 01-11-2017
14448 | de condicion de | interventoria | 470095219 | §70.095.219

Intearacion discapacidad tecnicca, financiera,
Soc?al (elaboracién de los | administrativa, legal,

estudios previos, | social y ambiental

anexo técnico, | para los disefios del

publicacién del | centro crecer campo

proceso, adjudicacién | alegre contrato de
y legalizacion  del | consultoria 414032
contrato de consultoria | HEFI

e interventoria)

SETENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE PESOS MICTE.

$70.095.219

12 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

La Secretaria Distrital de Integracién Social plasmo la necesidad de adelantar el proceso de seleccion en su Plan Anual de
Adquisiciones de conformidad con lo establecido en ef articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015. Se deja constancia que
el ID asignado dentro del mencionado Plan el cupo es el 81843 como se puede observar en el anexo:
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PLAN ANUAL OF ADQUISICIONES

Proggamado En F’mmamadn £n S aldo Soficitado En Comprometido En Giros En
Proaupucsio PAA Prosupuests Prosupusstno Prssupusato

Total Programade | MU G0 [Raiti wr g | 5|} Berimz as PR e
Herurse:: - - : .

T
Modalidad
Boleoitn
Tipo
Contratacion;

i)aﬂamftmt:i&:i SUBDIRE

f‘Jpa a Lroar Hace por una Inactvacon de Umidad Oovraiiva i ) v W-E

BEo. Digite Ne De Cupn Ougsn 0 Procese
e . ﬁﬁmmﬁvj

. Producto

Fachis tedow Prombin
Bealivecion:

Tape habiitads pata su Modificacion. —— — " ’
Ticmpe de crcado=58 diafs]. Ticmpo | mgj Léj Wi

maximo permitida para modiicacion={} ;
é ‘ rmcwa HNKF‘sC DD vaion UNiTasig]l valom TOTAL] EanTDAL

710095,219 7185219

70,095.219)

13 FORMA DE PAGO

bLos precios de los servicios realizados durante el plazo de la ejecucion del contrato corresponderan a los ofrecidos por el
proponente en la propuesta econdmica, con las correcciones que la SDIS le haya realizado durante la etapa de evaluacion.

La Secretaria Distrital de Integracion Social pagara al contratista el valor del presupuesto de acuerdo con las actividades
entregas y realizadas, teniendo en cuenta el porcentaje de avance, facturacion y de conformidad con las siguientes
consideraciones:

La SDIS pagara al interventor el valor por el cual le fue aceptada la oferta del contrato, de acuerdo con el avance fisico del
contrato de la consultoria, previa presentacion del cuadro de verificacion, validacion y aprobacion de disefios con el producto
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correspondiente a cada entrega de acuerdo con las reglas de participacion, certificando con esto el cumplimiento de cada uno
de los productos de la entregar a pagar.

El avance de ejecucion de la Interventoria se medira en porcentajes, de acuerdo con la entrega de los productos solicitados al
Consultor encargado de elaborar los REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS,
DISENOS, OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION  Y/O
URBANISMO DE UN CENTRO CRECER EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. aprobados por el Interventor, la
distribucion porcentual de avance y pago de la Interventoria, contra entrega de: a) el informe de interventoria a La Entidad
correspondiente al periodo objeto de facturacion, b) acta de recibo de los productos objeto de la Consultoria suscrita entre el
Consultor y la Interventoria con el visto bueno del Supervisor designado para el contrato de Interventoria, ¢) certificacion de
recibo del informe mensual de interventoria expedida por el Supervisor del contrato de Interventoria, previos los tramites
administrativos reglamentarios y legales; se haréa teniendo en cuenta el cumplimiento de los siguientes porcentajes:

1. Un cinco (5%) por ciento del valor total, contra entrega del informe de diagndstico normativo y técnico aprobado por la
Interventoria de acuerdo a las condiciones y lineamientos contenidos en el anexo. Asi como radicacion de solicitud de
factibilidades en las empresas de servicios plblicos.

2. Un veinte (20%) por ciento del valor total contra entrega de componente arquitectonico desarrollado, componentes
estructural desarrollado, documento de anuencia del proyecto del DADEP, radicacion en debida forma en curaduria
urbana para la obtencion de la licencia de construccion y/o urbanismo, anteproyecto hidrosanitario, anteproyecto eléctrico,
especificaciones generales, (presentar los informes de acuerdo al numeral 6.3 obligaciones ambientales, con el aval de la
Interventoria y la SDIS) y listado de actividades.

3. Un veinte (20%) por ciento del valor total, contra entrega de componente arquitectonico y estructural ajustado segln
observaciones de curaduria radicado en debida forma segln conste en las fichas de radicacion correspondiente con la
viabilidad (procedente) en Curaduria correspondiente en cada uno de los temas arquitectonico, estructural y juridico,
desarrollo de detalles arquitectonicos, constructivos y estructurales, proyecto hidraulico, eléctrico, presupuesto,
especificaciones particulares, APUS y programacion en version preliminar detallada y preliminar del plan de manejo
ambiental y disefio bioclimatico, todo lo anterior previo visto bueno de la Interventoria. ‘

4. Un veinte (20%) por ciento del valor total contra entrega de la licencia de construccion debidamente ejecutoriada y la
aprobacion de los disefios para la conexion de los servicios publicos (Gas, Acueducto y Energia) de las entidades
prestadoras de servicios.

5. Un veinte (20%) por ciento del valor total, contra entrega de proyecto arquitecténico final, proyecto estructural final,
proyecto final hidrosanitario, eléctrico, presupuesto final, APUS finales, informe final del plan de manejo ambiental, disefio
bioclimético, previo visto bueno de la Interventoria y demas entregas adicionales relacionadas en el anexo técnico del
presente proceso.

6. Un quince (15%) por ciento del valor total del contrato contra recibo a satisfaccion de todos y cada uno de los productos
en la forma de entrega estipulada en el anexo tecnico del presente proceso y suscripcion del acta de liquidacion.

]
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NOTA 1: Para que la SDIS proceda hacer efectivo el pago, el contratista debera entregar la totalidad de las actividades
descritas en cada hito de pago.

NOTA 2: Para que la SDIS proceda realizar el pago establecido en el numeral 5 no sera prerrequisito haber entregado a
satisfaccion del numeral 4: bastara con la expedicion y entrega de la licencia de construccion debidamente ejecutoriada,
aprobacion de las entidades prestadoras de servicios del respectivo frente.

NOTA 3: El valor contratado para dicha consultaria, se pagara contra entrega, de los productos establecidos en la forma de
pago. Dichos pagos ni el valor del contrato _dependen de los metros cuadros a disefiar, los cuales en cualquier caso deben
obedecer a |a cobertura solicitada y a la_normatividad aplicable en la zona de implantacion del proyecto.

Es requisito para el pago de las actas parciales y final de interventoria, que el contratista entregue la siguiente documentacion:

e Factura con Resolucion de facturacion vigente emitida por fa DIAN.

e Acta Parcial con la relacion de los servicios realizados efectivamente por la interventoria. (informe de seguimiento de
actividades y/o productos)

e Certificacion bancaria donde|indique tipo de cuenta, nimero de cuenta, NIT o cédula, razon social.

e El contratista debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hara
mediante certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal, sino tiene revisor fiscal, con apego de las
demas normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen. El contratista debera anexar con la factura el certificado
de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura.

« Informe de interventoria en el formato establecido por la SDIS (Formato de informe de supervision).

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que efectie la SECRETARIA en virtud del presente contrato estaran sujetos a la
programacion de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesoreria.

PARAGRAFO SEGUNDO: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la SECRETARIA al Contratista, se hara
mediante el Sistema Automatico de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de BOGOTA D.C., realizando
consignaciones en las cuentas que posea el Contratista en una entidad financiera, de acuerdo a la informacion suministrada
por el mismo, en el momento de la suscripcion del contrato.

PARAGRAFO TERCERO: E! Contratista esta en la obligacion de entregar al Supervisor del contrato, el original y una copia de
la factura correspondiente a log servicios prestados; junto con el paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales,
con lo cual el Supervisor del contrato expedira el certificado para el pago y realizara el tramite ante el Area Financiera de la
Entidad. 1

PARAGRAFO CUARTO: El Corhtratista debe tener en cuenta que la Supervision cuenta con al menos cinco dias para realizar
la revision y aprobacion del producto entregado, por lo que debe prever este tiempo en su programacion presupuestal.

|
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14 LIQUIDACION

Para iniciar este proceso el contratista, deberé entregar todos los documentos que soporten cada uno de los entregables, los
cuales deberan presentar un recibo a satisfaccion y entrega a la SDIS a través del supervisor.

Se realizara la suscripcion del Acta de Liquidacién, una vez sea recibida, verificada y aprobada por parte del supervisor
designado por la Entidad, toda la documentacién requerida para la liquidacion del contrato, entre la cual se encuentra:

v Cémara de comercio actualizada, no mayor a 30 dias.

v" Certificacion de pagos de parafiscales y copia planillas del tltimo pago de aportes.

v" Copia de |a tarjeta profesional del contador publico (revisor fiscal) o copia de la cedula de ciudadania del responsable que firma la
certificacion.

Copia Certificacion Bancaria

Copia del RUT.

Pdlizas actualizadas

Informe Final del contrato de Interventoria, que contenga como minimo:

=  Tabla de contenido de la informacion relacionada.

= Aspectos contractuales relevantes.

»  Cuadros estado financiero, que resuma pagos realizados a cada contratista y a la interventoria. Breve descripcién de los
trabajos.

»  Ejecucidn de los trabajos.

= Copia Magnética en PDF y DWG de los planos técnicos, esquemas y cuadros representativos del desarrollo de los
trabajos, aprobados por |a interventoria.

*  Recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato, sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y/o
soluciones dadas a los problemas méas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para
futuros proyectos. ‘

= Consolidado Resultados de los ensayos de laboratorio.

= Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

*  Pazy salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas. — Adjuntar listados de personal y proveedores para
verificacion.

= Modificacion y/o actualizacion de las garantias.

*=  Acta de terminacion de cada contrato de consultoria.

»  Actade entrega y recibo a satisfaccién de los productos de la consultoria a cargo.

ANENRNEN

El contratista de interventoria debera acreditar los pagos mensuales, en cuanto al cumplimiento a sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales para lo cual deberé realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de
2003 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 en lo relacionado con los sistemas de salud,
riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA, e ICBF cuando haya lugar a ello, de
conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia y certificar que se encuentre al dia para la presentacion de la
liquidacion.

El interventor esta en la obligacion de entregar al supervisor, el original y una copia de las facturas correspondientes a los
productos y servicios prestados; junto con el paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales, con lo cual el supervisor
expedira el certificado, una vez el acta de liquidacion se encuentre suscrita por todas las partes. ‘
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PARAGRAFO PRIMERO. El Contratista debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el Articulo 50 de la ley 789
de 2002 o lo concerniente con el Articulo 9 de la ley 828 de 2003, lo cual se hara mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal 0 el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demés normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.

PARAGRAFO SEGUNDO: El tramite de la liquidacion se realizara a lo concerniente con el articulo 11 de la ley 1150 de 2007
y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.

15 CRITERIOS DE SELECCION PARA LA OFERTA MAS FAVORABLE

15.1 REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 80 de 1993 en el presente proceso podran participar las personas
(Naturales y/o Juridicas) consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales vigentes. La
verificacion y evaluacion de las propuestas se efectuara a través de un estudio juridico, técnico y econdmico, el cual se
realizara dentro de la fecha establecida para el efecto en el cronograma que rige el presente proceso. Se estudiaran y
analizaran los documentos, formalidades y especificaciones legales relacionadas en el documento de invitacion publica,
verificando su estricto cumplimiento.

A continuacion se sefialan los requisitos habilitantes para la evaluacion de las propuestas:

15.1.1 CRITERIOS DE HABILITACION Y VERIFICACION JURIDICA

Dentro los requisitos habilitantes juridicos, se tiene el aval de la propuesta presentada por los proponentes y sera presentado
mediante la CARTA DE PRESENTACION: los demés requisitos juridicos seran los establecidos en los Invitacion Publica.

15.1.2  AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERIA:

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y
concursos abiertos por entidades plblicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo objeto
implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberén estar avalados, en todo caso,
cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria”. La
propuesta para ser considerada, debera estar avalada por un profesional en ingenieria que posea tarjeta profesional con la
respectiva constancia de vigencia y expedida con una antelacion no mayor a seis (6) meses contados a partir del cierre del
proceso.

En el caso de las personas juridicas, la propuesta debera estar avalada por un profesional en disciplina académica del ndcleo
basico de Conocimiento en: Ingenieria Civil, que tenga matricula profesional en Colombia con la respectiva constancia de
vigencia (COPNIA o la que corresponda).
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El proponente persona natural debera contar con el aval de un ingeniero inscrito y con Tarjeta de matricula Profesional en la
respectiva Rama de la ingenieria (ingeniero civil) con la constancia de vigencia y expedida con una antelacién no mayor a seis
(6) meses contados a partir del cierre del proceso.

En el caso de consorcios o uniones temporales, la propuesta deberéa estar avalada por un profesional en disciplina académica
del nicleo bésico de Conocimiento en: Ingenieria Civil, que tenga matricula profesional en Colombia con la respectiva
constancia de vigencia (COPNIA o la que corresponda), y expedida con una antelacion no mayor a seis (6) meses contados a
partir del cierre del proceso

En acatamiento a lo dispuesto por los articulos 6° y 11 de la Ley 842 de 2003 (reglamentaria del ejercicio de la Ingenieria, sus
profesiones afines y auxiliares), en todos los casos debera adjuntarse a la propuesta fotocopia de la tarjeta profesional
acompariada de la certificacion de vigencia de la misma, del profesional que suscriba o avale la propuesta.

Conforme lo anterior, toda propuesta debe venir acompafiada de aval

15.1.3 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TECNICA (HABILITANTES)

Los requisitos técnicos son los establecidos en el anexo técnico respectivo y los que a continuacion se sefal.

15.1.3.1 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Los proponentes deberan acreditar experiencia especifica cuyo objeto o alcance sea o haya consistido o relacionado en
cualquiera de los casos abajo descritos, en maximo TRES (3) contratos cuya sumatoria sea igual o superior al (100%) por
ciento del presupuesto oficial.

» INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS 6 ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES.

Nota 1: Por lo menos UN (1) contrato aportado, para acreditar experiencia, debe estar relacionado con el siguiente objeto:
INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS & ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES PARA
USO DOTACIONAL EDUCATIVO Y/O JARDINES INFANTILES

Nota 2: Que la sumatoria de los contratos presentados debe_corresponder a un area disefiada minima igual o
superior_a 3400 m2

NOTA 3: DEFINICIONES

Edificaciones: Son aquellas construcciones fijas de caracter permanente, hechas con materiales resistentes de uno o
mas pisos, publicas o privadas, cuyo objeto principal sea la habitacion y/o ocupacion y/o utilizacion por seres humanos.

Por lo tanto, no se tendrén en cuenta edificaciones como: Bodegas de almacenaje, portales y estaciones de Transmilenio,
grandes superficies, escenarios deportivos y parqueaderos; entiéndase como Grandes superficies aquellas que
“Corresponden a grandes superficies, las cuales combinan los principios que rigen a los supermercados y a las tiendas de
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PARAGRAFO PRIMERO. EI Contratista debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el Articulo 50 de la ley 789
de 2002 o lo concerniente con el Articulo 9 de la ley 828 de 2003, lo cual se hara mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.

PARAGRAFO SEGUNDO: El tramite de la liquidacion se realizara a lo concerniente con el articulo 11 de la ley 1150 de 2007
y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen.

15 CRITERIOS DE SELECCION PARA LA OFERTA MAS FAVORABLE

15.1 REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 80 de 1993 en el presente proceso podran participar las personas
(Naturales ylo Juridicas) consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales vigentes. La
verificacion y evaluacion de las propuestas se efectuara a través de un estudio juridico, técnico y economico, el cual se
realizara dentro de la fecha establecida para el efecto en el cronograma que rige el presente proceso. Se estudiaran y
analizaran los documentos, formalidades y especificaciones legales relacionadas en el documento de invitacion publica,
verificando su estricto cumplimiento.

A continuacion se sefialan los requisitos habilitantes para la evaluacion de las propuestas:

15.1.1 CRITERIOS DE HABILITACION Y VERIFICACION JURIDICA

Dentro los requisitos habilitantes juridicos, se tiene el aval de la propuesta presentada por los proponentes y sera presentado
mediante la CARTA DE PRESENTACION; los demas requisitos juridicos seran los establecidos en los Invitacion Publica.

15.4.2 AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERIA:

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y
concursos abiertos por entidades plblicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo objeto
implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso,
cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria”. La
propuesta para ser considerada, debera estar avalada por un profesional en ingenieria que posea tarjeta profesional con la
respectiva constancia de vigencia y expedida con una antelacion no mayor a seis (6) meses contados a partir del cierre del
proceso.

En el caso de las personas juridicas, la propuesta debera estar avalada por un profesional en disciplina académica del nicleo
basico de Conocimiento en: Ingenieria Civil, que tenga matricula profesional en Colombia con la respectiva constancia de
vigencia (COPNIA o la que corresponda).
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El proponente persona natural debera contar con el aval de un ingeniero inscrito y con Tarjeta de matricula Profesional en la
respectiva Rama de la ingenieria (ingeniero civil) con la constancia de vigencia y expedida con una antelacién no mayor a seis
(6) meses contados a partir del cierre del proceso.

En el caso de consorcios o uniones temporales, la propuesta debera estar avalada por un profesional en disciplina académica
del nucleo basico de Conocimiento en: Ingenieria Civil, que tenga matricula profesional en Colombia con la respectiva
constancia de vigencia (COPNIA o la que corresponda), y expedida con una antelacion no mayor a seis (6) meses contados a
partir del cierre del proceso

En acatamiento a lo dispuesto por los articulos 6° y 11 de la Ley 842 de 2003 (reglamentaria del ejercicio de la Ingenieria, sus
profesiones afines y auxiliares), en todos los casos debera adjuntarse a la propuesta fotocopia de la tarjeta profesional
acompafiada de la certificacion de vigencia de fa misma, del profesional que suscriba o avale la propuesta.

Conforme lo anterior, toda propuesta debe venir acompafiada de aval

15.1.3 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TECNICA (HABILITANTES)

Los requisitos técnicos son los establecidos en el anexo técnico respectivo y los que a continuacion se sefial.

15.1.3.1 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Los proponentes deberan acreditar experiencia especifica cuyo objeto o alcance sea o haya consistido o refacionado en
cualquiera de los casos abajo descritos, en maximo TRES (3) contratos cuya sumatoria sea igual o superior al (100%) por
ciento del presupuesto oficial:

INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS 6 ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES.

Nota 1: Por lo menos UN (1) contrato aportado, para acreditar experiencia, deben estar relacionados con el siguiente
objeto: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS 6 ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES
PARA USO DOTACIONAL EDUCATIVO Y/O JARDINES INFANTILES

Nota 2: Que la sumatoria de los contratos presentados debe_corresponder a un area disefiada minima igual o
superior a 3400 m2

NOTA 3: DEFINICIONES

Edificaciones: Son aquellas construcciones fijas de caracter permanente, hechas con materiales resistentes de uno o
mas pisos, publicas o privadas, cuyo objeto principal sea la habitacion y/o ocupacion y/o utilizacion por seres humanos.

Por lo tanto, no se tendran en cuenta edificaciones como: Bodegas de almacenaje, portales y estaciones de Transmilenio,
grandes superficies, escenarios deportivos y parqueaderos; entiéndase como Grandes superficies aquellas que
“Corresponden a grandes superficies, las cuales combinan los principios que rigen a los supermercados y alas tiendas de
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bodega. Sus ventas las realiza principalmente al consumidor final, y funcionan bajo el esquema de tiendas por
departamentos?

USO DOTACIONAL - EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO Y/O BIENESTAR SOCIAL: se aceptan instituciones
educativas para preescolar, primaria, secundaria basica y media, instituciones de educacion superior, los hogares de paso
para habitantes de la calle, centros de desarrolio comunitario y jardines infantiles (Articulo 233. Clasificacion de los
equipamientos segun la naturaleza de las funciones (articulo 220 del Decreto 619 de 2000, modificado por el articulo 174
del Decreto 469 de 2003).

15.1.3.2 CONDICIONES DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

~ En el caso de proponentes plurales (Uniones Temporales o Consorcios), la experiencia especifica habilitante del

proponente deberd ser acreditada conjuntamente. En todo caso la sumatoria de la experiencia de los contratos
acreditados por los integrantes del consorcio o union temporal debera ser igual o superior al valor del 100% del
presupuesto total.

La experiencia acreditada a través de Consorcios 0 Uniones Temporales, solo puede ser validada en el porcentaje en el
cual participo la persona natural o juridica dentro de los Consorcios 0 Uniones Temporales de dicho contrato, por lo tanto
esta informacién debe indicarse claramente, dentro de la documentacion aportada en su propuesta.

Para efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, se verificaran maximo tres (3) contratos por
proponente. En caso de relacionarse un numero superior de contratos, la SDIS, para salvaguarda de los principios de
transparencia e igualdad, tendra en cuenta sélo los 3 primeros contratos relacionados en el Anexo de Experiencia
Habilitante del Proponente 6 en el orden consecutivo de foliacion de la propuesta. Si la propuesta se presenta en
Consorcio o Unién Temporal, todos sus miembros deberan diligenciar su experiencia conjuntamente en el Anexo de
Experiencia Habilitante det Proponente.

En los contratos ejecutados en forma asociativa y presentada para acreditar la experiencia habilitante, se deberé indicar el
namero de integrantes y el porcentaje real de participacion de los mismos y se acreditara en la verificacion de experiencia
' habilitante inicamente el porcentaje real de participacion dentro de la Unién Temporal o Consorcio.

La experiencia de los proponentes personas juridicas (sean individuales o miembros de un proponente plural), debera,
para ser aceptable, haberse obtenido con posterioridad a la fecha de constitucion.

Cuando la persona juridica que tenga la calidad de proponente no cuente con mas de tres (3) afios de constituida para el
cierre inicial del proceso, la experiencia de los socios, accionistas que la integran se podra acumular para su
contabilizacion como experiencia de la persona juridica proponente. Para efectos de contabilizacion de dicha experiencia

2 DANE, Glosario de Téminos Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas - Abril 2006
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los socios o accionistas deberan cumplir con el diligenciamiento del Formato de FIANZA.

No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y de la persona juridica cuando estos se asocien entre si para
presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el art. 7 de la ley 80 de 1993. Lo anterior para el caso de
proponentes plurales.

En caso que el proponente o alguno de sus integrantes tratindose de proponente plural, haya participado en procesos de
fusién o escision empresarial, debe presentar para efectos de acreditar la experiencia, los siguientes documentos:

- Para contratos ejecutados: Debera presentar el documento mediante el cual se formaliza la escision, acompafiado del
contrato o la certificacion de la experiencia que pretende hacer valer.

- En estos eventos, se permite la certificacion del Contador o Revisor Fiscal del proponente (si a ello hubiere lugar) en el
cual acredite los contratos o el porcentaje asignado en el proceso de escision o fusion.

Para los contratos de interventoria en los cuales se ejecutaron (terminados y/o liquidados) las etapas de interventoria de '
contratos que incluyan los Estudios Técnicos, Disefios y obra, debera desagregarse en los documentos soporte, el valor
correspondiente a cada una de las etapas, y este valor es el que sera tenido en cuenta para la acreditacion de la
experiencia habilitante del proponente, asi como las fechas especificas de inicio y finalizacion de las mismas. Para estos
contratos solo se tendra en cuenta la etapa en la cual se evidencia la ejecucion de las actividades solicitadas como
experiencia en este proceso de seleccion.

15.1.3.3 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

La experiencia habilitante del proponente debera ser acreditada mediante la presentacion de certificaciones escritas de cada
uno de los contratos que pretenda acreditar los cuales, para ser tenidos en cuenta, ademas deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

a) Para los proponentes que presenten contratos que hayan sido ejecutados bajo la modalidad de consorcio o union
temporal, se tendra en cuenta el porcentaje de participacion del Consorcio 0 Unién Temporal.

b) Que el contrato haya iniciado, ejecutado y terminado a satisfaccion entre el 1 de marzo del afio 2010 y hasta la fecha
fijada como cierre del presente proceso de contratacion.

c) No se acepta copia de contratos, auto certificaciones, actas parciales, facturas radicadas o cuentas de cobro ni ‘
subcontratos.

d) Entodo caso, todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia solicitada, deberan encontrarse
debidamente suscritos por las personas competentes. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se aporten
certificaciones, las mismas deberan estar suscritas asi:

v" Para contratos piblicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente.
v' Para contratos privados suscritos con personas juridicas, por el representante legal de la empresa
contratante, o la persona delegada para suscribirlo.
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v’ Para contratos privados suscritos con personas naturales, por la misma persona natural con quien se
suscribi6 el contrato.
v No se aceptaran certificaciones expedidas o suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante.

Cuando las experiencias expresen su valor en dolares de los Estados Unidos de América (USD$) se convertira a
pesos colombianos utilizando para esta conversion la tabla Serie de datos promedio anual de la Serie empalmada de
la tasa de cambio del peso colombiano frente al dolar (TRM y Certificado de cambio) correspondiente al afio de
ejecucion o facturacion, para lo cual el proponente debe tomar la publicada por el Banco de la Republica para el afio
correspondiente en el siguiente “link”. http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

- Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dolar de los Estados Unidos de América, se realizara
su conversion a dolares estadounidenses tomando como referencia el afio de terminacion del proyecto, de acuerdo
con la tasa de cambio estadistica publicada por el Banco de la Republica u organismo oficial del pais de origen
correspondiente al Ultimo dia de ese afio, luego se realizara su conversion a pesos colombianos, de conformidad con
lo indicado en la vifieta anterior. Realizadas las conversiones correspondientes, se procedera a expresar los valores
en SMMLYV de acuerdo con el afio de terminacion.

En todo caso, la Entidad revisara las conversiones realizadas por el proponente y én caso de encontrarse
diferencias, errores aritméticos o inconsistencias con respecto a lo indicado en el Anexo “EXPERIENCIA
HABILITANTE DEL PROPONENTE’", se realizaran las correcciones respectivas de acuerdo con el procedimiento
indicado en este literal y el valor que se obtenga primara para todos los efectos.

Para verificacion de lo anterior, debe aportarse la certificacion o actas de entrega o acta de recibo final o actas de
liquidacion o acta de terminacion o documentacion idéneo, de cada uno de los contratos con los que el proponte
acredita su experiencia especifica, las cuales deben ser expedidas por la entidad estatal o por el particular
contratante, podrén presentarse en original o copia completamente legibles, los documentos deberan estar
debidamente suscritos, sin enmendaduras y no presentar inconsistencias e indicar como minimo:

o Nombre o razon social de la empresa o entidad contratante, con direccion y teléfono verificables.

o Contratista.

e Objeto del Contrato.

e  Namero del contrato (en caso de que exista).

o Valor del contrato

o Porcentaje de participacion en el Consorcio o Union Temporal, si la certificacion se expide para un contrato
ejecutado bajo alguna de estas figuras; en caso de Unién Temporal se indicara los términos y la extension de la
participacion en la ejecucion del Contrato de cada uno de sus integrantes.

e Fecha de iniciacion del contrato Indicar el dia, mes y afio para cada caso.

o Fecha de terminacién indicar el dia, mes y afio para cada caso. (deben estar ejecutados y terminados antes del
cierre del presente proceso de seleccion)

e Actividades ejecutadas del contrato de consultoria al que se le realizé interventoria. (en caso de que exista)
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» Area disefiada objeto de la interventoria.
e Firma, nombre, cargo y datos de contacto de quien expide la certificacion.

15.1.3.4 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Para los contratos ejecutados con entidades del estado, la experiencia se demostrara mediante la certificacion del contrato o
acta de recibo final o0 acta de liquidacion o documentacion idonea, que contengan toda la informacién minima requerida y sean
expedidos por la respectiva entidad contratante, Para su validez, los documentos deberan contar con las firmas de las partes
interesadas.

Para los contratos ejecutados con particulares, se demostrara mediante la certificacion expedida por el particular contratante y
el acta de recibo final 0 acta de liquidacion, siempre y cuando estos documentos contengan toda la informacion minima
requerida y se encuentre firmada por los competentes.

Si con los documentos anteriores al proponente no le es posible acreditar la informacion adicional o complementaria solicitada,
podra presentar la siguiente documentacion:

v Si el contrato se suscribid en consorcio 0 en unién temporal se podra acreditar el porcentaje de participacion o la
responsabilidad en la ejecucion de las actividades dentro de la figura asociativa, mediante copia del acuerdo de
consorcio o de unién temporal.

v La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato se podra acreditar con la copia del acta de iniciacion, de la orden
de iniciacion o con el documento previsto en el contrato.

v’ Las actividades desarrolladas, se podran acreditar con la presentacion de la copia del acta de actividades ejecutadas
donde se demuestre la ejecucion real y valor ejecutado y recibido a satisfaccion de estas, asi como cualquier
documento soporte que evidencie la ejecucion y monto discriminado de dichas actividades siempre que cumpla con
todas las condiciones anteriormente establecidas

15.1.3.5 Acreditacion de Experiencia de la Matriz Filial o Subordinada del Proponente

Ademas de su propia experiencia, el proponente 0 los miembros de una estructura plural podran presentar la experiencia
requerida en esta Invitacion Publica por medio de su matriz, filial o subordinada, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en los articulos 260, 261 y 262 del Cédigo de Comercio.

El Proponente o los miembros de una Estructura Plural deberan acreditar la existencia de una sociedad matriz, filial o
subordinada de la siguiente manera:

(i) Si el proponente o lo miembros de una estructura plural son nacionales se acredita mediante su certificado de
existencia y representacion legal en el cual se sefiale la existencia de la matriz, filial o subordinada.

(ii) si el Proponente o los miembros de una Estructura Plural son extranjeros se acreditara asi:
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1) mediante el certificado de existencia y representacion legal del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural)
en el cual conste la inscripcién que seiiale la existencia de la matriz, filial o subordinada, si la jurisdiccion de incorporacion
de la sociedad tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacién de control, o 2) mediante la
presentacion de un documento equivalente al certificado de existencia y representacién legal segin la jurisdiccion,
siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, 0 3) mediante certificacion expedida por
autoridad competente, segun la jurisdiccion de incorporacion de la sociedad controlada, en el que se evidencie el
presupuesto de control descrito en el presente numeral, 0 4) mediante certificacion expedida conjuntamente por los
representantes legales del Proponente (o los miembros de una Estructura Plural) y de la sociedad matriz, en la cual
conste que en el pais de su incorporacion no existe autoridad que expida certificados en los que conste la situacion de
control de una sociedad matriz, y en el cual se describa la situacion de control. Esta certificacion debera estar legalizada a
través de declaracion hecha ante autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la respectiva
jurisdiccion; para fines de claridad Unicamente, la certificacion podra constar en documentos separados suscritos por los
representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.

En caso de que al proponente que acredite su experiencia, a través de la experiencia de su matriz, filial o subsidiaria le
fuera adjudicado el contrato, no podra cambiar la relacion de subordinacion de las sociedades durante la totalidad del
periodo de ejecucion y liquidacién del contrato.

Nota 1: El proponente que acredite la experiencia de su matriz, filial o subsidiaria debera suscribir una fianza en los
términos del FORMATO DE FIANZA, firmada por el representante legal de la sociedad con la que se tiene la relacion de
subordinacion o por quien esté autorizado, y por el representante legal del proponente, cuya (nica condicién suspensiva
sera la Adjudicacion.

Nota 2: Se debera allegar el certificado de existencia y representacion legal de la matriz, filial o subsidiaria de la cual se
pretende acreditar la experiencia, 0 en caso de sociedades extranjeras los documentos donde conste la representacion
legal de las mismas.

15.1.3.6 PROPUESTA ECONOMICA
La propuesta economica debe presentarse en la plataforma transaccional del SECOP Il con los valores expresados en
moneda funcional colombiana y ajustada al peso. El proponente debera incluir en su propuesta economica todos los
conceptos asociados con las tareas descritas en el ANEXO TECNICO del presente proceso y en especial los siguientes:

1. La remuneracion del personal del consultor, la cual podra incluir, segun el caso, sueldos, cargas por concepto de
seguridad social, viéticos, etc.

2. Gastos de administracion.

3. Utilidades del consultor.
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4. Gastos contingentes.

El valor del costo total de la propuesta (ajustado al peso) debe cubrir todos los costos directos e indirectos derivados de
los trabajos. Debera cubrir, entre otros, el costo de las actividades preliminares que se requieren para la iniciacion del
contrato, los sueldos, jomales y prestaciones sociales del personal o equipo de trabajo relacionado en el anexo técnico,
vinculado a la Interventoria; los honorarios, asesorias en actividades objeto del contrato, gastos de viajes, horas extras,
transportes, computadoras, equipos de topografia, ensayos de laboratorio, los monitoreos de agua, aire y ruido requeridos
por la Secretaria Distrital de Ambiente y los costos que implique el manejo social y ambiental del contrato, los impuestos
legalmente a su cargo, las deducciones a que haya lugar y cualquier ofra erogacion necesaria para la ejecucion del
contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y en general todo costo en que
incurra el interventor para la ejecucion de los trabajos, la utilidad del interventor y el Impuesto al valor agregado IVA.

Las ofertas presentadas y diligenciadas en la plataforma transaccional del SECOP Il seran evaluadas sobre los valores
netos, es decir antes de IVA. La Entidad realizara la verificacion aritmética, partiendo del valor total de la propuesta
diligenciada en la plataforma transaccional del SECOP Il y el valor del IVA teniendo en cuenta la tarifa (%) establecida en
el Estatuto Tributario. La Gnica correccidn que se realizara al valor neto propuesto sera el ajuste al peso, en los casos a
que haya lugar.

El oferente debe tener en cuenta en su valor total de la oferta la tarifa (%) del IVA y el valor correspondiente a dicha tarifa
deben sujetarse a lo establecido en el Estatuto Tributario, que pertenezca el oferente ya sea en régimen comin o
simplificado

El valor total presentado y diligenciado en la plataforma transaccional del SECOP Il por el oferente, es el que sera tenido
en cuenta para la elaboracion del contrato que se genere como resultado del presente proceso de seleccién.

La SDIS, bajo ninguna circunstancia, calculara a nombre y en sustitucién del proponente ninguno de los valores que éste
esta obligado a ofertar en la plataforma transaccional del SECOP Il. La SDIS realizara Unicamente la verificacion
aritmética de los valores alli contenidos en la forma que se establece en el presente numeral.

La SDIS corregira los errores aritméticos contenidos en los productos y en la sumatoria, segiin lo indicado en la invitacién
publica.
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16 FACTORES DE SELECCION

16.1 OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el del Decreto 1082 de 2015, se verificaran que cumpla las condiciones de la invitacién
del proponente que ofertd el precio mas bajo. En caso de que éste no cumpla las condiciones de la invitacion de la oferta se
procedera a evaluar el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

Asi las cosas se informa que la aceptacion de la oferta recaera en el proponente que haya ofertado el menor precio siempre y
cuando cumpla las condiciones de la invitacion exigidas en la invitacion pablica.

La evaluacion y verificacion de las propuestas comprende:

o Evaluacion del MENOR PRECIO.

o La verificacion del cumplimiento de las condiciones de la invitacion. (S6lo sobre la oferta con el precio mas bajo).

» La verificacion del cumplimiento de las condiciones de la invitacion exigidas de la oferta con el segundo mejor precio, en
caso de que la anterior verificacién no cumpla y asi sucesivamente.

En el evento que se den las circunstancias contempladas en el Decreto 1082 de 2015 “oferta con valor artificialmente bajo” la
SDIS requerira al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado y seguira el procedimiento
sefialado en el citado articulo.

Se entenderd que hay empate entre dos (2) 0 mas propuestas, cuando presenten un mismo precio. En este caso se aplicaran
el siguiente criterio de desempate: La SDIS aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo, segtn el orden
de entrega de las mismas registrado en la planilla elaborada por la entidad para el efecto.

La SDIS, conforme con lo establecido en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, Adicionado Ley 1450 de 2011,
art. 274 Subrogado Ley 1474 de 2011 art. 94., en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, la oferta y su aceptacion
constituyen el contrato, de manera expresa e incondicional en la misma, dispone los datos del contacto de la Entidad y del
supervisor o interventor designado. Con la publicacién de la comunicacion en el SECOP el proponente seleccionado quedara
informado de la aceptacion de su oferta.

En caso de no lograrse la adjudicacion, la SDIS, declarara desierto el proceso mediante comunicacién motivada que se
publicara en el SECOP. En el evento de presentarse proponentes, el término para presentar el recurso de reposicion correra
desde la notificacion del acto correspondiente.

17 RIESGOS PREVISIBLES AVALADOS POR LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION QUE PUEDEN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con las disposiciones del articulo 4° de la ley 1150 de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.3.1,, 2.21.1.1.6.1.,
2.21.1.1.6.3. y el numeral 2° del articulo 2.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015; con base en la Metodologia para identificar y

B
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clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipfficar, estimar y asignar los riesgos de la presente
contratacion.

18 GARANTIAS

Una vez expedida el comunicado de aceptacion de la oferta, el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, NIT. 899.999.061-9, garantia Gnica con el proposito
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la misma en un término no mayor a tres (3) dias habiles
siguientes a la publicacion de la aceptacion de la oferta:

CAEANTS

Veinte por ciento (20%) del valor total del

CUMPLIMIENTO Por el plazo del mismo y hasta su liquidacién.
contrato
. . . Por el plazo del mismo y tres (3) afios mas,
0,
CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al veinte por ciento (20%) del contados a partir de la suscripcion del acta de

valor total del contrato. . . i
recibo a satisfaccién.

PAGO DE SALARIOS, ‘
PRESTACIONES . . . o Por el plazo del mismo y tres (3) afios mas,
SOCIALES LEGALES E sgl;lr\l:)lg;tgelalcg::lrc;opor ciento (5%) del contados a partir de la suscripcion del acta de
INDEMNIZACIONES ' recibo a satisfaccion.

LABORALES:

En cuantia equivalente a 200 SMMLV a
partir del momento de la expedicion de la
péliza

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

Con una vigencia igual al periodo de ejecucion
del contrato.

La responsabilidad extracontractual sélo puede ser amparada mediante pdliza de seguro, la cual deberan cumplir con lo
sefialado en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

El hecho de la constitucion de estos amparos, no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con
los riesgos asegurados.

El CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere esta clausula y sera de su cargo el pago de todas
las primas y demas erogaciones de constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se
disminuya o agote por razon de las sanciones que se impongan.

SUPERVISION.

La supervision del futuro contrato sera ejercida por el SUBDIRECTOR/A DE PLANTAS FISICAS, o quien designe por
escrito el/la ordenador/a del gasto. En virtud de lodispuesto en el inciso segundo del articulo 83 de la Ley 1474 de
2011 se podra contratar personal de apoyo con el fin de ejercer adecuadamente la supervision mediante un profesional
0 un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervision.
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2011 se podra contratar personal de apoyo con el fin de ejercer adecuadamente la supervision mediante un profesional
0 un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervision. -

PARAGRAFO PRIMERO: el Supervisor ejercera la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el articulo 84 de la
Ley 1474 de 2011, los documentos del Manual de Contratacion de la Secretaria y en particular con los relacionados, con la
gjecucion, supervision y liquidacion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: EI Supervisor/a verificara el cumplimiento de los requisitos para ejecucion del presente contrato y
ejercera todas las obligaciones propias de la supervision.

MARCELA MANRIQUE CASTRO
SUBDIRECTOR DE PLANTAS FISICAS (E)

Elaboré: Ronal Flores ~ Profesional Subdireccion de Plantas Fisica;%
Aprob6: Kelly Medina - Coordinadora de Estudios previos. \\\{
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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

OBJETO DEL PROCESO:

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO
QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS,
DISENOS, OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O
URBANISMO DE UN CENTRO CRECER UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

MODALIDAD DE SELECCION:
MINIMA CUANTIA

‘ BOGOTA D.C., OCTUBRE 2017
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1. INTRODUCCION

La Secretaria Distrital de Integracion Social, es la Entidad del Distrito encargada de liderar y formular las politicas sociales del
Distrito Capital para la integracion social de las personas, las familias y las comunidades, con especial atencién para aquellas que
estan en mayor situacidn de pobreza y vulnerabilidad; ejecutar las acciones que permitan la promocién, prevencién, proteccidn,
rehabilitacion y restablecimiento de sus derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestion entre la familia, la
sociedad y el Estado.

La Secretaria Distrital de Integracion Social, considera conveniente y oportuno contratar la Interventoria Técnica, Financiera,
Administrativa, Legal, Social y Ambiental a los contratos para la elaboracién de los nuevos estudios y disefios que puedan
requerirse para adelantar las acciones que permitan obtener la licencia de construccion, asi mismo los permisos ante las diferentes
entidades de servicios publicos, tramite y obtencion de la licencia de urbanismo y/o construccion del Centro Crecer “CALANDAIMA
- CAMPO ALEGRE", con el fin de realizar obras de construccion que permita atender a los jovenes menores de 18 afios con
discapacidad de la localidad de Kennedy, y asi mejorar su calidad de vida, en las condiciones de habitabilidad y seguridad que
ofrece la Secretarta Distrital de Integracion Social, para cada una de sus unidades.

El presente proceso de contratacion es oportuno y permite garantizar la construccion del Centro Crecer “CALANDAIMA - CAMPO

ALEGRE" el cual debe ser innovador, flexible en cuanto al uso, con espacios multifuncionales, estructuras livianas, bioclimatico,
~ cumpliendo con los estandares urbanisticos, arquitectonicos, eléctricos, hidrosanitarios, de funcionamiento y calidad contemplados
en la normatividad que esté vigente por el tiempo que dure la contratacion.

En virtud de 1o anterior el presente documento pretende servir de apoyo para la estructuracion y elaboracién del analisis del sector
al que hace referencia el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 y la “guia para la elaboracién de estudios del sector”
estructurada por Colombia Compra Eficiente, en los procesos de seleccion que adelanta la Subdireccion de Plantas fisicas.

En este sentido, el documento soportara la contratacién de los proyectos de funcionamiento que se financiaran durante la vigencia
2017 y en el cual se analizara el contexto general del mercado del sector en los dmbitos econdmico y financiero del comercio de
construccion de obras y/o consultoria para los Gltimos cinco afios, aunque se hace un énfasis particular en los dos Ultimos afios.

En primer lugar, se analiza el entorno econdmico y el desempefio de los indices del mercado asociados al sector; posteriormente,
se analizan con detalle las variables que muestran la capacidad de oferta del sector, profundizando con un anélisis de los
indicadores financieros de las empresas de consultoria. Adicionaimente, se describen las condiciones bajo las cuales existe una
potencial demanda en el sector y sefialando particularmente las necesidades de la Secretaria Distrital de Integracién Social (SDIS).
Finalmente, se sintetizan las conclusiones de los resultados presentados.

Para el desarrollo de este estudio, se tomé como fuentes de informacion las estadisticas oficiales del Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (DANE), los estudios sectoriales de varios gremios y empresas (ANIF, ANDI, FEDESARROLLO,
CONFECAMARAS, entre ofros), asi como los estados financieros reportados por las empresas del sector a la Superintendencia
de Sociedades.

Lo anterior, con el fin de satisfacer las necesidades de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL (SDIS),
identificando factores que permitan seleccionar una oferta que cumpla con los recursos publicos dispuestos, idonea para la
adecuada ejecucién del objeto contractual y reduciendo el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado.

2. OBJETO DEL ESTUDIO

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE
ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION
DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE UN CENTRO CRECER UBICADO
EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
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3. DEFINICIONES

Contratos de Consultoria: *Son contratos de Consultoria los que celebren las Entidades Estatales referidos a los estudios
necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnéstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision. Son también contratos de
Consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la
gjecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos”.!

Clasificacion UNSPSC: The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Cédigo Estandar de Productos
y Servicios de Naciones Unidas, es una metodologia uniforme de codificacion utilizada para clasificar productos y servicios
fundamentada en un arreglo jerarquico y en una estructura logica.

Producto Interno Bruto (PIB): Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economia en un periodo
determinado. EL PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la produccion de bienes
y servicios de las empresas de cada pais, Gnicamente dentro de su territorio.

SECOP: El Sistema Electronico para la Contratacion Publica, SECOP, es un instrumento de apoyo a la gestion contractual de las
entidades estatales, que permite la interaccion de las entidades contratantes, los proponentes, los contratistas, la comunidad y los
6rganos de control, materializando particularmente los principios de transparencia y publicidad

Dotacional: Es el uso que corresponde a los edificios o parte de aquellos que se destinan a proveer a los ciudadanos su educacion,
cultura, salud, bienestar, asi como a dotar los servicios propios de la ciudad.

Uso dotacional Educativo: Comprende las actividades regladas destinadas a la formacién humana e intelectual de las personas
mediante la ensefianza dentro de cualquier nivel reglado, las guarderias, las ensefianzas no regladas

Bienestar social: Comprende las actividades destinadas a promover y posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los
ciudadanos y la informacion, orientacion y prestacion de servicios o ayudas a colectivos especificos como familia e infancia, tercera
edad, personas discapacitadas, minorias étnicas, etc. Dentro de esta categoria, aquellas actividades que tengan caracter
residencial, se admitiran siempre que el alojamiento quede vinculado permanentemente a la prestacion de servicios sociales a sus
ocupantes y tutelado por el organismo competente en materia de bienestar social. El edificio sera exclusivo destinado a esta
actividad. A estos efectos se articularan las condiciones juridicas que garanticen dicha vinculacion y condiciones, que se haran
constar en la correspondiente licencia, inscribiéndose en el registro de fa propiedad.

Estandar: Conjunto de condiciones que hacen referencia a las especificaciones y requerimientos unificados frente a la gestacion
de un servicio de calidad.

Estandares de calidad:

Infraestructura: los predios construidos o adaptados para el funcionamiento de jardines infantiles serén orientados y verificados
bajo los siguientes criterios de calidad:

Cumplimiento de parametros urbanisticos

Cumplimiento de condiciones de seguridad y salubridad de! inmueble

Existencia de espacios fisicos diferenciados y con areas suficientes para el desarrollo de las actividades

Especialista:
Persona con idoneidad basada en la experiencia y capacidad técnica para realizar alguna tarea.

1Ley 80 de 1993, Articulo 32, Estatuto General de Contratacion de la Administracion Piblica, Congreso de Colombia
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Licencia urbanistica: Es la autorizacion previa para adelantar obras de urbanizacion y parcelacion de predios, de construccion y
demolicion de edificaciones, de intervencidn y ocupacion del espacio publico, y para realizar el loteo o subdivision de predios,
expedida por el curador urbano o la autoridad municipal competente, en cumplimiento de las normas urbanisticas y de edificacién
adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen o complementen, en los Planes
Especiales de Manejo y Proteccién (PEMP) y en las leyes y demés disposiciones que expida el Gobierno Nacional.

Radicacién Legal y debida forma: De acuerdo al Decreto 1469 de 2010, se entendera que una solicitud de licencia o su
modificacion esté radicada en legal y debida forma si a la fecha de radicacion se allega la totalidad de los documentos exigidos,
para la obtencién de la licencia de construccion.

4. CLASIFICACION UNSPSC

La clasificacién de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratacion, va de acuerdo a lo estipulado en el Articulo
2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, segun el SISTEMA DE CODIFICACION ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC), lo cuales son los siguientes:

Sistema de Codificacién Estandar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)

Servicios de Gestion, Servicios Profesionales | Servicios de Gerencia de Proyectos

80101604 | de Empresa y Servicios Administrativos asesoria de
gestion
- . o ... | Servicios
81101508 Servicios t?asados en ingenieria investigacion orofesionales de Ingenierfa civil
y tecnologia ! .
ingenieria

5. ANALISIS DEL MERCADO
5.1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
5.1.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO NACIONAL

Para determinar la importancia del sector de la consultoria en el pais hay que atarla a la importancia que tienen las obras pues
para llevar a ejecucion un proyecto primero hay que realizar sus respectivos disefios que establezcan sus costos y garantice su
durabilidad y estabilidad.

Ademas, se analizara el desempefio del sector de la construccion bajo el supuesto de que existe una correlacién positiva entre el
mismo y el sector de las Consultorias, el cual se enmarca en lo denominado “proyectos o estudios y disefios”, que no generan
productos tangibles, pero que sirven de apoyo a otros proyectos tales como la construccién de obras civiles.

En el segundo trimestre de 2017 el valor agregado de la rama Construccion crecié en 0,3% respecto al mismo periodo de 2016,
explicado por el crecimiento en las obras de civiles en 6,5%, mientras que cayo la construccién de edificaciones en 7,4%. El
decrecimiento del valor agregado de la construccion de edificaciones es explicado por la disminucién en la produccion de
edificaciones residenciales en 9,1% y de edificaciones no residenciales en 8,3%, mientras que los trabajos de mantenimiento y
reparacion de edificaciones aumentaron en 1,5%.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama Construccion crecio en 2,6%, comportamiento que
se explica por el aumento en la construccion de obras civiles en 3,7%, contrario a la construccion de edificaciones que cayé 2,3%.
El decrecimiento del valor agregado de las edificaciones obedecio a la disminucion en la produccion de edificaciones residenciales
en 7,1% y de edificaciones no residenciales en 3,3%. Por su parte los trabajos de mantenimiento y reparacion de edificaciones
aumentaron en 0,3%. El valor agregado de la rama decrecio en 0,6% en el primer semestre de 2017 respecto al mismo periodo
del afio anterior, explicado por la caida en la construccion de edificaciones en 7,3%, en tanto que la de obras civiles creci6 en
5.0%. El decrecimiento de la construccion de edificaciones obedece a la caida en la produccion de edificaciones residenciales en
8,7% y de edificaciones no residenciales en 8,1%. Los trabajos de mantenimiento y reparacion de edificaciones aumentaron en

1,6%.2
Cuadro 7
Comportamiento de la actividad construccion
2017 - Segundo trimestre
Varigcion porcentual - Series desectationalizadas
Ramas de actividad / Prodictos Variacitn porcsntual (%)
Anual | Trimestral . Semestral
- nge edmeacEnes, RGN Y e 23 73
ificaciones residenciales | EX) EX 87
Edificaciones No residenciales &3 -33 &1
Mantenimiento y reparacitn de
edificaciones 15 03 s
Construccién de obras cvites! 6.5 3,7 50
Construccién’' CE 26 06

Fuernre DANE - PIB
1: Comportamienta del valor agregado por ramas de actividad econdimica; Al interior, se
desagrega por comportarmients de la produccidn por productos,

Fuente: DANE - Boletin técnico comunicacion informativa — Agosto 15 de 2017.

En cuanto a lo que tiene que ver en el ambito regional y local, la importancia del sector es similar al del resto del pais, aunque se
ha observado que las empresas Constructoras de la region llevan en su camara de comercio como actividad secundaria la
Consultoria, catalogadas como pequefias y medianas empresas. (Informacion del Camara de comercio de Bogots, SECOP).

5.4.2. Datos historicos de desempefio del sector.

La consultoria es un servicio dificil de definir y medir, tanto por parte de quienes demandan el servicio como por los proveedores,

tanto empresas como consultores independientes. Ademas, se desarrolla principalmente como un servicio independiente, temporal

y comercial, esto significa que para el cliente la refacion beneficio/costo tiene que ser superior a 1, representandole mayores

ganancias que costos incurridos. Asi mismo, para el proveedor la prestacion del servicio debe resultarie rentable.

En éste subsector, la utilizacion de herramientas tecnologicas de reciente evolucion permiten obtener ventajas competitivas y
' comparativas en el desarrollo e intercambio de la informacion.

Por tanto y de acuerdo a los datos historicos del DANE, el sector de la consultoria representa en el pais el 4,47 del total de la

oferta de produccion nacional a precios constantes establecida en 2007 (se aclara que no se tiene méas datos con respecto a esta
actividad).

2 DANE (Agosto 2017). Consttruccion [version electrénica]. Boletin técnico comunicacion informativa, 10-11.
i
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5.4.3.  Caracteristicas fundamentales de la Consultoria de Empresas

Segun la CCI (Camara de Comercio de Infraestructura) quienes se identifican como Consultores, son diferentes empresas
dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de las obras de ingenieria, ya que son
los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que
permite garantizar objetividad en el analisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la
industria del conocimiento dentro del sector. Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que
cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o institucionales, que
puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar
una adecuada ejecucion del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria

En el marco del Articulo 32. Numeral 2 de la Ley 80 de 1993 se expresa: “son contratos de consultoria los que celebren las
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversién, estudios de diagnostico, pre-
factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como las asesorias técnicas de coordinacion, control y
supervision; asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos
y proyectos”

El ejemplo mas claro en la Consultoria, ejercida en forma idénea por arquitectos e ingenieros, la cual ha contribuido tanto a elevar
la calidad de las obras como a disminuir los costos de las mismas, con las consabidas ventajas para los programas de desarrollo
y los objetivos sociales del Estado.

De la ley 80 cabe resaltar dos articulos: En el articulo 32 el numeral 2 se cita que son contratos de consuitoria los que celebren
las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico,
pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y
supervision. Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion,
programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

El alcance de las Consultorias esté definido por las especificaciones técnicas de los contratos y por las propuestas presentadas
para su realizacion. Todo esto, orientado por la necesidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad en la
prestacion de los servicios, soportados por los registros, documentos y toda la informacion que permita evidenciar ef cumplimiento
de las obligaciones contractuales. Es importante que en la elaboracion de las propuestas queden claros los objetivos, la
metodologia e instrumentos, los procesos y procedimientos a seguir en su ejecucion, el periodo de tiempo, los criterios de medicion,
la poblacion objeto y los informes a entregar, pues de esta manera se puede delimitar el alcance y las metas a cumplir.

5.1.4. Participacion del sector en el PIB

No se tienen datos ni informacion que permitan determinar la participacion del sector de CONSULTORIAS, incluyendo las
interventorias en el PIB, y por las anotaciones que se han hecho con anterioridad, no es un sector que aporte una cifra significativa
que haya sido monitoreada por separado. En consideracion a lo anterior y por la carencia de estadisticas reales relacionamos el
PIB en Colombia y el aporte de la CONSTRUCCION. Por tanto, el Producto Interno Bruto (PIB), es la medicion de generacion de
riqueza de un pais o region.

En el segundo trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto Interno Bruto crecio 1,3%, explicado
principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca;
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales,
comunales y personales. Por su parte, la actividad que registré la mayor caida fue explotacion de minas y canteras. Respecto al
trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crecié 0,7%. Los principales crecimientos se presentaron en
construccion; comercio, reparacion, restaurantes y hoteles; y establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y
servicios a las empresas. Por su parte, la actividad que registr6 la mayor caida fue Industria manufacturera. Durante el primer
semestre de 2017 respecto al mismo periodo del afio anterior el incremento fue de 1,2%. Las actividades con mayor crecimiento
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fueron: Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y
servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, la actividad que registré la
caida mas fuerte fue explotacion de minas y canteras.3

Cuadro 1
Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Econémica
2017 - Segundo trimestre

Variacitin porcentual - Serfes desesragufalmdas
Yar| L4

N de activignd Anual Trimesteal Semestral
Agricutura, ganaderia, caza, givicdtura ¥ pesca 44 0.7 &
Explatacido de minas y canteras. 0 0.5 =22
Industria manulichurera 3% g 4%
Suministro de electricidad, gas ¥ agua 1.2 0.4 03
I Construcdign 63 Z6 O ]

Comercly, repatacén, restaurantes y hoteles 09 1,3 .2
Yransporte, almacenamiento y Somunicaciones i 0.7 04 02
Estatiedmientos financieros, seguros, actividades 19 - 41
inmobidlarias y servicios alas empresas i ’
Actividades de servidies soclales, tomunales ¥ personales 30 o9 2.8
Subsotal valer agregado 1.1 131 1.
tnpLestos frends sulreentciones sobre al producdidn e 13 31 0

; es | > A
PRODUCTO INTERNG ERUTO 13 % 13

Fuente: DANE - PIB
Fuente: DANE - Boletin técnico comunicacion informativa — Agosto 15 de 2017.

CUENTAS TRIMESTRALES - COLOMBIA
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
Segundo Trimestre de 2017

Variacién anual % del PIB
2010 - 2017 {1t trim)

&4
E 36 47
i 3
[

38

L s ' b e R S Sl Bk St B
viwlmwi o m (RS SEARRE S AEARSR RN S AREN S )

w00 | 2011 w2 | oz 2014 | 2018

Fusnte: DANE - PIB

Fuente: DANE - Boletin Técnico comunicacion informativa — Agosto 15 de 2017.

3 DANE (Agosto 2017). Construccion [versién electronical. Boletin técnico comunicacion informativa, 3.
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Por otro lado otro indicador econémico son los precios corrientes, El PIB a precios corrientes en el primer trimestre de 2017
aumento 7,2% frente al mismo trimestre de 2016; en volumen creci6 1,1%. Durante este periodo, la rama de actividad economica
que presentd el mayor crecimiento fue explotacion de minas y canteras en 26,9%. EI comportamiento del PIB a precios corrientes
del primer trimestre comparado con el trimestre inmediatamente anterior fue de 0,6%; a precios constantes -0,2%. Durante este
periodo, la rama de actividad econémica que presenté el mayor crecimiento fue actividades de servicios sociales, comunales y
personales en 2,7%. En contraste, la rama de actividad que mas disminuy6 fue industria manufacturera en 4,5%.

Cuadro 15
Producto Interno Bruto
2017 - Primer trimestre

_ Varlacién porcentual (%)
PIB |
Concepto aprecios PIB a precios
carrientes constantes
20171420061 7.2 1.1

Fuente: DANE - PIB

Fuente: DANE - Boletin técnico comunicacién informativa — Mayo 26 de 2017.

Cuadro 16

PIB a precios corrientes y constantes por grandes ramas de actividad
gconémica

2097 -1 72016~ 1

Yariaciones poncentuales M)
Precios Precios

Srupdsde ratictos corrientes constantes
Agricultora; ganaderia, caza, silvicultuns y pesca 45 7.7
Explotacion de minas y cantecas 26,9 B4
Wdustriss manufaceras A 03
5 i de electriddad, gas y agua 2,2 0,6
] Construccién 1.8 A4 }
Comerdio, reparacian, restaucants y hoteles 58 €5
Trahsporte, almacenamiento v cormunicationes 3.8 0.3

Establecimientos financieros, seguros, actividades

g, 44
inmabiliarias v servicios 2 las emoresas = )
Actividades d icios sociales, ¢ es y wates ¥ 2.2
Subtotal valor agregado 7.0 10
Imipuestos merios subvenciones sobre 1a productidn e 83 27
B 5 »
Producto Interno Beuto 72 1.1

Fuente; DANE - MB

Fuente: DANE - boletin técnico comunicacion informativa — mayo 26 de 2017.
Contexto Local

A nivel local la actividad de construccion se comporté en el tercer trimestre de 2016 (Preliminar), el PIB de Bogota D.C., fue de
$35.6 billones de pesos a precios constantes del 2005 por encadenamiento, lo que representé un crecimiento de 2,1% respecto
al mismo trimestre del afio anterior. La variacion trimestral del PIB de Bogota D.C., fue 1,0% y para lo corrido del afio se registro
un incremento de 2,2%.
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Cuadro 1. Producto Interno Bruto trimestral de Bogot4 D.C.
Precios constantes de 2005 por encadenamiento y variaciones anuales
Series desestacionalizadas
2014° - 2016 {}ll trimestre)
Periodo BOGOTAD.C

Miles "‘:3';‘“’““ Varfacién Anual  Variacion Trimestral V"‘:;‘ggo’\m
20147 | 32934 58 1.9
[} 32.992 37 0,2
it 33473 4.1 15 45
v 33.861 48 1.2
2015 | 34.188 38 1.0
H 34.515 4.6 1,0
i 34.853 4,1 1.0 42
v 35.100 37 a7
20167 i 35.080 2,6 -0,1
i 35218 20 0.4
i 35,574 2.1 1.0 272
Fuente, DANE - PIB
P provisional
Pr: praliminar

Fuente; DANE - Boletin Técnico 16 de diciembre de 2016.

En el tercer trimestre de 2016, el crecimiento de 2,1% del PIB de Bogota D.C., se debio al comportamiento presentado en las
siguientes actividades: Construccion con 12,1%; Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas con
4,0% y Actividades de servicios sociales, comunales y personales con 1,5%.

Por su parte, Transporte, almacenamiento y comunicaciones no registro variacion; mientras que Suministro de electricidad, gas y
agua; Industrias manufactureras y Comercio, reparacion, restaurantes y hoteles; registraron variaciones negativas de 2,4%; 1,3%
y 0,6% respectivamente.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el PIB de Bogota D.C., fue de 1,0%. Este resultado obedecié a las variaciones
registradas en: Construccion con 11,6 %; Transporte, aimacenamiento y comunicaciones con 4,7%; Establecimientos financieros,
seguros, inmuebles y servicios a las empresas con 1,5% y Actividades de servicios sociales, comunales y personales con 0,6%.
Las Industrias manufactureras; Suministro de electricidad, gas y agua y Comercio, reparacion, restaurantes y hoteles, presentaron
comportamientos negativos con 3,3%; 0,8% y 0,2% respectivamente.

Cuadro 2. Variacién porcentual del PIB de Bogota D.C.
Segtin grandes ramas de actividad econémica

Series desestacionalizadas

2016™ (ill trimestre)

BOGOTAD.C.
Grandes ramas de actividad economica variacion  Variacion  Variacion
Anual Trimestral  Afio corrido
Industrias manufactureras -1,3 -3.3 0.0
Electricidad gas y agua -2.4 -0,8 -0.8
Construccion 12,1 11,8 -1.4
Comercio, reparacion, hoteles y restaurantes -0,8 -0,2 1,0
Transporte, aimacenamiento y comunicaciones 0,0 1.7 0.4
Establecimientos financieros, seguros, actividades 4.0 15 47
inmobiliarias y servicios a las empresas ' ! ’
Actividades de servicios comunales, sociales y 15 08 2.0
personales '
PIB total 21 1.0 2,2
Fuente: DANE - PIB
Pr Prefiminar

Fuente: DANE - Boletin Técnico 16 de diciembre de 2016.
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6. EMPLEO QUE GENERA LA ACTIVIDAD

De acuerdo al DANE, para el mes de agosto de 2017 la tasa de desempleo fue 9,1%, la tasa global de participacion 64,5% y la
tasa de ocupacion 58,6%. En el mismo mes del afio anterior estas tasas fueron 9,0%, 64,6% y 58,8%, respectivamente.4

En el periodo de estudio, el niumero de personas ocupadas en el total nacional fue 22,5 millones. Las ramas de actividad econémica
que concentraron el mayor nimero de ocupados fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y
personales y agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas captaron el 63,8% de la poblacién ocupada. Las
ramas de mayor crecimiento, frente al periodo junio - agosto 2018, fueron actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(10,4%) seguida por servicios comunales, sociales y personales (3,7%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (3,2%).
La mayor contribucion al crecimiento de la poblacién ocupada se dio en las ramas de actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler; servicios comunales, sociales y personales; y agricultura, ganaderfa, caza, silvicultura y pesca, estas contribuyeron en
su conjunto con 2,0 puntos porcentuales.’

Rama de actividad Distribucién (%) Variacién (%) Contribucién (p.p)

Total nacional 100,0 |

Actividades inmobiliarias, empresariales.y de alguiler 83 )
Servicios comunales, sociates ypersonates 198 [l
Agricultura, ganaderta, caza, siivicultura y pesca 17,2 .
Teansporte, almacenamiento y comunicaciones 78 l
industria manufacturers 11,2 l

otrasramas* 261

Comercio, hoteles yrestaurantes 26,8 | W ..

| comstruccien 6,1

“Por aproximacion de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir ligeramente
con la informacion del anexo estadistico.

p-p: Puntos porcentuales.

* Otras ramas: Explotacion de minas y canteras; suministio de electricidad, gas y agua; e intermediacion
financiera.

Fuente: DANE - Boletin Técnico informativo — 29 de Septiembre 2017

Contexto Local

En el trimestre mévil febrero- abril de 2017 el empleo en la construccion crecié, al pasar de 195.907 en el mismo periodo de 2016
a 211.847 personas ocupadas en 2017, lo que significa que 15.940 personas encontraron empleo en la construccion.é

4 DANE (Agosto 2017). Gran Encuesta Integrada de Hogares [version electronica). Boletin técnico, 3.

5 DANE (Agosto 2017). Gran Encuesta Integrada de Hogares [versién electrénica). Boletin técnico, 9.
8 http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/base/lectorpublic. php?id=1046#sthash.a2LikFJ1.dpbs (Agosto 2017).
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Grafica 1. Ocupacion en el sector de la Construccion en Bogota y Colombia. Variaciones, trimestre movil febrero — abril 2013-
2017

7. ASPECTO INTERNACIONAL-ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con lo establecido en el numeral 8° del Articulo 2.2.1.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y en consonancia con
el “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratacion” expedido por Colombia Compra
Eficiente, la SDIS efectdo el analisis correspondiente al respectivo proceso de contratacion aplicando las siguientes reglas en
orden consecutivo:

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el Proceso de
Contratacion no esta cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer andlisis adicional alguno.

Regla 2. Sila Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion es inferior
al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratacion no esta cubierto y en consecuencia, no es
necesario hacer analisis adicional alguno.

Regla 3. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratacion es
superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones
aplicables al Proceso de Contratacion. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion.

Asi las cosas, teniendo en cuenta los acuerdos economicos y tratados de libre comercio vigentes para Colombia, el presente
proceso de contratacion se encuentra cobijado por los siguientes tratados internacionales suscritos por Colombia: TLC Colombia
— Chile, TLC Colombia — Estados AELC, TLC Colombia - Unién Europea, Alianza Pacifico (Unicamente con Chile y Perd), TLC
Colombia - Triangulo Norte (Unicamente con Guatemala) y fa CAN.

Triangulo o . 1 1,2,3,4,56,7,9,14,2,

Norte Guatemala Valor de la menor cuantia de la Entidad 21,50, 51, 52, 53, 60 Sl

g:g;g:éd:d Andina - de La Decisién 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN es aplicable a todos St
los Procesos de Contratacion de las Entidades Estatales del nivel
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municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de
Contratacion

De conformidad con el analisis anterior, se concluye que al presente proceso de seleccion le he aplicable los Acuerdos Comerciales
TLC Colombia - Triangulo Norte (Unicamente con Guatemala) y la decision 439-1998 de la Secretaria de la Comunidad Andina de
Naciones — CAN

8. ASPECTO ECONOMICO

El analisis econémico se centra en los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades
Estatales.

8.1 Cambios en los Presupuestos

Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades territoriales,
entre los més importantes se encuentran: Los desastres naturales, las fluctuaciones en la politica monetaria del pais, las
variaciones en los precios nacionales e internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignacion de recursos, algunas
de estas se prevén en el andlisis de riesgos.

Para nuestro caso no existirian muchos cambios en los presupuestos pues solo dependeriamos del valor del salario minimo, de

la tabla que establece los salarios por servicios profesionales, de la relacion de los impuestos establecidos por la Entidad y de un
alza en el IVA, pero todos estos factores no son tan sorpresivos.

8.2 Cambios en las formas de adquisicion

Las entidades distritales pueden ajustar sus adquisiciones de acuerdo a factores como la disponibilidad de recursos, la priorizacion
de elementos a adquirir y los cambios en los niveles de precios de adquisicion de elementos.

8.3 Cambios en los Ciclos de Produccién

Para el presente proceso se aclara que son las modificaciones técnicas aquellas que representan cambios significativos en las
etapas productivas (estudios y disefios), dichas modificaciones deben ser cuidadosamente estudiadas por la interventoria, en
razon a que el fundamento técnico que ampara el proyecto ser4 los referentes técnicos disefiados para estos propésitos.

9. ASPECTO TECNICO

9.1 Cambios tecnoldgicos.

Las tecnologias de la informacion y la comunicacién (TIC), a veces denominadas nuevas tecnologias de la informacion y la
comunicacion (NTIC) son un concepto muy asociado al de informatica. Si se entiende esta ltima como el conjunto de recursos,

procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmision de informacion, esta definicion se ha
matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no basta con hablar de una computadora cuando se hace referencia al
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procesamiento de la informacion. Internet puede formar parte de ese procesamiento que, quizas, se realice de manera distribuida
y remota, Y al hablar de procesamiento remoto, ademas de incorporar el concepto de telecomunicacion, se puede estar haciendo
referencia a un dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se entiende por computadora pues podria llevarse a cabo, por
ejemplo, con un teléfono movil o una computadora ultra-portatil, con capacidad de operar en red mediante Comunicacion
inalambrica y con cada vez mas prestaciones, facilidades y rendimiento, que le permite al sector de servicios- Consultorias, innovar
y propagar los conocimientos facilitando la comprension mutua.

9.2 Condiciones técnicas y tecnoldgicas del objeto del proceso de contratacion.

No aplica, contratacion de servicios profesionales

9.3 Especificaciones de calidad.

Desde el mismo modo es necesario enmarcar estas especificaciones en la normatividad que regula y esteblece parametros para
estos casos:

Capacidad para prestar el servicio: E| contratista debe tener capacidad demostrable de poder prestar el servicio al cual esta
participando, esto es con la presentacion de los contratos similares que haya suscrito a otras entidades. Adicionalmente se debe
tener en cuenta las normatividad vigente que regulan y controlan la calidad del producto:

Se nombran otras normas a tener en cuenta para efecto de controlar la calidad:

Instituto de Normas Técnicas ICONTEC

Norma sismoresistente NSR-10

American SocietyforTesting and Materials ASTM
American Concrete Institute ACI

Portland Cement Association PCA

Y otras normatividades vigentes que rigen en esta materia.

9.4 Estructura de costos.

Para establecer los honorarios de los profesionales de la Consultoria, se utilizo la metodologia de promedio simple, a partir de la
escala salarial establecida para el personal de planta de la Secretaria Distrital de Integracion Social, para la vigencia 2017,
enmarcado por el Decreto 020 del 18 de enero de 2017 por la Alcaldia de Bogota.

TABLA HONORARIOS PERSONAL DE PLANTA SDIS 2017

EMPLEADOS PUBLICOS ABM
NIVEL PROFESIONAL
Profesional Especializado 222 28 4,004,775
Profesional Especializado 222 25 3,730,422
Profesional Especializado 222 23 3,627,787
Profesional Universitario 219 22 3,607,832
Profesional Universitario 219 21 3,508,371
Profesional Universitario 219 17 3,136,292
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Profesional Universitario 219 16 3,116,838
Profesional Universitario 219 15 3,083,641
Profesional Universitario 219 12 2,850,229
Profesional Universitario 219 11 2,770,035
Profesional Universitario 219 09 2,616,641

Fuente: Secretaria Distrital de Integracion Social - SDIS

Adicionalmente, se establece un maximo salarial para el personal con una tarifa mensual de acuerdo a los afios de experiencia.
De acuerdo a las actividades y/o responsabilidades de cada uno de los profesionales se establecieron unas dedicaciones
porcentuales incluidas en el anexo técnico.

e Paralos costos indirectos se tiene en cuenta los gastos administrativos y los honorarios.

¢ Parael andlisis del valor estimado, se consideran las siguientes variables (Anlisis Econdmico} incluyendo el desarrollo
de las actividades del proyecto.

* Laentidad estimo el costo de los servicios de construccion requeridos con base en las siguientes variables : Personal /
mes (caracterizado por categorias especialidad o grado técnico segun las necesidades especificas de cada proyecto)
soporte logistico elementos necesarios para la ejecucion de los servicios, ensayos de laboratorio (para este se tuevieron
en cuenta algunos ensayos destinados para la modalidad de reforzamiento tales como: Ensayo de Esclorometria {min 3
puntos), Prueba de tension del acero, Ensayo de ultrasonido Extraccion y corte de niicleos de concreto etc, va depender
lo que arroje la nesecidad del consultor para la elaboracion de los estudiosy disefios del reforzamiento), el factor
multiplicador, (prestaciones sociales, seguridad social, gastos generales (gastos de personal, oficina, polizas, etc.),
impuestos y horarios) El factor multiplicador aplicado al presupuesto, corresponde a lo establecido en los analisis
realizados por la Entidad.

Una vez determinados los costos por concepto de horarios para el equipo profesional y técnico se aplica el factor muitiplicador
descrito anteriormente.

De acuerdo con el andlisis realizado en la muestra de empresas del sector y segtn los factores multiplicadores utilizados por las
diferentes entidades contratantes como: Invias, IDU, Municipio de Medeliin, Secretaria de Medio Ambiente de Medellin, EPM,
Isagen y Ecopetrol, entre ofras, se presentan los siguientes rangos de factor multiplicador utilizados vs. los estimados por las
empresas de la muestra especial del sector.”

"

i

Por lo anterior el analisis para el factor multiplicador se encuentra dentro del rango de entidades contratantes para este Sector.

9.5 Tiempos de entrega.

La determinacion del plazo contractual se realiza con base a la programacién de las actividades que se requieren dentro del objeto
contractual la cual se realiza teniendo en cuenta los productos (estudios y disefios) a entregar por parte del contratista — consultor,

7 http://www.infraestructura.org.co/descargas/BenchMarking
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y de las dedicaciones del equipo minimo de profesionales especializado en cada rama de la ingenieria (arquitectura, hidraulica,
eléctrica, bioclimaticos etc.). Por lo anterior la Secretaria Distrital de Integracion Social, determind un plazo contractual de cinco
(5) meses, teniendo en cuenta que se suspendera el Contrato una vez se radique la Licencia de Construccion en debida forma.

9.6 Gremios y Asociaciones

CAMACOL: La Camara Colombiana de la Construccién CAMACOL, es una asociacion gremial de carécter nacional sin animo de
lucro, que reune a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construccion.

CONFECAMARAS La Confederacion Colombiana de Camaras de Comercio — Confecamaras - es una entidad privada, sin animo
de lucro, que agremia y representa a las 57 entidades del sector que existen en Colombia. Trabaja en propiciar la competitividad
y el desarrollo regional a través del fortalecimiento de las Camaras de Comercio como instituciones y la representacion proactiva
de la Red ante el Estado para promover la competitividad de las regiones colombianos, en temas de formalizacion, emprendimiento
e innovacién empresarial.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS: es la asociacion profesional académica de mayor tradicién y reconocimiento a
nivel nacional. La Sociedad fundada en 1887, fue declarada en 1904 por iey de la Republica, Centro Consultivo del Gobierno
Nacional.

10. ASPECTO LEGAL

Teniendo en cuenta el objeto y las actividades a desarrollar, el presente Proceso de Contratacion se adelantara a través de la
modalidad de Minima Cuantia prevista en ef numeral 2° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, articulo 2° de la Ley 1150 de 2007y
en las disposiciones especiales articulo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes y
complementarias.

A este proceso de seleccion y al contrato que de él se derive, son aplicables los principios y normas de la Constitucién Politica, la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y demas normas
concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicaran las normas
comerciales y civiles pertinentes, asi como las reglas previstas en los pliego de condiciones, o en las adendas que se expidan
durante el desarrollo del proceso de seleccion.

También tendran aplicacion las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratacion y que
deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto se determinen y las que se
desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas.

11. ANALISIS DE LA DEMANDA

Como parte del estudio de la demanda, que busca reconocer las lecciones aprendidas y tener un marco de referencia para la
estructuracion de los procesos, la SDIS, identifico los procesos de contratacion adelantados mediante la modalidad de concurso
de méritos, a fin de analizar de manera detallada la incidencia de dicha modalidad en la contratacion estatal dentro de los tres
afios inmediatamente anteriores, de manera que sea posible ubicarse en un universo que permita conocer la demanda existente
cuando se trata de contratar una Consultoria necesaria para la entidad.
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11.1.  ADQUISICIONES PREVIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

No. DE CONTRATO 7989 de 2017

CONTRATISTA: M&V CONSULTORES ASOCIADOS S.A

MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE DE CONSULTORIA POR
GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION, AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE CUATRO (4) JARDINES
INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

VALOR DEL CONTRATO $160,772,868.00 Peso Colombiano

PLAZO 7 Meses

No. DE CONTRATO

7991 DE-2017

CONTRATISTA: CONSORCIO JARDINES DSF

MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE DE CONSULTORIA POR
GRUPOS PARA LA ACTUALIZACION, AJUSTES Y/O ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS, DISENOS, OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y
LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE CUATRO (4) JARDINES
INFANTILES EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

VALOR DEL CONTRATO $169,019,794.00 Peso Colombiano

PLAZO 7 Meses

No. DE CONTRATO 10659-14

CONTRATISTA: INVERMOHES S.A.S.

MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS,
TRAMITES Y OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA EL GRUPO
[ CDC. PARDO RUBIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, GRUPO Ii: JARDIN
INFANTIL RAFAEL POMBO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON Y GRUPO IiI:
CENTRO DIA EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA.

VALOR DEL CONTRATO $ 129,341,791

PLAZO 4 Meses

No. DE CONTRATO 10302 - 2013

CONTRATISTA: ARQUITECTURA URBANA LTDA

MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISENOS, TRAMITE Y
OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS
NUEVAS O DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEMOLICION PARCIAL O
TOTAL, AMPLIACION EN TRES JARDINES INFANTILES EN LAS LOCALIDADES DE
TUNJUELITO, BOSA Y MARTIRES DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO $ 208,819,327

PLAZO 14 Meses
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No. DE CONTRATO 10299-2013

CONTRATISTA: CONSORCIO RCR

MODALIDAD DE SELECCION CONCURSO DE MERITOS ABIERTOQ

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS DISENOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LA
LICENCIA DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION PARA LOS PREDIOS
REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, EN
LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

VALOR DEL CONTRATO $ 608,070,750

PLAZO 11 Meses

11.2.  ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

NO. DE CONTRATO 3409-2015

FECHA DEL CONTRATO 30 de julio de 2015

CONTRATISTA: CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SENC

MODALIDAD DE SELECCION Concurso de Méritos Abierto

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS EXISTENTES Y EJECUCION DE LAS
OBRAS DE DEMOLICION TOTAL, OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO
DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION, DE LA LOCALIDAD 10 ENGATIVA, DE
ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.

VALOR DEL CONTRATO $ 657,776,840

PLAZO 20 Meses

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

NO. DE CONTRATO 2804-2014

FECHA DEL CONTRATO 11 de agosto de 2014

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN CRISTOBAL 2014

MODALIDAD DE SELECCION Concurso de Méritos Abierto

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS EXISTENTES Y EJECUCION DE LAS
OBRAS DE DEMOLICION PARCIAL, AMPLIACION, MODIFICACION Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO DISTRITAL SAN CRISTOBAL SUR, DE LA
LOCALIDAD 04 SAN CRISTOBAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL
DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO $ 360,907,900.00

PLAZO 15 Meses

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRABAJO

CONTRATISTA CONSORCIO CONSULTORES

MODALIDAD DE SELECCION CONSURSO DE MERITOS
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OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONTABLE DEL CONTRATO QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE
LICITACION PUBLICA NO. 006-2013 CUYO OBJETO ES REALIZAR, POR EL
SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA, LOS DISENOS ARQUITECTONICOS
HIDRAULICOS Y SANITARIOS, ELECTRICOS, DE ILUMINACION, VOZ Y DATOS,
DE RED CONTRA INCENDIOS, TRAMITE Y OBTENCION DE LA LICENCIA DE
CONSTRUCCION Y LAS OBRAS DE ADECUACION PARA LA SEDE DE LA
DIRECCION TERRITORIAL DE BOGOTA D.C., DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
VALOR DEL CONTRATO 105.800.004,00

PLAZO 4.5 meses

Teniendo en cuenta el objeto contractual, se consultaron procesos de otras entidades utilizando la pagina del SECOP, donde se
pudo verificar que no existe mayor niimero de procesos con objeto similar al caso que nos ocupa.

12. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA DEMANDA

»  Seconcluye que la dinamica empresarial en la ciudad de Bogota, las empresas matriculadas y renovadas, en el periodo
2016 cuya actividad economica esta orientada a la construccion, el transporte y el aimacenamiento, estudios y disefios
han tenido un crecimiento més que notable con respecto al periodo anterior, lo cual nos indica el incremento de la
demanda debido al impulso del sector de la construccién en la capital, la inversion y el buen momento que atraviesa la
economia en el subsector.

¢ Teniendo en cuenta el objeto contractual, se consultaron procesos de otras entidades utilizando la pagina del SECOP,
donde se pudo verificar que no existe mayor nimero de procesos con objeto similar al caso que nos ocupa, sin embargo
los hallados evidencian que existen un grupo de Empresas interesadas en participar en dichos procesos.

» Finalmente, respecto a los procesos de seleccion realizados por la Secretaria Distrital de Integracién Social, y demas
entidades del distrito y estado, es concluyente que de conformidad con el literal b del numeral 2 del articulo 2 de la Ley
1150 de 2007, y de acuerdo al presupuesto oficial SDIS vigencia Fiscal de 2017, se debe seleccionar al contratista a
través del proceso de seleccion de minima cuantia para la prestacion de servicios de consultoria para la
“INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE
SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISENOS,
OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE UN
CENTRO CRECER UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C."

13. ANALISIS DE LA OFERTA
13.1.  IDENTIFICACION DE LOS PROVEEDORES DE BIEN Y SERVICIO EN EL MERCADO NACIONAL

Para la ejecucion de este tipo de proyectos, existe en el mercado una gran cantidad de empresas y personas naturales y ademas
pueden conformar uniones temporales, consorcio u ofras formas permitidas por la Ley, que les permiten participar en dicho
proceso.

Teniendo en cuenta que en el proceso de seleccion se deben incluir REQUISITOS TECNICOS HABLITANTES Y PONDERABLES,
y con el fin de que estos se ajusten al mercado especifico del servicio a adquirir a continuacion se analiza la experiencia especifica
(consultoria) de las empresas del sector que manifiestan poder proveer los servicios requeridos por la SDIS.

Para realizar el estudio de la oferta y sus condiciones financieras que les permitan la participacion en los procesos contractuales
la SDIS tuvo en cuenta las recomendaciones hechas por Colombia Compra Eficiente en la Guia Para la Elaboracién de Estudios
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del Sector version G-EES-02. A continuacion se relacionan las actividades de ingenieria civil y ofras actividades que hacen parte
las empresas que prestan el servicio de consultoria:

Fuente: Colombia Compra Eficiente

De acuerdo a la informacion de analisis empresarial del sector construccion y Consultoria con base en el SIREM a diciembre 31
de 2015, de un total de 1557 empresas registradas en Bogota se tomé la muestra correspondiente a las Actividades 4210 para la
SDIS asi arrojando 111 empresas:

RAZON SOCIAL CIUDAD chu
GUEVARA BAQUERO CIA LTDA BOGOTAD.C. F4210
ESTRUGTURAS ESPECIALES S.A. BOGOTAD.C. F4210
EDIFICACIONES Y VIAS S A BOGOTAD.C. F4210
' GALVIS FRACASS! SAS BOGOTADC. F4210
BOTERO IBAA'EZ Y COMPAA'IA LTDA BOGOTAD.C. F4210
MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS | BOGOTAD.C. F4210
géAS?/A INGENIERIA S.A BOGOTAD.C. F4210
INGENIERIA DE VIAS S. A.S. BOGOTAD.C. F4210
SENALES LIMITADA BOGOTAD.C. F4210
VICSAS BOGOTAD.C. F4210
ICM INGENIEROS SA.S. BOGOTA D.C. F4210
CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES COLLINS SAS | BOGOTAD.C. F4210
CONSTRUCCIONES MASTER Y CiA LTDA BOGOTAD.C. F4210
PANIVI SA BOGOTAD.C. F4210
OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. BOGOTAD.C. F4210
CONSTRUCTORA MP S A BOGOTAD.C. F4210
SENALVIASSAS BOGOTAD.C. F4210
' COCIVIMILCO S.A. BOGOTAD.C. F4210
CONCREARMADO LTDA BOGOTAD.C. F4210
ARGEU S.A. BOGOTAD.C. F4210
IDACOSAS BOGOTAD.C. F4210
GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL Y VALDERRAMA | BOGOTAD.C. F4210
VS Y CRRALES S AS BOGOTADLC. F4210
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CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S A | BOGOTAD.C. F4210
CONCRESCOL S A

MUVEK SAS BOGOTA D.C. F4210
CONSTRUCCIONES MAC LTDA BOGOTAD.C. F4210
CRAING LIMITADA BOGOTAD.C. F4210
BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. BOGOTAD.C. F4210
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM LTDA BOGOTAD.C. F4210
CONSTRUCCIONES AR & S LTDA BOGOTAD.C. F4210
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIALSA S BOGOTAD.C. F4210
SOLARTE NACIONAL DE COSTRUCCIONES SA S BOGOTAD.C. F4210
EQUIPCS Y TRITURADOS S.AS. BOGOTAD.C. F4210
INZETT S.AS BOGOTAD.C. F4210
SEA'ALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. F4210
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS | BOGOTAD.C. F4210
ARQUITECTURA Y VIASS.AS.

ICEIN INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S BOGOTAD.C. F4210
TECNICAVIALSAS BOGOTAD.C. F4210
INDUGRAVAS SA S BOGOTA D.C. F4210
NACIONAL DE PAVIMENTOS S. A BOGOTAD.C. F4210
MARAN LTDA BOGOTAD.C. F4210 ‘
CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS LTDA BOGOTAD.C. F4210
C 1 GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS BOGOTAD.C. F4210
CROMAS S.A. BOGOTAD.C. F4210
COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S BOGOTAD.C. F4210
MARIO HUERTAS PAVIMENTOS S.A. BOGOTAD.C. F4210
CONSTRUCTORA DEL ORIENTE S.A.S BOGOTAD.C. F4210
CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS SA. EN | BOGOTADC. F4210
LIQUIDACION JUDICIAL

CONSTRUCTORALHS SA.S. BOGOTAD.C. F4210
VNF SAS BOGOTAD.C. F4210
INFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA BOGOTA D.C. F4210
PAVICONCRETOS LTDA PAVIMENTOS INGIENERIA | BOGOTAD.C. F4210
CONSULTOR!A Y CONSTRUCCIONES LTDA

TECNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | BOGOTADC. F4210
TECNICIVLES SA.

MEGAVIAL LIMITADA BOGOTA D.C. F4210
ML INGENIEROS SA BOGOTAD.C. F4210 ‘
PROYETZA SAS BOGOTA D.C. F4210
DCO INGENIERIA & SERVICIOS SA S BOGOTAD.C. F4210
CONSTRUCTORA MARTINEZ BAYONA SA S BOGOTA D.C. F4210
S&S INGENIERIACIVILS A'S BOGOTAD.C. F4210
GRUPO CONSTRUCTOR CDI SA BOGOTA D.C. F4210
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ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS SA SUCURSAL | BOGOTAD.C. F4210
COLOMBIA

CONSTRUTORA OAS S A SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. F4210
INMONOVAS A'S BOGOTAD.C. F4210
EXCAVACIONES JOBEPA SL SUCURSAL EN | BOGOTAD.C. F4210
COLOMBIA

GRUPO GL SAS BOGOTAD.C. F4210
AR INGENIEROS S.A.S BOGOTA D.C. F4210
IDICSA SAS BOGOTAD.C. F4210
AZVi SA SUCURSAL EN COLOMBIA BOGOTAD.C. F4210
COPCISA S.A. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTAD.C. F4210
CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA | BOGOTAD.C. F4210
SUCURSAL COLOMBIA

MOTA - ENGIL COLOMBIA SAS BOGOTAD.C. F4210
INVERKAM SAS BOGOTAD.C. F4210
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA. | BOGOTAD.C. F4210
SUCURSALCOLOMBIA

ASSIGNIA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. F4210
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO SA | BOGOTAD.C. F4210
SUCURSAL COLOMBIA

CONSTRUCTORA CAMACON SAS BOGOTAD.C. F4210
COMSA SA SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL | BOGOTAD.C. F4210
COLOMBIA

FCC CONTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. F4210
CONSTRUCCIONES LUJAN SA SUCURSAL EN | BOGOTAD.C. F4210
COLOMBIA

SGF INC SPA SUCURSAL EN COLOMBIA EN | BOGOTAD.C. F4210
LIQUIDACION

EXA INGENIERIA SAS BOGOTAD.C. F4210
FCC CONSTRUCCION AMERICA SUCURSAL EN | BOGOTAD.C. F4210
COLOMBIA

GRUPO GEA 21 SLSUCURSAL EN COLOMBIA BOGOTA D.C. F4210
NORTUNEL S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA BOGOTAD.C. F4210
PAVIMENTACIONES MORALES SL SUCURSAL EN | BOGOTAD.C. F4210
COLOMBIA

VIALES Y OBRAS PUBLICAS COLOMBIA SA EN | BOGOTAD.C. F4210
REORGANIZACION

GESTION VIAL INTEGRAL SA.S BOGOTA D.C. F4210
GEOTUNELFILCOSAS BOGOTAD.C. F4210
MORRISON INFRAESTRUCTURAS | BOGOTA D.C. F4210
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. SUCURSAL

EN COLOMBIA

INFRAESTRUCTURAS CONELSAN S.A SUCURSALEN | BOGOTAD.C. F4210
COLOMBIA

CONSTRUCCIONES RUBAU S.A.  SUCURSAL | BOGOTAD.C. F4210
COLOMBIA

CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA S A.S. BOGOTAD.C. F4210
CJC3 & CIA SAS EN LIQUIDACION BOGOTAD.C. F4210
CQK CONSTRUCCIONES SAS BOGOTAD.C. F4210
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CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA | BOGOTA D.C. F4210
SUCURSAL COLOMBIA

UCOP CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA | BOGOTA D.C. F4210
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS | BOGOTA D.C. Fa210
CONSTRUCTORA DE VIAS Y PUENTES SAS BOGOTAD.C. F4210
BEGAR ANDINA SAS BOGOTA D.C. F4210
STRABAG SAS BOGOTA D.C. F4210
UNIDAD DE INFRAESTRUTURA Y CONSTRUCCION | BOGOTAD.C. F4210
ASOCIADAS SAS

PADECASA OBRAS Y SERVICIOS SA SUCURSAL EN | BOGOTAD.C. F4210
COLOMBIA

VIAS Y CONSTRUCCIONES 1BE SUCURSAL | BOGOTADC. F4210
COLOMBIA

COMSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. F4210
SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO SAS BOGOTA DC. F4210
METROS LIGEROS DE COLOMBIA BOGOTAD.C. F4210
MECO INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTAD.C. F4210
INGENIERIA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ISM | BOGOTA D.C. F4210
SAS

INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA INCEL SAS BOGOTA DC. F4210
INGENIERIA COLOMBIANA DE SERVICIOS INCOLS | BOGOTA D.C. F4210
SAS

CISER OBRA Y SERVICIOS SL SUCURSAL EN | BOGOTADLC. F4210
COLOMBIA

Adicionalmente, desde el punto de vista empresarial la Camara Colombiana de la Infraestructura - CCI agremia a las empresas
que se dedican a las actividades de consultoria, construccién, concesién y proveedores. La CCl se ha consolidado desde su
creacion en el afio 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura.

Los afiliados a la Camara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que estan participando en el
desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el pais. De acuerdo con el listado de afiliados en la actividad de consultoria,
construccion, concesion y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la localizacion de las empresas y el sector
especifico de cada actividad a la cual se dedican las empresas.

A continuacion se presenta la distribucion de las empresas del sector de la construccion en todas sus etapas, incluyendo las que
se dedican a la consultoria y que abarcan las fases de Estudios y Disefios de acuerdo con la localizaciéng;

8 Tomado del ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSULTORIA PROYECTOS DE CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO vigencia 2016 - IDU.
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Ciudad Cantidad Porcentaje
Bogota 77 39.9%
Barranquilia 24 12.4%
Medelin 49 25.4%
Cali 24 12.4%
Sabaneta 5 26%
Bucaramanga 1 0.5%
Envigado 5 26%
Popayan 1 0.5%
Hagui 2 1.0%
Palmira 1 0.5%
Villavicencio 1 0.5%
Guame 1 0.5%
Barrancabemeja 1 0.5%
Chia 1 0.5%
TOTAL 183 100.0%

Fuente; IDU.- ESTUDIO ECONOMICO DEL SECTOR DE LA CONSULTORIA PROYECTOS DE CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE
F INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO VIGENCIA 2016

Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCl se localizan mayoritariamente en la ciudad de Bogota
(39,9%), seguido de Medellin (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). Estas 4 ciudades acumulan el 90,2% de
los afiliados a la CCl en la actividad de consultoria. En cuanto a los sectores incluidos en la actividad de la construccion
de los agremiados de la CCI, se tiene en la siguiente tabla la distribucion

Sector Cantidad Porcentaje
: Infraestructura Obras Civiles y
| Edificaciones 151 82%

Servicios Peyrdicos Energéticns y de 5 2 6%
Construccidn g
Serviclos POdlicos 2 10%
Interventoria Consustoria € ingenieria ;
Civit 11 5.7%
Obras de infraestructura Urbana y
Eaficaciones, Venta y Armendamiento 1 0.5%
de oS Wismos

e @y 2 1.0%
Vial 4 2.1%
Geosintéticos Articulos ge Plastico 1 0.5%
Tecnologia y Elécinces 1 0.5%
Comercializacion Distribucion y g 0.5%
Enajenacitn de Maquinana -
Compra, Venta, Comercializacitn y
Alguiter ge Equipos, Maguinana y 1 0.5%
Elementos Técnicos ¢ Tecnoldgicos )
para 1a Construccidn
Tuberias de Distribucidn - Movimienta 1 6.5%
de Tierras y Trabajos Hidraulicos
Hierros, Aceros y Metilicos 1 D.5%
Sin Clasificacion 11 5.7%
JOTAL 193 100.0%

Fuente: IDU.- ESTUDIO ECONOMICOQ DEL SECTOR DE LA CONSULTORIA PROYECTOS DE CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PUBLICO VIGENCIA 2016
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De acuerdo con la informacion anterior, en los sectores Consultoria e Ingenieria Civil y Asesoria, Consultoria y Servicios
equivalente a 5.7%, se encuentran los consultores que pueden ser contratistas de la SDIS.

14. DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA
14.1 Plazos del Contrato

La determinacion del plazo contractual se realiza con base a la programacion de las actividades que se requieren dentro del objeto
contractual (Interventoria), la cual se realiza teniendo en cuenta los productos (estudios y disefios) a entregar por parte del
contratista ~ consultor, y de las dedicaciones del equipo minimo requerido de profesionales especializado en cada rama de la
ingenieria (arquitectura, hidraulica, eléctrica, bioclimaticos etc.) para el desarrollo de las actividades de consultoria, asi como los
tiempos establecidos por las Curadurias para el tramite de radicacion y aprobacion de la Licencia, que estan reglamentados
mediante el Decreto 1469 de 2010, y de la secuencia de ejecucion dichas actividades dentro del objeto contractual.

14.2 Proveedores

Teniendo en cuenta el SIREM, se puede evidenciar, que el universo de proveedores, es amplio y varios de ellos pueden reunir los
requisitos solicitados por la SDIS, en cuanto a la experiencia y/o actividad solicitada, capacidad financiera y organizacional para
este tipo de procesos.

15. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LA OFERTA

v El comercio del sector de la consultoria es un sector altamente correlacionado con el desempefio del sector de la
construccion, el cual en los ultimos afios ha tenido un mayor ritmo de crecimiento que el total de la economia nacional,
con un alto dinamismo en sus indicadores de ventas.

v" Respecto a las adquisiciones realizadas por la Secretaria Distrital de Integracion Social, histéricamente ha realizado esta
modalidad de seleccion de "minima cuantia” en lo que tiene que ver con las consultorias (a estudios o a obras); con el
fin de darle seguimiento, control y vigilancia, financiera, técnica, legal, ambiental y social en las obligaciones a cargo del
contratista (consultor o disefiador), adquiridas a partir del desarrollo de su objeto del contrato.

v Teniendo en cuenta que el sector de la construccion es atractivo para las empresas en general, y que la consultoria es
una actividad que tiene un gran nimero de empresas registradas, se determina realizar un proceso de minima cuantia,
que permite seleccionar al proponente que cumpla con la suficiente experiencia, personal y medios tecnolégicos para
cumplir a cabalidad el objeto contractual del presente proceso.

v De acuerdo al anlisis realizado se puede concluir que existen diferentes personas y empresas legalmente constituidas
dispuestas a realizar los estudios, disefios y tramites de licencia de construccion; por otra parte se puede observar que
el mercado mantiene una dinamica importante frente a las necesidades de las Entidades Distritales, Nacionales y los
particulares, lo cual garantiza unas condiciones eficientes de prestacion del servicio.

v Se puede indicar que el sector de estudio presenta una dinamica muy favorable que va en aumento gracias a la cantidad
de licencias de construccion que necesitan las personas naturales, como las grandes empresas y constructoras en
general.

v" Respecto a la oferta se considera que existen suficientes empresas capacitadas para realizar el contrato objeto del
presente proceso por minima cuantia, aunque la demanda también es alta y puede influir en que muchos proponentes
prefieran presentarse a otros procesos de mayor envergadura, teniendo en cuenta que muchas empresas se han
potencializado con el fin de poder ejecutar vias de cuarta generacion.
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v Frente a los requisitos habilitantes y ponderable exigidos en procesos de consultoria:

o Enloque respecta a los objetos contractuales establecidos, todas las entidades consultadas en general utilizan los
mismos términos, para definir sus objetos.

e Practicamente todas las entidades consideran que en consultoria se debe evaluar la experiencia del proponente y
la experiencia del equipo de trabajo, entre otras cosas porque asi lo estipula el Decreto 1082 de 2015.

e En cuanto a la experiencia de los profesionales se considera que esta directamente relacionada con la calidad de
los productos a entregar, por lo tanto se exigiran criterios académicos y de experiencia relacionada con el objeto
del contrato ejecutar, para los miembros del equipo profesional, especialmente al Director de la Consultoria.

v Se concluye que el universo de proveedores, es amplio y varios de ellos pueden reunir los requisitos solicitados por la
SDIS, en cuanto a la experiencia y/o actividad solicitada, capacidad financiera y organizacional para este tipo de
procesos.

16. ASPECTO PRESUPUESTAL

El presupuesto Oficial estimado para el servicio de Consultoria (Interventoria) Objeto del presente Proceso de seleccién por minima
cuantia se estima en la suma de SETENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS
(870.095.219) M/CTE, (incluido IVA y todos los impuestos distritales, nacionales a que haya lugar) y factor multiplicador:
2.04

' 17. FUENTES DE INFORMACION

www.colombiacompraeficiente/secoop
http://www.paginasamarillas.com.co/bogota/servicios/purificadores-de-agua
http://www.infraestructura.org.co

hitp://www.ccb.org.co

DANE

Revista Dinero

hitp://www.datosmacro.com

Secretaria distrital de Educacion.

Municipio De Teorama -Dpto Norte De Santander

Instituto de Desarrollo Urbano

MARCELA MANRIQUE CASTRO
SUBDIRECTOR DE PLANTAS FISICAS (E)

‘ Elabord:  Maria Teresa Rodriguez Mirke — Profesional Subdireccion de Plantas Fisicas
Aprobd:  Kelly Medina - Coordinadora Area de Estudios Previos SPF l\\\
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