



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHLolivero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-06-00
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-19-5:24 p. m.

LEONARDO ESTEVEN OLIVEROS AVILA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	143622	Fecha Registro:	2022-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-06-00 FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	1.337.931.505,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	1.337.931.505,00	Saldo x Comprometer:	1.337.931.505,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	144322	Fecha Registro:	2022-10-19	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 FONDO - GESTION GENERAL	C-2301-0400-21-0-2301027-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL	Propios	20	CSF						
Total:						1.337.931.505,00	0,00	1.337.931.505,00	1.337.931.505,00	0,00

Objeto:	Adición y prórroga del Contrato de Aporte No. 860 de 2019
---------	---

COORDINADORA GIT DE PRESUPUESTO

 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	
---	---	--

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
octubre de 2022	18 octubre de 2022
Fondo Único de TIC	Fondo Único de TIC
Tipo de Solicitud:	Nueva contratación ☐ Adición: ☒
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS	UNIÓN TEMPORAL ENERGIA TELECOMUNICACIONES S3
NIT	NIT
804.003.326-6	901.351.072-4
Denominación del Rubro presupuestal o proyecto:	
Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional	Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional
Servicio de conexiones a redes de acceso	Servicio de conexiones a redes de acceso
Instalar y poner en servicio de soluciones de acceso de internet fijo para hogares de bajos ingresos	Instalar y poner en servicio de soluciones de acceso de internet fijo para hogares de bajos ingresos
Transferencias corrientes – 03	Transferencias corrientes – 03
1.- Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer	
Este CDP soporta la adición del Contrato de Aporte No. 860 de 2019 con el fin de continuar garantizando la prestación del servicio de internet fijo a usuarios en los departamentos de Antioquia y Chocó que conforman la Región NOROCCIDENTE en el marco del proyecto Incentivos a la Oferta de Internet Fijo.	
2.- Descripción del Objeto a contratar	Adición y prórroga del Contrato de Aporte No. 860 de 2019
3.- Obligaciones específicas del contratista:	1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; 3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante. 4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales de MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



	6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico. 7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto; 8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista; 9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato; 10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
4.- Valor del contrato o Adición (en números únicamente):	\$1.337.931.505
5.- Tipo del contrato a celebrar:	Contrato de Aporte
6.- Modalidad de Selección:	Adición – Selección Abreviada de Menor Cuantía

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Solicitante

Lacides Robles Espinosa
Supervisor del Contrato de Aporte 860 de 2019-
Dirección de Infraestructura

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Responsable de la ejecución

Mónica Pedroza Garces
Directora de Infraestructura (E)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Vo. Bo.

Gina Del Rosario Núñez Polo
Coordinadora Grupo Presupuesto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ordenadora del Gasto

Luz Aida Barreto Barreto
Secretaria General

Proyectó: Fabio Malagón – Dirección de Infraestructura

Revisó: Jessica Trujillo, Heliana Avendaño, Oscar Méndez, Andrea Contreras – Dirección de Infraestructura
Juddy Alexandra Amado Sierra – Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales de MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20221018-105816-b91862-45383172

Creación: 2022-10-18 10:58:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-19 15:08:10

Revisión: REVISÓ

Oscar Gabriel Méndez Naizaque
7177584
omendez@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - MinTIC

Revisión: REVISÓ

Jessica Trujillo Gairán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: REVISÓ

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Elaboración: PROYECTÓ

FABIO ALBERTO MALAGÓN GÓMEZ
80076446
fmalagon@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20221018-105816-b91862-45383172

Creación: 2022-10-18 10:58:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-19 15:08:10

Firma: RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

MONICA PEDROZA GARCÉS
43724861

mpedroza@mintic.gov.co

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E)
MINTIC

Firma: SOLICITANTE

Lacides Robles
91292085

LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: REVISÓ

JUDDY ALEXANDRA AMADO SIERRA
20761799

jamado@mintic.gov.co

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES
MINTIC

Revisión: REVISÓ

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088

acontreras@mintic.gov.co

ABOGADO
MINISTERIO TIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221018-105816-b91862-45383172

Creación: 2022-10-18 10:58:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-19 15:08:10



Escanee el código
para verificación

Firma: ORDENADORA DEL GASTO

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

65730412

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL

Firma: COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

Gina del Rosario Núñez Polo

51579600

grnunez@mintic.gov.co

Asesor 1020 15

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación	
860-2019				
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co				
Id Acuerdo:20221018-105816-b91862-45383172		Creación:2022-10-18 10:58:16		
Estado:Finalizado		Finalización:2022-10-19 15:08:10		
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA	
Elaboración	FABIO ALBERTO MALAGÓN GÓMEZ fmalagon@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-10-18 10:58:17 Lec.: 2022-10-18 11:01:53 Res.: 2022-10-18 11:02:02 IP Res.: 191.95.57.15	
Revisión	HELIANA AVENDAÑO VACA havendano@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2022-10-18 11:02:02 Lec.: 2022-10-18 11:09:56 Res.: 2022-10-18 11:10:26 IP Res.: 186.102.51.182	
Revisión	Jessica Trujillo Gaitán jtrujillo@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2022-10-18 11:10:26 Lec.: 2022-10-18 12:31:05 Res.: 2022-10-18 12:31:10 IP Res.: 190.71.137.3	
Revisión	Oscar Gabriel Méndez Naizaque omendez@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura - MinTIC	Aprobado	Env.: 2022-10-18 12:31:10 Lec.: 2022-10-18 12:37:28 Res.: 2022-10-18 12:37:50 IP Res.: 190.25.100.168	
Revisión	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2022-10-18 12:37:50 Lec.: 2022-10-18 16:09:48 Res.: 2022-10-18 16:10:01 IP Res.: 190.71.137.3	
Revisión	JUDDY ALEXANDRA AMADO SIERRA jamado@mintic.gov.co JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y EST MINTIC	Aprobado	Env.: 2022-10-18 16:10:01 Lec.: 2022-10-18 16:47:13 Res.: 2022-10-18 16:47:17 IP Res.: 190.71.137.3	
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2022-10-18 16:47:17 Lec.: 2022-10-18 17:18:34 Res.: 2022-10-18 17:34:44 IP Res.: 186.102.57.248	
Firma	MONICA PEDROZA GARCES mpedroza@mintic.gov.co DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA (E) MINTIC	Aprobado	Env.: 2022-10-18 17:34:44 Lec.: 2022-10-18 17:42:30 Res.: 2022-10-18 18:48:08 IP Res.: 190.71.137.3	
Firma	Gina del Rosario Núñez Polo grnunez@mintic.gov.co Asesor 1020 15 Ministerio de Tecnologías de la Informac	Aprobado	Env.: 2022-10-18 18:48:08 Lec.: 2022-10-18 18:51:43 Res.: 2022-10-19 11:34:54 IP Res.: 190.71.137.3	

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
860-2019			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20221018-105816-b91862-45383172		Creación:2022-10-18 10:58:16	Escanee el código para verificación
Estado:Finalizado		Finalización:2022-10-19 15:08:10	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUZ AIDA BARRETO BARRETO labarreto@mintic.gov.co SECRETARIA GENERAL	Aprobado	Env.: 2022-10-19 11:34:54 Lec.: 2022-10-19 15:07:35 Res.: 2022-10-19 15:08:10 IP Res.: 190.71.137.3