Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4279309
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 minutos de tiempo transcurrido *(1/12/2022 12:07:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4279309
Objeto del contrato	COMPRAVENTA, DE ELEMENTOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KERA SHIKARA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Días
Fecha de inicio de contrato	19 horas para terminar *(2/12/2022 8:16:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar *(2/12/2022 5:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA KERA SHIKARA

COLOMBIA, Cubará

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCUBARA

COLOMBIA, Cubará
Número de documento 33645027

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SULAY DENY GONZALES JAIMES	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	0550 4884 2880 0046

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SALAY DENY GONZALEZ JAIMES* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2022 12:22:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DOMINGO BUITRAGO COBARIA* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2022 12:32:34 PM (((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4279309_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4279309
Proveedor SULAY DENY GONZALES JAIMES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones VEREDA EL CHUSCAL
Ubicación CO-BOY-15223 - Cubará
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Cubará
Dirección VEREDA EL CHUSCAL
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VEREDA EL CHUSCAL	COLOMBIA > Boyacá > Cubará

1	CO1.PCCNTR.4279309

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.580.960,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	27112200	Herramientas de albañilería y concreto	1,00	UN	845.700,00	845.700,00	845.700,00
	2	12352300	Compuestos orgánicos	1,00	UN	916.200,00	916.200,00	916.200,00
	3	31162800	Materiales de ferretería en general	1,00	UN	4.819.060,00	4.819.060,00	4.819.060,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	6.580.960
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.580.960

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CO1.BDOS.3511972	CDP	No validado	6.580.960 COP	6.580.960 COP	00-00-00-001	Editar

Saldo de CDP 6.580.960 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6.580.960 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	CDP8	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.580.960 COP	6.580.960 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.580.960 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 6.580.960 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -