Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4238690
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 3:59:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	144-2022
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 12:51:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/04/2023 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Daniel Felipe Rodríguez Gómez

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 1053831872

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Daniel Felipe Rodríguez Gómez			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DANIEL FELIPE RODRIGUEZ GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 7:04:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MAURICIO ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2022 3:08:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4238690_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido	*(23/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2023 11:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido	*(23/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/11/2025 11:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido	*(23/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/11/2027 11:00:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 7:33:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10357129	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	107.347.213,50 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SA	22/04/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4238690
Proveedor Daniel Felipe Rodríguez Gómez
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CDP REGALIAS.pdf	CDP REGALIAS.pdf	Descargar Detalle
☐	BANCO DE PROYECTOS.pdf	BANCO DE PROYECTOS.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA.pdf	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA.pdf	Descargar Detalle

☐	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 # 23-60
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 7 # 23-60
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE SANTUARIO	COLOMBIA > Risaralda > Santuario
2	MUNICIPIO DE MARSELLA	COLOMBIA > Risaralda > Marsella
3	MUNICIPIO SANTA ROSA DE CABAL	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal
4	MUNICIPIO DE APÍA	COLOMBIA > Risaralda > Apía

1 CO1.PCCNTR.4238690

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
214.694.427,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	1,00	UN	214.694.427,00	214.694.427,00	214.694.427,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 9 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 7:04:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA DANIEL FELIPE RODRÍGUEZ.pdf	INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA DANIEL FELIPE RODRÍGUEZ.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO CONTRATO DANIEL FELIPE RODRIGUEZ.pdf	ANEXO CLAUSULADO CONTRATO DANIEL FELIPE RODRIGUEZ.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MAURICIO ALEJANDRO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10002514	Guardar y notificar
Supervisor	Johanna Arias Pineda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42164531	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Johanna Arias Pineda	2 minutos de tiempo transcurrido *(1/12/2022 2:42:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA PATRICIA PUGLIESE HOYOS
Expenditure Approver	MAURICIO ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ	8 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 3:08:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MAURICIO ALEJANDRO GALLEGO JIMENEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	214.694.427

Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	214.694.427

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2021000040010	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
48	CDP	No validado	214.694.427 COP	214.694.427 COP	00-AR-24-02-06-00-20-21-0000-40-010	Editar
2022-REGALÍAS	CDP	No validado	0 COP	0 COP	00-AR-24-02-06-00-20-21-0000-40-010	Editar

Saldo de CDP 214.694.427 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 214.694.427 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
53	Presupuestal (CDP)	-	No validado	214.694.427 COP	214.694.427 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2122	Presupuestal (CDP)	-	No validado	0 COP	0 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 214.694.427 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 214.694.427 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -