Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4251540
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 6:21:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	6700026693
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNA 1 LICENCIA DE OBRA PARA LA SUBDIRECION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL INDER MEDELLÍN
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	37 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(29/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

A.

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 900612274

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Facsa Ingenieria S.A.S.	Bancolombia	Corriente	019-967 022-59

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Fernando Alberto Cárdenas* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2022 9:06:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CRISTIAN CAMILO SANCHEZ VASQUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/11/2022 2:20:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4251540_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(29/11/2022 1:49:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10413643	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.427.300,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4251540
Proveedor Facsa Ingenieria S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 47 D N°75-276
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Calle 47 D N°75-276
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 47 D # 75-276	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4251540

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
9.236.178,00	8.091.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112501	ADQUISICION DE UNA 1 LICENCIA DE OBRA PARA LA SUBDIRECCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL INDER MEDELLIN	1,00	UN	9.236.178,00	8.091.000,00	9.236.178,00	8.091.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
5. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	5. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
7. INVITACIÓN PÚBLICA SM 010 2022.pdf	7. INVITACIÓN PÚBLICA SM 010 2022.pdf	(detalle)
9.ACEPTACIÓN OFERTA 6700026693 de 2022.pdf	9.ACEPTACIÓN OFERTA 6700026693 de 2022.pdf	(detalle)
08. SOLICITUD ELABORACIÓN CONTRATO.pdf	08. SOLICITUD ELABORACIÓN CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

CRISTIAN CAMILO SAN

Guardar y

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128477982	notificar
Supervisor	Johari Alberto Delgado I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71769875	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Johari Alberto Delgado Peña	6 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 2:20:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ VASQUEZ
Expenditure Approver	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ VASQUEZ	6 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 2:20:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ VASQUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	8.091.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.091.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020050010308	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1160007704	CDP	No validado	9.241.475 COP	9.236.178 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 9.241.475 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9.236.178 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7000000844	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.091.000 COP	8.091.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.091.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.091.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -