Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4181020
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29 días de tiempo transcurrido *(2/11/2022 11:36:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3315 DE 2022
Objeto del contrato	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(29/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28/07/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4/07/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COSAMCOL SAS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901010817

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	096025320365

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOHN FRANCISCO RAMIREZ ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *2/11/2022 2:58:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jose Paulino Zarate Lozada* ***Fecha de aprobación:*** *3/11/2022 4:25:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4181020_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑% del valor de la oferta	5,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	27 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(29/11/2022 4:59:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10416285	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.818.811.528,30 COP	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	3/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10274574	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.507.213.175,20 COP	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A	3/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10214917	Seriedad de la oferta	-	1.376.803.314,00 COP	-	30/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4181020
Proveedor CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 33 No. 38 -45 EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META PISO 5
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CARRERA 33 No. 38 -45 EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META PISO 5
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE ACACIAS	COLOMBIA > Meta > Acacías
2	MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	COLOMBIA > Meta > Barranca De Upía
3	MUNICIPIO DE CABUYARO	COLOMBIA > Meta > Cabuyaro
4	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	COLOMBIA > Meta > Castilla La Nueva
5	MUNICIPIO DE CUBARRAL	COLOMBIA > Meta > Cubarral
6	MUNICIPIO DE CUMARAL	COLOMBIA > Meta > Cumaral
7	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	COLOMBIA > Meta > El Castillo
8	MUNICIPIO DE EL DORADO	COLOMBIA > Meta > El Dorado
9	MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO	COLOMBIA > Meta > Fuente De Oro
10	MUNICIPIO DE GRANADA	COLOMBIA > Meta > Granada

11	MUNICIPIO DE GUAMAL	COLOMBIA > Meta > Guamal
12	MUNICIPIO DE LA MACARENA	COLOMBIA > Meta > La Macarena
13	MUNICIPIO DE URIBE	COLOMBIA > Meta > Uribe
14	MUNICIPIO DE LEJANIAS	COLOMBIA > Meta > Lejanías
15	MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	COLOMBIA > Meta > Mapiripán
16	MUNICIPIO DE MESETAS	COLOMBIA > Meta > Mesetas
17	MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	COLOMBIA > Meta > Puerto Concordia
18	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	COLOMBIA > Meta > Puerto Gaitán
19	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	COLOMBIA > Meta > Puerto Lleras
20	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	COLOMBIA > Meta > Puerto López
21	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	COLOMBIA > Meta > Puerto Rico
22	MUNICIPIO DE RESTREPO	COLOMBIA > Meta > Restrepo
23	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	COLOMBIA > Meta > San Carlos De Guaroa
24	MUNICIPIO DE SAN JUANITO	COLOMBIA > Meta > San Juanito
25	SAN MARTIN	COLOMBIA > Meta > San Martín
26	MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA	COLOMBIA > Meta > Vistahermosa

1 CO1.PCCNTR.4181020

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							13.768.033.146,00	13.768.032.938,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	14111514	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	1,00	UN	13.768.033.146,00	13.768.032.938,00	13.768.033.146,00	13.768.032.938,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jose Paulino Zarate Loz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86055570	Guardar y notificar
Supervisor	CLAUDIA PATRICIA VEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23836040	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CLAUDIA PATRICIA VEGA CATIMAY	22 horas de tiempo transcurrido *(30/11/2022 5:42:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jose Paulino Zarate Lozada
Supervisor	Jose Paulino Zarate Lozada	27 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 4:25:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jose Paulino Zarate Lozada
Expenditure Approver	Jose Paulino Zarate Lozada	27 días de tiempo transcurrido *(3/11/2022 4:25:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jose Paulino Zarate Lozada

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	13.768.032.938
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	13.768.032.938

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021005500270	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5230/20722	CDP	No validado	13.768.033.146 COP	13.768.032.938 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 13.768.033.146 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 13.768.032.938 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	12977/49822	Presupuestal (CDP)	-	No validado	13.768.032.938 COP	13.768.032.938 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 13.768.032.938 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	13.768.032.938 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-