Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3950349
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/08/2022 1:55:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3950349
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días para terminar *(9/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/09/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/09/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ARQINGCO

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ARQINGCO	Caja Social	Ahorros	24117001471

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS MAURICIO BOTON GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2022 9:22:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2022 4:18:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3950349_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/03/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de	10,00

	Contratación o de la oferta				
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22/08/2022 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22/08/2022 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22/08/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	23/09/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	13/10/2022 11:19:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10093587	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	125.584.336,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO	23/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.9951423	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	125.584.336,35 COP	SEGUROS DEL ESTADO	22/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado Detalle
CO1.WRT.9755607	Seriedad de la oferta	-	168.745.584,00 COP	-	1 día de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3950349
Proveedor CONSORCIO ARQINGCO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 66-63
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 66-63
Código postal 111321

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av. El Dorado No 66-63	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.3950349

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	279.076.303,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,1	81101513	COORDINADOR DE INTERVENTORIA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50%	6,00	MES		6.129.000,00	0,00	36.774.000,00
1,2	81101513	ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISENO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una	6,00	MES		2.451.600,00	0,00	14.709.600,00

		dedicación 20%					
1,3	81101513	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 25%	6,00	MES	2.282.000,00	0,00	13.692.000,00
1,4	81101513	ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	6,00	MES	912.800,00	0,00	5.476.800,00
1,5	81101513	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES	1.825.600,00	0,00	10.953.600,00
1,6	81101513	ESPECIALISTA HIDROSANITARIO, RED CONTRA INCENDIO Y GAS **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES	1.825.600,00	0,00	10.953.600,00
1,7	81101513	ESPECIALISTA ELECTRICO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES	1.825.600,00	0,00	10.953.600,00
1,8	81101513	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION SOSTENIBLE Y/O BIOCLIMATICA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES	1.825.600,00	0,00	10.953.600,00
1,9	81101513	PROFESIONAL EN COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES	1.591.000,00	0,00	9.546.000,00
1,10	81101513	ESPECIALISTA FORESTAL **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	6,00	MES	795.500,00	0,00	4.773.000,00
1,11	81101513	ESPECIALISTA PAISAJISTA **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	6,00	MES	1.193.250,00	0,00	7.159.500,00
1,12	81101513	ESPECIALISTA EN DISENO INTERIOR **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 20%	6,00	MES	1.591.000,00	0,00	9.546.000,00
1,13	81101513	PROFESIONAL BIM **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6,00	MES	1.877.700,00	0,00	11.266.200,00
1,14	81101513	PROFESIONAL DE APOYO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100%	6,00	MES	4.433.000,00	0,00	26.598.000,00
1,15	81101513	REVISOR INDEPENDIENTE DE DISENOS ESTRUCTURALES **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30%	6,00	MES	2.738.400,00	0,00	16.430.400,00
1,16	81101513	ASESOR JURIDICO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10%	6,00	MES	625.900,00	0,00	3.755.400,00
2,1	81101513	TOPÓGRAFO **Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15%	6,00	MES	531.750,00	0,00	3.190.500,00
3,1	81101513	PERSONAL ADMINISTRATIVO, PAPELERÍA, GASTOS DE OFICINA, PUESTOS DE TRABAJO, MUEBLES, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRAFICA, TRANSPORTE PERSONAL, PAPSO, IMPUESTOS, GARANTIAS Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	6,00	MES	4.631.017,00	0,00	27.786.102,00
4,1	81101513	IVA (19%) **Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos)	1,00	UN	44.558.401,00	0,00	44.558.401,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CIRCULAR No. 13-2021 lineamientos complementarios funcionamiento SED - presencialidad V6 (1).pdf	CIRCULAR No. 13-2021 lineamientos complementarios funcionamiento SED - presencialidad V6 (1).pdf	(detalle)
ANEXO_2_ACUERDO_CONSORCIAL_2.pdf	ANEXO_2_ACUERDO_CONSORCIAL_2.pdf	(detalle)
02 - CEDULA MAURICIO BOTON.pdf	02 - CEDULA MAURICIO BOTON.pdf	(detalle)
20220721 MATRICULA MERCANTIL GPR.pdf	20220721 MATRICULA MERCANTIL GPR.pdf	(detalle)
20220715 EXY REP LEGAL ARQING.pdf	20220715 EXY REP LEGAL ARQING.pdf	(detalle)
01 - 20220829 Formato_HV CONSORCIO.pdf	01 - 20220829 Formato_HV CONSORCIO.pdf	(detalle)
9006656008 ANTE CONTRALORIA ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S.pdf	9006656008 ANTE CONTRALORIA ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S.pdf	(detalle)
Certificado ANTECEDENTES PROCURADURIA ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S.pdf	Certificado ANTECEDENTES PROCURADURIA ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S A S.pdf	(detalle)
cERTIFICADO antecedente_disciplinario REPR.LEGAL.pdf	cERTIFICADO antecedente_disciplinario REPR.LEGAL.pdf	(detalle)
Certificado ANTECEDENTES PROCURADURIA CARLOS MAURICIO BOTON GOMEZ.pdf	Certificado ANTECEDENTES PROCURADURIA CARLOS MAURICIO BOTON GOMEZ.pdf	(detalle)
80724186 cERTIFICADO ANTECEDENTES CONTRALORIA REP.LEGAL.pdf	80724186 cERTIFICADO ANTECEDENTES CONTRALORIA REP.LEGAL.pdf	(detalle)
Policía Nacional de Colombia REP.LEGAL.pdf	Policía Nacional de Colombia REP.LEGAL.pdf	(detalle)
Consulta de Inhabilidades.pdf	Consulta de Inhabilidades.pdf	(detalle)
Certificado ANTECEDENTES PROCURADURIA GUSTAVO PALACIOS RUBIANO.pdf	Certificado ANTECEDENTES PROCURADURIA GUSTAVO PALACIOS RUBIANO.pdf	(detalle)
Certificado antecedente_disciplinario personeria GUSTAVO PALACIOS RUBIANO.pdf	Certificado antecedente_disciplinario personeria GUSTAVO PALACIOS RUBIANO.pdf	(detalle)
19055241 CERTI.ANTEC.CONTRALORIA PALACIOS RUBIANO.pdf	19055241 CERTI.ANTEC.CONTRALORIA PALACIOS RUBIANO.pdf	(detalle)
ANEXO_4_CERTIFICACION_APORTES_SGSSI_Y_PARAFISCALES_PERSONA_NATURAL_2 - GPR.pdf	ANEXO_4_CERTIFICACION_APORTES_SGSSI_Y_PARAFISCALES_PERSONA_NATURAL_2 - GPR.pdf	(detalle)
ANEXO_5_CERTIFICACION_APORTES_SGSSI_Y_PARAFISCALES_PERSONA_JURIDICA_1 - CONSORCIO.pdf	ANEXO_5_CERTIFICACION_APORTES_SGSSI_Y_PARAFISCALES_PERSONA_JURIDICA_1 - CONSORCIO.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS REVISOR FISCAL.pdf	DOCUMENTOS REVISOR FISCAL.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS CONTADOR.pdf	DOCUMENTOS CONTADOR.pdf	(detalle)
20652191 contraloria HILDA LEONOR VELANDIA.pdf	20652191 contraloria HILDA LEONOR VELANDIA.pdf	(detalle)
antecedente_disciplinario personeria HILDA LEONOR VELANDIA.pdf	antecedente_disciplinario personeria HILDA LEONOR VELANDIA.pdf	(detalle)
Certificado Antecedentes procuraduria HILDA LEONOR VELANDIA.pdf	Certificado Antecedentes procuraduria HILDA LEONOR VELANDIA.pdf	(detalle)
Policía Nacional de Colombia HILDA LEONOR VELANDIA.pdf	Policía Nacional de Colombia HILDA LEONOR VELANDIA.pdf	(detalle)

52537056 Contraloria JENNY MARCELA QUINTANA PABON.pdf Certificado Antec,Procuraduria JENNY MARCELA QUINTANA PABON.pdf	52537056 Contraloria JENNY MARCELA QUINTANA PABON.pdf Certificado Antec,Procuraduria JENNY MARCELA QUINTANA PABON.pdf	(detalle) (detalle)
Certificado antecedente_disciplinariopersoneriaJENNY MARCELA QUINTANA PABON.pdf	Certificado antecedente_disciplinariopersoneriaJENNY MARCELA QUINTANA PABON.pdf	(detalle)
Policía Nacional de Colombia QUINTANA PABON JENNY MARCELA.pdf	Policía Nacional de Colombia QUINTANA PABON JENNY MARCELA.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN No. 0214 del 23 de agosto de 2022 "Por medio de la cual se ordena la adjudicación del proceso de Selecció (1).pdf	RESOLUCIÓN No. 0214 del 23 de agosto de 2022 "Por medio de la cual se ordena la adjudicación del proceso de Selecció (1).pdf	(detalle)
CDP_INTERVENTORIA_CONCURSO_SCA (1).pdf	CDP_INTERVENTORIA_CONCURSO_SCA (1).pdf	(detalle)
03 - 14855253278 - RUT COMPLETO.pdf	03 - 14855253278 - RUT COMPLETO.pdf	(detalle)
CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	(detalle)
RIT ACT ARQING 08112018.pdf	RIT ACT ARQING 08112018.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	279.076.303
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	279.076.303

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010008	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010008	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2370	CDP	No validado	1.687.455.840 COP	279.076.303 COP	O2-30-116-01130000007638	Editar

Saldo de CDP: 1.687.455.840 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 279.076.303 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4599	Presupuestal (CDP)	-	No validado	279.076.303 COP	279.076.303 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 279.076.303 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 279.076.303 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -