Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3993684
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/09/2022 4:35:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	FNA-057-2022
Objeto del contrato	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE REMOTO PARA LA PLATAFORMA DE MONITOREO DE LÍNEAS BASE DE SEGURIDAD EXISTENTE EN EL FNA "QUALYS VMDR"
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	70 Días
Fecha de inicio de contrato	26/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días de tiempo transcurrido *(16/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/03/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Banca e inversiones
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIGISOC S.A.S.

Número de documento 9003691197

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIGISOC S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yamile Mendoza* ***Fecha de aprobación:*** *8/09/2022 2:49:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROCIO BRICEÑO* ***Fecha de aprobación:*** *9/09/2022 11:45:44 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3993684_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6/09/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/03/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6/09/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(16/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 15/09/2022 4:32:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.9903529	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	13.787.498,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	16/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3993684
Proveedor DIGISOC S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 65 No.11-83
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 65 No.11-83
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 65 No.11-83	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.3993684

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
55.149.992,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43231500	DIRECTA QUALYS	1,00	UN	82.826.555,00	55.149.992,00	55.149.992,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0. ACTA DE SELECCION.pdf	0. ACTA DE SELECCION.pdf	(detalle)
1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Qualys 23062022.pdf	1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Qualys 23062022.pdf	(detalle)
2. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	2. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
3. INVITACIÓN A OFERTAR.pdf	3. INVITACIÓN A OFERTAR.pdf	(detalle)
4. CDP - 10001604.pdf	4. CDP - 10001604.pdf	(detalle)
5. ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUALYS VMDR.pdf	5. ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUALYS VMDR.pdf	(detalle)
6. ANEXO 2 - ANS.xlsx	6. ANEXO 2 - ANS.xlsx	(detalle)
7. ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS QUALYS.xlsx	7. ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS QUALYS.xlsx	(detalle)
8. ANEXO 4 - ESTUDIO DEL SECTOR .pdf	8. ANEXO 4 - ESTUDIO DEL SECTOR .pdf	(detalle)
9. FORMATO CONSULTA EN LISTAS DIGISOC.pdf	9. FORMATO CONSULTA EN LISTAS DIGISOC.pdf	(detalle)
10. ANTECEDENTES.zip	10. ANTECEDENTES.zip	(detalle)
11. RUES.pdf	11. RUES.pdf	(detalle)
12. OFERTA ECONOMICA.pdf	12. OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
13. ANEXO DE CONDICIONES GENERALES QUALITY.pdf	13. ANEXO DE CONDICIONES GENERALES QUALITY.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROCIO BRICEÑO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52073010	Guardar y notificar
Supervisor	Luis Enrique Collante V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12563216	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Luis Enrique Collante Velasquez	9/09/2022 11:45:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROCIO BRICEÑO
Expenditure Approver	ROCIO BRICEÑO	9/09/2022 11:45:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROCIO BRICEÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	55.149.992
Total	55.149.992

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	10001604	CDP	No validado	82.826.555 COP	55.149.992 COP	F0-50-00-00	Editar

Saldo de CDP: 82.826.555 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 55.149.992 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2.1.2.1.10.03.08	Presupuestal (CDP)	-	No validado	55.149.992 COP	55.149.992 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 55.149.992 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 55.149.992 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -