Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4151111
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/10/2022 2:18:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	GGH-008-005-281-2022
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA E.S.E. DEL MUNICIPIO DE YUMBO."
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(2/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.

COLOMBIA, Yumbo

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO ATC

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 860622309999

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ATC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Andrés Perea Sánchez* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2022 7:02:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE* ***Fecha de aprobación:*** *18/11/2022 8:03:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4151111_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Salud)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑% del valor de la oferta	5,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	28/10/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 8:28:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10358417	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	29.691.754.005,00 COP	CONFIANZA	18/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10358420	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.855.734.626,00 COP	CONFIANZA	18/11/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10153713	Seriedad de la oferta	-	3.711.794.043,90 COP	-	15/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4151111
Proveedor CONSORCIO ATC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 6 con Calle 10 Esquina, Barrio Uribe
Ubicación CO-VAC-76892 - Yumbo
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Yumbo
Dirección Carrera 6 con Calle 10 Esquina, Barrio Uribe
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 11E 14A-219	COLOMBIA > Valle del Cauca > Yumbo

1	CO1.PCCNTR.4151111
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	37.117.940.439,00	37.114.692.504,90

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72121403	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES	1,00	UN	37.117.940.439,00	37.114.692.504,90	37.117.940.439,00	37.114.692.504,90

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CDP VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS OBRA.pdf	CDP VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS OBRA.pdf	(detalle)
	CDP 20220580.pdf	CDP 20220580.pdf	(detalle)
	RESOLUCION GGH-001-002-1319-2022 - ADJUDICACION PROCESO DE LITACION PUBLICA - LP-001-2022.pdf	RESOLUCION GGH-001-002-1319-2022 - ADJUDICACION PROCESO DE LITACION PUBLICA - LP-001-2022.pdf	(detalle)
	COMPLEMENTO GGH-008-005-281-2022 - CONSORCIO ATC - OBRA NUEVO HOSPITAL PS2.pdf	COMPLEMENTO GGH-008-005-281-2022 - CONSORCIO ATC - OBRA NUEVO HOSPITAL PS2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CLAUDIA JIMENA SANC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 31982966	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA CAROLINA CAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1118256	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO	14 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 8:03:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
Expenditure Approver	CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE	14 días de tiempo transcurrido *(18/11/2022 8:03:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	13.012.133.777,9
Recursos de Crédito	24.102.558.727
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	37.114.692.504,9

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021768920113	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20220580	CDP	No validado	5.802.562.920 COP		00-00-00	Editar
☐	23201001208	Vigencia futura ordinaria	No validado	31.312.129.585 COP		00-00-00	Editar

Saldo de CDP 5.802.562.920 COP
Saldo de vigencias futuras 31.312.129.585 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20220749	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.802.562.920 COP	5.802.562.920 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.802.562.920 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.802.562.920 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -