EXPERIENCIA DEL PROPONENTE


Referencia: Proceso de Contratación: **CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA CASA DE BELLAS ARTES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ**

Proponente: RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE

N° RUP	Nombre contratante	Nombre contratista	Objeto	Valor inicial	Fecha inicio	Fecha terminación	Contacto	Códigos RUP
002	E.S.E hospital san Antonio de anolaima	RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE	Contratar por el sistema de precios fijos unitarios sin formula de ajuste, la construcción de baños y mejoramiento de la estructura y la construcción de la cubierta e impermeabilización (ítems anexos)	555.05 SMMLV	20 de septiembre de 2012	15 de abril de 2013	Tel: 8453588 Telefax: 8453565 ext. 26	721214
019	Organización de estados iberoamericanos	RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE	Mejoramiento y adecuación de unidad básica educativa de la vereda puente piedra del municipio de Madrid Cundinamarca.	909.09 SMMLV	25 de octubre de 2000	25 marzo de 2001	PBX. 3469300	721214

Archivos adjuntos:

1. Contrato anolaima
2. Acta de cantidades finales anolaima
3. Certificación OEI



Firma representante Proponente persona natural
Nombre **RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE**
No. De identificación **CC. 35.5520.228**
Cargo: **gerente.**

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO ANOLAIMA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO No. 02-2012

CONTRATO DE OBRA No 001-2012
CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA
CONTRATISTA: RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE
VALOR DEL CONTRATO: $327.203.587.87.
TERMINO DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES.
ACTA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y TERMINACIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2013.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN (ITEMS ANEXOS).

En el municipio de Anolaima a los 27 días del mes de junio de 2013, en la Sede de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Anolaima, se reunieron el Dr. JUAN PABLO ALVAREZ NAJAR identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Gerente y RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE, identificada como aparece al pie de la firma, obrando como Representante Legal, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral, en virtud de la ejecución del contrato, de conformidad con los términos establecidos en el mismo.

OBJETO DEL CONTRATO: **CLAUSULA PRIMERA**: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, la CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA E IMPERMABILIZACIÓN. (Ver items anexos).

ACTA DE INICIO: Se suscribe Acta de Inicio el día 20 de septiembre de 2012. El día 14 de febrero de 2013, se profiere el OTRO SI No. 01, por medio de la cual se concede una prórroga al Contrato, teniendo una vigencia de ejecución hasta el día 15 de abril de 2013.

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 87/100 ($327.203.587.87) (Clausula Cuarta). Ver cuadro de cantidades que hace parte de la presente acta.

DE LA FORMA DE PAGO: En la Cláusula Quinta del Contrato No. 02-2012, se pactó un anticipo del Cuarenta por ciento (40%), que corresponde a la suma de (Clausula Quinta y Sexta) CIENTO TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 14/100 ($130.881.435.14); que fueron pagados por el Hospital el día 27 de septiembre de 2012.

AVANCE DE PRIMER CORTE: Se hace un avance, debidamente justificado y aprobado por el interventor del contrato, la cual se paga por el Hospital el día 02 de enero de 2013, por un valor de NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 76/100 ($93.611.549.76).

AVANCE DE SEGUNDO CORTE: Se hace otro avance, debidamente justificado y aprobado por el interventor del contrato, la cual se paga por el Hospital el día 06 de marzo de 2013, por un valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 47/100 ($85.140.686.47).

PRORROGA EN TIEMPO: El día se suscribió otro sí, que determina la prórroga por el término de, la cual el presente Contrato tiene una vigencia de ejecución hasta el de 2013, para la cual no se exigió renovación de las pólizas.

SALDO DEL CONTRATO:

FACTURA	FECHA	DETALLE	VALOR
0005	12/09/2012	ANTICIPO 40%	130.881.435.14
0006	13/12/2012	PRIMER CORTE	93.611.549.76
0010	20/02/2013	SEGUNTO CORTE	85.140.686.47
SUB TOTAL			309.636.671.37
0017	20/06/13	SALDO FINAL	17.569.916.50

POLIZAS: Se garantizan las Pólizas de la Compañía de Seguros del Estado S.A. :

NO	FECHA DE EXPIDICION	VIGENCIA	AMPARO
21-44-101117986	08/08/2012	03/08/2017	Cumplimiento Buen Manejo del Anticipo Salarios y Prestaciones Sociales Estabilidad de la Obra
21-40-101036630	08/08/2012	03/07/2013	Predios Labores y Operaciones

SALDO: De acuerdo a los ajustes contables y dineros girados a la Contratista, se adeuda la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 50/100 ($17.569.916.50).

Igualmente, este saldo se soporta en los informes técnicos del interventor del contrato.

Vistos los informes del área financiera y del informe final de la ejecución del contrato hecha por el Interventor, este contrato se encuentra debidamente terminado de acuerdo al objeto contractual, siendo procedente hacer el giro de la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 50/100 ($17.569.916.50).

Las partes manifiestan estar de acuerdo con la presente Acta de Liquidación Bilateral y en consecuencia se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

JUAN PABLO ALVAREZ NAJAR
Gerente ESE

RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE
Contratista

LUIS MARIA PARADA FONSECA
Delegado Interventor Contrato.

CONTRATO DE OBRANo 001-2012
CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ANOLAIMA
CONTRATISTA: RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE
VALOR DEL CONTRATO: $327.203.587.87.
TERMINO DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES.
ACTA DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y TERMINACIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2013.

El dia 15 de abril en el municipio de Anolaima en las instalaciones del hospital san antonio de anolaima , se reunieron el Dr. JUAN PABLO ALVAREZ NAJAR identificado como aparece al pie de la firma, en calidad de Gerente y RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE, identificada como aparece al pie de la firma, obrando como Representante Legal, y el arquitecto LUIS MARIA PARADA FONSECA representante de la empresa EAT AMENOFI como interventot del contrato con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral, en virtud de la ejecución del contrato, de conformidad con los términos establecidos en el mismo.

Cuadro final de obra cantidades mayores y menores ejecutadas contrato 002 de 2012

DESCRIPCION	UN	CONTRATADO	CORTE1	CORTE2	MAYORES Y MENORES	DIFERENCIA	CANT. PLANO	diferencia	CANT ACTA DE RECIBO FINAL	V. UNITARIO	CONTRATADO	EJECUTADO Y CONTRATADO	verificado	VALOR TOTAL EJECUTADO
AREA LAVANDERIA														
desmonte lavadero	UN		4		4	4		-	4,00	5.805,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
desmonte puertas	UN		1		1	1		-	1,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00
Demolicion batiron de piedra h=0,04	M2	82,24	62,64		82,64	-29,4		(1,64)	81,20	5.605,00	535.453,20	$ 364.786,20	365.268,00	365.268,00
Demolicion enchape de muro	M2	146,92	146,92		146,92	0		(146,92)	146,00	4.441,00	852.471,72	$ 852.471,72	648.386,00	648.386,00
Ceramica pisos, trafico 3 calidad primera	M2	82,24	62,64		82,64	-29,4	71	(1,64)	81,20	42.269,00	3.868.892,56	$ 2.868.183,88	2.586.862,80	2.586.862,80
Baldosa ceramica calidad primera, para enchape piso-pared baños cocinas	M3	106,92	10		10	-96,92	10,4	-	10,00	34.906,00	3.732.148,92	$ 349.060,00	349.060,00	349.060,00
Media caña en granito Alto	ML	59,4	59,4		59,4	-0,2	48	(10,60)	48,60	52.044,00	3.091.413,60	$ 3.091.413,60	2.539.747,20	2.539.747,20
Pañete liso muros m:1,4 e=1,5	M2	176	187,11		187,11	191		26,11	181,00	12.219,00	2.174.883,00	$ 2.286.297,09	1.987.259,00	1.987.259,00
Pintura Epoxica (vaporturan)	M2	71,28	187,11		187,11	181		26,11	181,00	13.000,00	826.540,00	$ 2.432.430,00	2.093.000,00	2.093.000,00
Estuco plastico	M2					191		(181,00)	181,00	10.956,00			1.783.916,00	1.783.916,00
RELLENOS MATERIAL COMUN E: 1,00	M3	0	50,27		50,27	81,2		(10,93)	81,20	10.500,00		$ 527.835,00	642.600,00	642.600,00
RELLENOS EN RECEBO PARA AFIRMADO, NORMA INVE ART 311 E:0,30	M3	0	27,67		27,67	18,38		(9,31)	18,38	38.901,67		$ 1.021.069,21	677.514,85	677.514,85
Malla reforzada M-1,31,5 mm, 15x15, planos de una direccion	M2	0	62,64		62,64	61,2		-	81,20	7.225,00		$ 454.019,00	442.170,00	442.170,00
CUBIERTA TERMOACUSTICA	M2	0	27		27	2,592	31,71	2,40	24,60	48.197,56		$ 1.301.334,12	1.185.859,56	1.185.859,56
estructura metalica	gl		1		1	0	1	-	1,00	250.000,00		$ 250.000,00	250.000,00	250.000,00
VIGA CANAL	ML	0	7,9		7,9	-0,13	8,03	-	7,90	32.000,00		$ 252.800,00	252.800,00	252.800,00

Muro bloque No.5 e=12	M2	0	14,14		14,14	-0,86	15	-	14,14	25.157,00		$	355.719,98	355.719,98	355.719,98
muro en ladrillo rejilla doble ventilacion	m2		8		8	-1,2	7,2	-	8,00	45.000,00		$	270.000,00	270.000,00	270.000,00
pollo para lavadero	gl		1		1	0	1	-	1,00	150.000,00		$	150.000,00	150.000,00	150.000,00
columnas	m3		0,22		0,22	0,09	0,25	-	0,30	650.000,00		$	143.000,00	195.000,00	195.000,00
zapatas	m3		0,5		0,5	0,5		-	0,50	650.000,00		$	325.000,00	325.000,00	325.000,00
pintura cubierta Epoxico (repinturas)	m2		82,64		82,64	36,2		28,24	38,20	13.000,00		$	616.920,00	496.800,00	496.800,00
Losa maciza h=0,10 , 3500 psi	M2	0	82,64		82,64	81,2		-	81,20	56.358,00		$	3.941.536,72	3.449.109,60	3.449.109,60
caja inspeccion 80x80	UN		1		1	0	2	1,00	2,00	250.000,00		$	250.000,00	500.000,00	500.000,00
caja de inspeccion 60x60	UN		1		1	0	1	-	1,00	180.000,00		$	180.000,00	180.000,00	180.000,00
salidas hidraulicas	UN		4		4	0	4	-	4,00	45.000,00		$	180.000,00	180.000,00	180.000,00
salida monofasica incluy aparato	UND	0	10		10	3	7	-	10,00	61.977,00		$	619.770,00	619.770,00	619.770,00
salida trifasica incluy aparato	UND	0	2		2	1	1	(2,00)	2,00	93.552,27		$	187.104,54	187.104,54	187.104,54
caja tacos electricos	und		1		1	1	1	(1,00)	2,00	125.000,00		$	125.000,00	250.000,00	250.000,00
Estralle sobre Lamina lisa	M2	0	3,75		3,75	3,75		-	3,75	9.060,59		$	33.977,21	33.977,21	33.977,21
Demolicion muro en bloque e=0.15	M2	0	2,15		2,15	2,15		-	2,15	8.605,00	-	$	18.500,75	18.500,75	18.500,75
Filos o dilataciones s/muros	ML	0	52		52	99,25		(47,25)	99,25	4.816,00		$	250.432,00	477.868,00	477.868,00
Estralle sobre marco de ventana	ML	0	5		5	5		-	5,00	4.136,57		$	20.682,85	20.682,85	20.682,85
desmonte de centrifuga	und		1		1	1		-	1,00	90.000,00		$	90.000,00	90.000,00	90.000,00
cambio tejas y caballetes	und		3		3	3		-	3,00	5.805,00		$	17.415,00	17.415,00	17.415,00
bajante aguas lluvias 3"	ml		12		12	12		-	12,00	32.500,00		$	390.000,00	390.000,00	390.000,00
montaje de Lavadero	Und					1		1,00	1,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
construccion pozuelo	Glo					0	1	1,00	1,00	200.000,00				200.000,00	200.000,00
red hidraulica PVC 1/2	ML					24,5		24,50	24,50	36.000,00				831.000,00	831.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION SIFON 3"	UND					2		2,00	2,00	25.000,00				50.000,00	50.000,00
red PVC 2"	ML					6		6,00	6,00	12.000,00				72.000,00	72.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON 2"	UND					2		2,00	2,00	12.000,00				24.000,00	24.000,00
RED DE 1/2 PVC	ML					4		4,00	4,00	18.000,00				72.000,00	72.000,00
salidas SANITARIAS 4"	UND					0		4,00	-	32.000,00				-	-
LLAVES DE REGISTRO	UND					4		4,00	4,00	28.000,00				112.000,00	112.000,00
REGISTRO	UND					1		1,00	1,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00
vinilo tras marcos exterior	M2					18,5		18,50	18,50	10.956,00				180.774,00	180.774,00
Excavacion manual e impermeabilizacion muro E= 1,2	M3					11,84		11,84	11,84	33.954,09				402.015,36	402.015,36
Pañete impermeabilizado muro	M2					19,1		11,84	18,10	12.219,00				233.382,90	233.382,90
relleno en recebo compactado h 1mts	M3					19,1		11,84	18,10	36.901,67				704.821,90	704.821,90

anden en concreto Placa maciza 10	M2					0,05	9,5	9,55	9,55	41.570,00			397.069,90	397.069,90
Suministro e instalacion totalizador de 100 amperios	UND					0	1	1,00	1,00	70.000,00			70.000,00	70.000,00
Suministro e instalacion de vidrios de 3mm lisos	M2					2		1,00	2,00	32.084,00			64.168,00	64.168,00
Pintura carpinteria metalica	ml					0		-	-	2.693,00			-	-
Pintura carpinteria metalica	m2					0		-	-	4.706,00			-	-
suministro e instalacion de universal 1"	und					1		1,00	1,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
Sardinel 18*40, concreto 3000psi (1:2:3) Acero A 37	ML	28			0	0	10,26	10,26	10,26	39.386,00			404.100,36	404.100,36
AIU 30%						0		-			-	$ -	-	-
UTILIDAD 5 %						0		-			-	$ -	-	-
IVA 16 %SOBRE U 5%						0		-			-	$ -	-	-
TOTAL						0		-			-	$ -	-	-
						0		-					-	-
arreglo de tuberia aerea de alimentacion de agua potable del tanque aereo unida dresse	glo					0	1	1,00	1,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
PLAN DE CONTINGENCIA ADECUACION ZONAS														
Demolicion muro tolete e=0,25	m2					$ 53.155,78			3,6	14.765,49				53.155,78
Estuco y vinilo tres manos	M2					$ 889.697,16			82,11	10.956,00				889.697,16
salida trifasica incluy aparato	UND					$ 317.781,35			5	63.532,27				317781,35
baldosa divisorias con acrosaurios	m2					$ 375.000,00			15	25.000,00				375000
lampara de 2*96	UND					$ 140.000,00			1	140.000,00				140000
lampara de 2* 48	UND					$ 85.000,00			1	85.000,00				85000
sobre cubierta teja de zinc incluye entramado en madera	gl					$ 3.100.000,00			1	3.100.000,00				3.100.000,00
AREA DE URGENCIAS													-	
ADECUACIONES GENERALES													-	
Demolicion muro en bloque e=0,15	M2	12	15		15	15		3	15,00	8.605,00	103.260,00	$ 129.075,00	129.075,00	129.075,00
Demolicion muro tolete e=0,15	M2	8	52,85		52,85	37,8		(15,25)	37,80	9.556,91	78.471,28	$ 505.168,39	356.415,02	356.415,02
Demolicion muro tolete e=0,25	M2	4	8,25		8,25	8,25		-	8,25	14.765,49	59.061,96	$ 121.815,29	121.815,29	121.815,29
Desmonte de marco y puerta	UN	2	19		19	19		-	19,00	8.410,00	16.820,00	$ 159.790,00	159.790,00	159.790,00
Desmonte de ventanas	UN	2	2		2	2		-	2,00	7.243,00	14.486,00	$ 14.486,00	14.486,00	14.486,00
Estacion de enfermeria	M2	19,5	13,65		13,65	0,03	2,73	(10,89)	3,76	79.583,80	1.501.884,10	$ 1.086.318,67	219.951,29	219.951,29
Salanin PVC aguas lluvias tubo de 3"	ML	2,4	6		6	9		3,00	9,00	13.379,00	32.109,60	$ 80.274,00	120.411,00	120.411,00

Canal lamina galvanizado calibre22, D=50	ML	8	3		0	-61,0	61,0		-		23.729,00	189.832,00	$ -	-	-
Viga aerea	M3									2,40	650.000,00				1.560.000,00
Ventanas en aluminio con vidrio transparente	M2	8	3		0	0		-	-	-	199.952,00	1.351.616,00	$ -	-	-
Puerta en cristal 10mmm medidas de 1.0x2,36 con logo pelicula adhesiva frotes	UND	1	1		0	0		0	-	-	2.628.480,00	2.628.480,00	$ -	-	-
Hoja para puerta en lamina cold Rolled calibre 18	M2	8	1		0	0		0	-	-	146.836,00	879.816,00	$ -	-	-
Puerta en aluminio con ventana vidrio transparente 4mm	M2	8	1		0	3		0	3,00	-	199.952,00	1.351.616,00	$ -	581.856,00	581.856,00
Suministro e instalacion de electroimanes de 300lbs facing incluye base para puerta de vidrio incinstalacion electrica	UND	1	4		0	3		(3,00)	3,00	-	438.080,00	438.080,00	$ 2.628.480,00	1.314.240,00	1.314.240,00
Pasamanos tella chapa*25	ML	18	25		25	34,5		9,50	34,50	-	25.771,13	463.880,70	$ 944.278,75	888.104,88	888.104,88
Baldosa ceramica, calidad primera, para enchape pisos-pared, baños cocinas	M2					68			68,00						
Baldosa institucional, grano 5 e=24mm calidad primera incluye alistado	M2	14	110		110	-118,68	118,68		-	-	46.864,00	856.096,00	$ 5.155.040,00	-	-
ceramica piso calidad primera	M2					71,3		0	71,30	-	34.906,00				2.488.797,80
Media caña en granito Alta	ML	22,17	22,17		120	38,45	81,2	87,45	119,65	-	52.044,00	6.153.815,48	$ 6.245.280,00	6.227.064,60	6.227.064,60
Placa contrapisa c.2500 psi, h=10	M2	8	26,25		26,25	0		-	-	-	41.579,00	249.468,00	$ 1.091.422,50	-	-
Filos o dilataciones bipieza	ML	8				100		100,00	100,00	-	4.047,86	32.382,88	$ -	404.798,00	404.798,00
Filos o dilataciones simunos	ML	8	171		171	265		94,00	265,00	-	4.618,00	38.536,00	$ 823.536,00	1.276.240,00	1.276.240,00
Pañete liso bipieza m:1:4 E=2	M2	18	111		110	110		-	110,00	-	16.268,00	274.524,00	$ 1.679.480,00	1.679.480,00	1.679.480,00
Pañete liso muros m:1:4 e=1,5 (MUROS NUEVOS)	M2	18	186,14		186,14	186,14		-	186,14	-	12.219,00	195.504,00	$ 2.274.444,88	2.274.444,88	2.274.444,88
Pañete liso muros m:1:4 e=1,5	ML	12	17		171	246,85		75,85	246,85	-	5.509,76	87.197,13	$ 957.568,96	1.382.300,75	1.382.300,75
Cielo raso lamina plana superboard	M2	18	116		110	23,64		(86,36)	23,64	-	36.091,00	885.838,00	$ 4.190.010,00	900.471,24	900.471,24
Pañete liso bipieza m:1:4 E=2	M2	0	110		110	159,8		49,80	159,80	-	15.268,00		$ 1.679.480,00		2.439.929,40
pintura cubierta Epoxico (copinturas)	M2	150	150		150	159,8		9,80	159,80	-	13.000,00	9.338.088,50	$ 1.950.000,00	2.077.400,00	2.077.400,00
Estuco plastico sobre pañete	M2	40				199,8		159,80	159,80	-	10.956,00	203.520,00	$ 1.750.788,80	1.750.788,80	1.750.788,80
Salida para telefono incluye aparato	UN	2	2		2	0	6	4,00	6,00	-	55.686,54	111.373,08	$ 111.373,08	334.119,24	334.119,24
Ducto para cable de antena tv	UN	2	2		2	1		(1,00)	1,00	-	59.363,13	118.726,26	$ 118.726,26	59.363,13	59.363,13
Demolicion muro 0,50						13,64		13,64	13,64	-	29.530,98			402.802,57	402.802,57

Extuco plastico bajo placa	M2							270,39	270,29	10.956,00			2.961.297,24	2.961.297,24
Barra metalica apoyo mancuerdados incluye instalacion	UND							8,00	8,00	80.000,00			720.000,00	720.000,00
CUBIERTA URGENCIAS						0		-					-	
Replanteo simple	M2	35,78	110		110	110		-	110,00	1.094,10	39.146,90	$ 120.351,00	120.351,00	120.351,00
Excavacion Manual conglomerado h= 0,2 mt. Cargue y retiro	M3	15	33		33	28		(7,00)	26,00	33.954,00	509.310,00	$ 1.120.482,00	882.804,00	882.804,00
Relleno en recebo para afirmado, norma INVE articulo 311	M3	10	22		22	26		4,00	26,00	36.901,67	369.016,70	$ 811.836,74	956.443,42	956.443,42
Cerramiento provisional en polisombra, altura 2.1	ML	30	30		30	17,3		(12,70)	17,30	14.177,00	425.310,00	$ 425.310,00	245.282,10	245.282,10
Demolicion placa contra piso h= 0.10	M2	31,2	110		110	132		-	132,00	9.907,00	298.618,40	$ 1.045.770,00	1.254.924,00	1.254.924,00
Malla reforzada M-1 31.5 mm, 15x15, placas de una direccion	M2	31,2	110		110	132		22,00	132,00	7.225,00	225.420,00	$ 794.750,00	953.700,00	953.700,00
Loza maciza h=0.10 , 3500 psi	M2	31,2	110		110	132		22,00	132,00	56.358,00	1.758.369,60	$ 6.199.380,00	7.439.256,00	7.439.256,00
Muro Bloque en concreto, e=15, 2 caras a la vista	M2	30	81,54		81,54	0		(81,54)	-	32.766,18	982.985,70	$ 2.871.755,13	-	-
Baranda en tubo HR pasamanos 2" acero inox. Según diseño	ML	30	30		30	22,5		(7,50)	22,50	255.000,00	7.650.000,00	$ 7.650.000,00	5.737.500,00	5.737.500,00
Cubierta Policarbonato, alveolar, Incluye perfileria en aluminio	M2	30,8	90,8		30,8	-0,51		36,69	67,49	220.000,00	6.776.000,00	$ 8.776.000,00	14.847.800,00	14.847.800,00
Bajante PVC aguas lluvias, tubo 3"	ML	5	5		5	5		-	5,00	13.379,00	66.895,00	$ 86.895,00	66.895,00	66.895,00
Canal PVC agua lluvias Amazonas	ML	19,25	19,25		19,25	19,25		-	19,25	52.051,00	1.001.981,75	$ 1.001.981,75	1.001.981,75	1.001.981,75
Baldosa grano de marmol grano 5 e=24mm calidad primera incluye alistado	M2	50	0		0	0		-	-	54.015,26	2.700.763,00	$ -	-	-
Placa contrapiso c:2500 psi H=10	M2	50	0		0	0		-	-	41.575,00	2.078.900,00	$ -	-	-
Media caña en granito Alta	ML	58	85		85	0		85,00	-	48.834,87	2.832.418,26	$ 4.839.322,15	-	-
Placa contrapiso c: 3000 psi, h=10	M2	18	0		0	0		-	-	39.932,00	718.776,00	$ -	-	-
Sardinel 16*40, concreto 3000psi (1:2:3) Acero A 37	ML	28	0		0	0		-	-	39.386,00	1.102.808,00	$ -	-	-
Filos o dilataciones s/muros	ML	25	45		45	265		220,00	265,00	4.816,00	120.400,00	$ 216.720,00	1.276.240,00	1.276.240,00
Junta de dilatacion fachadas e= 0,7mm a 12mm	ML	6	34		34	34		-	34,00	11.338,70	68.032,20	$ 385.549,80	385.549,80	385.549,80
Pañete liso muros m:1:4 e=1,5	M2	6	0		0	472,4		472,40	472,40	12.219,00	73.314,00	$ -	5.772.255,60	5.772.255,60

Cielo raso lamina plana superboard	M2	45	0		0	0		-	-	38.091,06	1.714.597,70	$ -	-	-	-
Estuco y vinilo tres manos	M2	450	450		450	472,4		22,40	472,40	10.956,00	4.930.200,00	$ 4.930.200,00	5.175.614,40	5.175.614,40	
Vid-esp Vidrio templado pulido 10mm	M2	22	0		0	0		-	-	266.314,00	5.836.908,00	$ -	-	-	
Punto de Oxigeno	UND	1	7		7	-5	13	1,00	8,00	140.000,00	140.000,00	$ 980.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	
Instalaciones en tuberia punto de Oxigeno	ML	8	30		30	37		7,00	37,00	40.000,00	320.000,00	$ 1.200.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	
demolicion mesones	und	0	3		3	2		(1,00)	2,00	30.000,00		$ 90.000,00	60.000,00	60.000,00	
desmonte sanitarios	UND	0	8		8	8		2,00	8,00	7.243,00		$ 43.458,00	57.944,00	57.944,00	
desmonte lavamanos	UND	0	8		8	8		2,00	8,00	7.243,00		$ 43.458,00	57.944,00	57.944,00	
Desmonte lavaplatos	UND	0	2		2	2		-	2,00	7.243,00		$ 14.486,00	14.486,00	14.486,00	
desmonte duchas	UND	0	2		2	2		-	2,00	7.243,00		$ 14.486,00	14.486,00	14.486,00	
desmonte muebles	gl	0	1		1	3		2,00	3,00	180.000,00		$ 180.000,00	540.000,00	540.000,00	
desmonte protector muros-pasamanos	ml	0	25		25	25		-	25,00	5.000,00		$ 125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Demolicion bordoom de piso h=0.04	m2	0	110		110	132		22,00	132,00	5.805,00		$ 638.550,00	766.260,00	766.260,00	
Marco puerta y enchape lata chapa* 15	UND	0	14		14	0		(14,00)	-	168.320,00		$ 2.356.480,00	-	-	
suministro e instalacion marcos metalicos SENCILLOS	UND		0		17	17		17,00	17,00	120.000,00		$ 2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	
suministro e instalacion marcos metalicos DOBLE	UND		0		2	2		1,00	2,00	240.000,00			480.000,00	480.000,00	
Punto de desague 3 y 4"	UND	0	18		18	0	24	6,00	24,00	53.660,00		$ 965.880,00	1.287.840,00	1.287.840,00	
Afinado de piso m:1.4 a=1.5	m2	0	110		110	132		22,00	132,00	23.994,00		$ 2.595.340,00	3.114.408,00	3.114.408,00	
Hoja puerta entamborada acust madera ancho 0.75-1.0	UND	0	8		8	14		5,00	14,00	140.201,00		$ 1.261.809,00	1.962.814,00	1.962.814,00	
suministro e instalacion de ventanas metalica	M2					0		8,00	-	125.000,00			-	1.000.000,00	
puntos hidraulicos		0	21		21	0	24	3,00	24,00	35.000,00		$ 735.000,00	840.000,00	840.000,00	
refuerzos hierro 60000 PSI	kg		30		30	30		-	30,00	4.500,00		$ 135.000,00	135.000,00	135.000,00	
columnas	m3	0	0,18		0,18	0,57		0,39	0,57	540.000,00		$ 97.200,00	307.800,00	307.800,00	
zapata	m3	0	0,4		0,4	0,4		-	0,40	540.000,00		$ 216.000,00	216.000,00	216.000,00	
desmonte de cielo raso	m2		27,8		27,8	23,94		(3,86)	23,94	7.243,00		$ 201.355,40	173.397,42	173.397,42	
Suministro e instalacion puerta doble en madera refuerzo en lamina	M2		0			14		14,00	14,00	250.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00	
recuperacion puertas consultorio incluye suministro e instalacion chapa	UND		5			7		7,00	7,00	100.000,00			700.000,00	700.000,00	
Suministro e instalacion puerta sencilla consultorios	UND		0			0		-		140.201,00			-	-	
suministro e instalacion de registro gas	UND		0			9		9,00	9,00	180.000,00		$ 1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	
suministro e instalacion marco metalico sencillo	UND		0			14		12,00	14,00	168.320,00			2.356.480,00	2.356.480,00	

CUBIERTA DE URGENCIAS															
estructura en perfiles tensa delgada (tensa CR) para Hospital incluye correas,costa-viento,tensores,columnas, viga de amarre,anclajes, tornillería,pintura y platinería. Contemplando: calculo,fabricación,suministro y transporte	KG			3.949,00		5654			5.654,00	6.032,00			34.104.928,00	34.104.928,00
Cubierta superlam,ecoplus 0,35mm	M2			445,12		13,8			445,12	48.187,99			21.402.733,06	21.402.733,06
REVISION ELECTRICA	GLO					1			1,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00
VIGA CANAL PERIMETRAL	ML			90,00		90			90,00	48.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
PINTURA FACHADAS Y COLUMNAS PATIO	M2					254,27			254,27					
								COSTO DIRECTO						271.224.484,28
A.I.U 30%								AIU 30%						81.337.339,28
IVA SOBRE UTILIDAD DEL 8%						Iva sobre utilidad				4.066.666,99				891.170,71
						VALOR TOTAL EJECUTADO								327.393.507,27

Siendo las 12.45 horas se da por terminada la reunión y se firma por quienes en ella intervinieron

En constancia se firma por.

JUAN PABLO ALVAREZ NAJAR
Gerente ESE

RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE
Contratista

LUIS MARIO PARADA FONSECA
Delegado Interventor Contrato.

OEI

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

QUE **RUTH DEL PILAR ENRIQUEZ DUQUE**, contratista con número de identificación No .35.520.226 ejecuto **EL CONTRATO DE OBRA NO. CO—1611-00**. Donde se obligo para la Organización de Estados Iberoamericanos (O.E.I) Realizar **MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE UNIDAD BASICA EDUCATIVA DE LA VEREDA PUENTE DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA**.

En el Marco del convenio No 011/00 SUSCRITO ENTRE **EL MUNICIPIO DE MADRID Y LA OEI**.

La duración que se pactó a partir **DEL 25 DE** Octubre de 2000 hasta 25 de Marzo de 2001.

Que el valor del mismo se pactó en la suma de **DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS** ($260.000.000) valor que fue cancelado en su totalidad de acuerdo a las certificaciones de cumplimiento expedidas por el supervisor del contrato, con visto bueno del director de planeación del Municipio de Madrid.

Respecto a la retención en la fuente manifestamos que por el carácter de organismo internacional que goza de privilegios y exenciones consagrados en la ley 30 de 1989, la OEI no efectúa retención a partir del mes de marzo 2003.

Se expide la presente certificación a los siete (7) días del mes de Marzo del año DOS MIL CINCO (2005), EN Bogotá, D.C.

Cordialmente,

MARIA ANTONIA ESPINOSA RODRIGUEZ
Profesional de Informes
División de Contabilidad

Cecco-2005

Bogota Colombia
Cll 63ª NO. 30-17
PBX 3409500
FAX 2111104
www.oei.org.co