Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4272733
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 2:18:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FONAM 003 DE 2022
Objeto del contrato	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-005 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, Y MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN GORGONA.".
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	27 Días
Fecha de inicio de contrato	16 minutos de tiempo transcurrido *(5/12/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(27/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22 días para terminar *(28/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBCUENTA DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL -FONAM DTPA

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACIÓN EDIFICANDO EDICOL

Número de documento 900032390

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACIÓN EDIFICANDO EDICOL SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FUNDACION EDIFICANDO COLOMBIANOS EDICOL* ***Fecha de aprobación:*** *2/12/2022 12:40:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Robinson Galindo Tarazona* ***Fecha de aprobación:*** *2/12/2022 9:13:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4272733_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de agua potable y saneamiento básico (Tipología contractual - Interventoría de obra)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de 10,00

Cumplimiento	Contratación o de la oferta ☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(2/12/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	32 minutos de tiempo transcurrido *(5/12/2022 3:44:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10477041	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	17.384.195,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	27/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10423419	Seriedad de la oferta	-	6.953.678,30 COP	-	21/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4272733
Proveedor FUNDACIÓN EDIFICANDO EDICOL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1.1.4 CRA DE CCIO EDICOL NOV 8 DE 2022.pdf	1.1.4 CRA DE CCIO EDICOL NOV 8 DE 2022.pdf	Descargar Detalle
☐	1.1.6 CEDULA REP . LEGAL.pdf	1.1.6 CEDULA REP . LEGAL.pdf	Descargar Detalle
☐	1.6.1. RUT-EDICOL 16-05-2022.pdf	1.6.1. RUT-EDICOL 16-05-2022.pdf	Descargar Detalle
☐	1.6.3 FORMATO DE SIIF EDICOL COMPLETO- ok.pdf	1.6.3 FORMATO DE SIIF EDICOL COMPLETO- ok.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 117 # 16B-00 Calle Vilache 09
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Carrera 117 # 16B-00 Calle Vilache 09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PNN GORGONA	COLOMBIA > Cauca > Guapi

1 CO1.PCCNTR.4272733

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	69.536.783,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101600	INTERVENTORÍA INTEGRAL PNN UTRÍA	1,00	UN		69.536.783,00	0,00	69.536.783,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1.7.1 --021. OFERTA ECONOMICA Y F MULTIPLICAODR COMPLETO.pdf	1.7.1 --021. OFERTA ECONOMICA Y F MULTIPLICAODR COMPLETO.pdf	(detalle)
CONTRATO DE INTERVENTORIA.docx.pdf	CONTRATO DE INTERVENTORIA.docx.pdf	(detalle)
18122_REP_EPG002_ComprobanteCDP (1).pdf	18122_REP_EPG002_ComprobanteCDP (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Robinson Galindo Taraz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91297841	Guardar y notificar
Supervisor	Daniel Alberto Agudelo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79966467	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Robinson Galindo Tarazona	3 días de tiempo transcurrido *(2/12/2022 9:13:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Robinson Galindo Tarazona
Supervisor	Daniel Alberto Agudelo Osorio	3 días de tiempo transcurrido *(2/12/2022 9:13:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Robinson Galindo Tarazona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	69.536.783
Total	69.536.783

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	18122	CDP	No validado	69.536.783 COP	69.536.783 COP	32-04-01-100-005	Editar

Saldo de CDP 69.536.783 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 69.536.783 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	51222	Presupuestal (CDP)	-	No validado	69.536.783 COP	69.536.783 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 69.536.783 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 69.536.783 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -