Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4237269
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 2:36:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CRE-CO-028-2022
Objeto del contrato	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E. EMILIANO GARCÍA SEDE I.E. EMILIANO GARCÍA (SEDE PRINCIPAL) EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	13 horas para terminar *(6/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/02/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GIRACOM

COLOMBIA, Girardota

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IDEAS Y SOLUCIONES CIVILES DE COLOMBIA SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900488012

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IDEAS Y SOLUCIONES CIVILES DE COLOMBIA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	29878078088

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN MANUEL MARQUEZ AGUDELO* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 3:47:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSELUIS CARDONA OCHOA* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 3:50:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4237269_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	22/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/01/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4237269
Proveedor IDEAS Y SOLUCIONES CIVILES DE COLOMBIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones edificio bolivar carrera 14 # 7 - 21
Ubicación CO-ANT-05308 - Girardota
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Girardota
Dirección edificio bolivar carrera 14 # 7 - 21
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	edificio bolivar carrera 14 # 7 - 21	COLOMBIA > Antioquia > Girardota

1 CO1.PCCNTR.4237269

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
299.999.997,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
CRE-CO-(...)	81101500	EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E. EMILIANO GARCÍA SEDE I.E. EMILIANO GARCÍA (SEDE PRINCIPAL) EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1,00	UN	299.999.997,00	299.999.997,00	299.999.997,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento [ ] Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento [ ] Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	299.999.997
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	299.999.997

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	255	CDP	No validado	299.999.997 COP	299.999.997 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 299.999.997 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 299.999.997 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	286	Presupuestal (CDP)	-	No validado	299.999.997 COP	299.999.997 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 299.999.997 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 299.999.997 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -