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Soluciones Integrales Union S.A.S e

Bogeta D.C., 15 de mayo de 2019.

Sefiores ]
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
Atn. Seccidn de Contratos

Bogota D.C.

Asunto: Observaciones informe de evaluacién. LICITACION PUBLICA LP-003-
ICFE-2018%.

Respetados sefiores:

En nuestra calidad de proponentes en el proceso de seleccidn citado en el asunto,
dentro del plazo establecido para el efecto en el pliego de condiciones, nos
permitimos presentar las siguientes observaciones al informe de evaluacion de las
propuestas, con el objeto que sean analizadas por la Entidad y se emita una
respuesta motivada:

OFERTA PRESENTADA POR SOLUCIONES INTEGRALES UNION S.A.S.:

1. Experiencia del proponente:
Se anexa documento expedido por la Entidad Contratante (Acta de Recibo Final) en
el que constan las actividades finales ejecutadas, sefialando claramente las
actividades ejecutadas y que son relacionadas con el objeto del proceso de
contratacion.

2. Director de Obra:

Se aclara a la Entidad a través de certificacion emitida por el contratante del
profesional que los trabajos certificados fueron en asfalto.

3. Residente de Obra:

Se aclara a la Entidad a través de certificacion emitida por el contratante del
profesional que los trabajos certificados fueron en asfalto.

4. Topdgrafo:
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Se aclara a la Entidad a través de certificacion emitida por el contratante del
profesional que los trabajos certificados fueron en asfalto.

Por otra parte, se ofertd un ingeniero topografico que cumple a cabalidad con la
idoneidad y experticia para desempefiar el rol, dado que la ingenieria topografica es
una rama de la ingenieria orientada a fomentar la produccidn y apropiacién del
conocimiento y estudio de la topografia, impartiendo una educacidn cientifico -
ambiental en la blsqueda de la comprensidn de la informacidn acerca de la tierra,
de la racionalidad en el uso de los recursos. De esta manera el profesional
propuesto cumple a cabalidad con el requisito, independiente del nombre que cada
universidad le dé al titulo académico otorgado, de igual forma se aclara que el
ingeniero topogréfico también tecndlogo en topografia se anexa diploma y tarjeta
profesional del mismo.

Recalcando que en la rama de la topografia existen técnicos, tecndlogos y
profesionales y especialista en esta materia igual como en la construccidon hay
diferentes especialidades hasta llegar a la profesional.

5. EBEvaluacidn juridica:

Se anexan los siguientes documentos:

- (Cédula de ciudadania representante legal oferente.
- Planilla pago de seguridad social de los ultimos seis (6) meses.

Con base en las razones expuestas con anterioridad y los documentos subsanados,
solicitamos la habilitacién de la propuesta presentada por Soluciones Integrales
Unién S.A.S.

Agradecemos la atencidn a la presente.

Cordialmente,

g—

FLAMINIO SANCH NCHEZ
Representante Legal
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENACESPECIALIZADA DE INGENIEROS

ACTA No. % /

REG.ALFOLIONo. (A1

LUGAR, FECHAY HORA: Bogota, 05 de Mayo de 2017.

INTERVIENEN: Teniente Coronel RICHARD ALI GUTIERREZ GONZALEZ
Comandante BASPC-21

Subteniente Oscar Javier Tunarrosa Velandia
Almacenista de Intendencia BASPC-21

Mayor RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO
Ordenador de Gasto

FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Contratista
Representante Legal Unién Temporal Cerramiento

ABDO JOSE SALGADO AYOLA
Interventor
Representante Legal Consorcio AC Bogota

ASUNTO: TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CENAC DE INGENIEROS A TRAVES DE LA
INTERVENTORIA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 0284 DE 2016
CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL FRENTE 01: GUARDIA, Y DEL FRENTE 02:

SEGUNDA ETAPA DE LA ALAMEDA, UBICADOS EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE
BOGOTAD.C.

Al efecto se procede asi:



HOJA N°2 CONTINUACION ACTA N° /
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE LA CENAC DE INGENIEROS A TRAVES DE LA INTERVENTORIA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE
OBRA No. No. 0284 DE 2016 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL FRENTE 01: GUARDIA, Y DEL FRENTE 02: SEGUNDA ETAPA DE LA ALAMEDA,
UBICADOS EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

A. PROYECTO

Consistié en la construccion del frente 01: guardia, y del frente 02: segunda etapa de la alameda,
ubicados en el cantén caldas en la ciudad de Bogota D.C.

B. ANTECEDENTES

Contrato de obra No. 0284/16, suscrito con La Unién Temporal Cerramiento 2016.

Disponibilidad presupuestal CDP No. 316 de Fecha 06 de Enero de 2016, Por el rubro
presupuestal - Recurso 11 C111-100-104 “AMPLIACION REUBICACION Y MEJORAMIENTO DE
LAS INSTALACIONES DE LOS CANTONES MILITARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE
BOGOTA”.

Las Obras del presente contrato se iniciaron el 18 de Marzo de 2016.

TIPO ASIG CTA. SUBC OBJG ORD SUBOR | REC Cis CONCEPTO VALOR
GASTO | INT. PROG | SUBP PROY | SPROY INICIAL
AMPLIACION
REUBICACION Y
MEJORAMIENTO
DE LAS
INSTALACIONES
111 100 104 11 c DE LOS $2.214.957.579,98
CANTONES
MILITARES
UBICADOS EN LA
CIUDAD DE
BOGOTA
AMPLIACION
REUBICACION Y
MEJORAMIENTO
DE LAS
INSTALACIONES
111 100 104 11 Cc DELOS $ 477.768.151,00
CANTONES
MILITARES
UBICADOS EN LA
CIUDAD DE
BOGOTA
AMPLIACION
REUBICACION Y
MEJORAMIENTO
DE LAS
INSTALACIONES
111 100 104 11 C DELOS $616.113.744,08
CANTONES
MILITARES
UBICADOS EN LA
CIUDAD DE
BOGOTA

C. INTERVENTORIA

La Interventoria de las obras se realizo a través de la firma CONSORCIO A.C. BOGOTA

D. VALOR DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO
VALOR CONTRATO INICIAL $2.214.957.879,98
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ACTA N° /

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE LA CENAC DE INGENIEROS A TRAVES DE LA INTERVENTORIA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE
OBRA No. No. 0284 DE 2016 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL FRENTE 01: GUARDIA, Y DEL FRENTE 02: SEGUNDA ETAPA DE LA ALAMEDA,

UBICADOS EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

VALOR CONTRATO ADICION

VALOR CONTRATO SEGUNDA ADICION
VALOR PRIMER CORTE

VALOR SEGUNDO CORTE

VALOR TERCER CORTE

VALOR CUARTO CORTE

VALOR QUINTO CORTE

VALOR SEXTO CORTE

VALOR SEPTIMO CORTE

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR

SUMAS IGUALES

Gastos de Interventoria
Gastos de Administrativos

TOTAL

VALOR A DAR DE ALTA:

®O B P P P P P B P

$477.768.151,00

$616.113.744,08
162.999.998,25
144.745.305,14
203.070.022,51
115.719.746,64
170.376.668,71
548.821.411,29
429.617.104,07
518.110.598,56
1.015.378.619,89

3.308.839.475,06 $ 3.308.839.415,06

174.354.663,58
299.040.110,45

3.782.234.249,09

EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO ASCIENDE A LA SUMA DE TRES MIL MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS MI/CTE

($3.782.234.249,09

E. FECHA DE INICIACION

Las obras del presente contrato se iniciaron el 18 de Marzo de 2016 y presentaron las siguientes

prérrogas y Suspension:

Prorroga N° 1 - Hasta el 17 de Noviembre de 2016.
Prorroga N° 2 - Hasta el 30 de Noviembre de 2016
Prorroga N° 3 - Hasta el 12 de Diciembre de 2016
Prorroga N° 4 - Hasta el 28 de Diciembre de 2016
Prorroga N° 5 - Hasta el 05 de Marzo de 2017

Prorroga No.6 - Hasta el 05 de Abril de 2017



HOJA N°4 CONTINUACION ACTA N° /

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE LA CENAC DE INGENIEROS A TRAVES DE LA INTERVENTORIA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE
OBRA No. No. 0284 DE 2016 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL FRENTE 01: GUARDIA, Y DEL FRENTE 02: SEGUNDA ETAPA DE LA ALAMEDA,
UBICADOS EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

F. FECHA DE TERMINACION

Las obras se terminaron el 05 de Abril de 2017.

G. ESPECIFICACIONES

Proyecto ejecutado en el Canton Caldas, costado oriental, en el cual se realizé frente 1 Guardia,
realizando actividades como son: localizacién y replanteo de edificio, redes para infraestructura
hidraulica, encontrando redes hidraulicas y sanitarias que se trasladaron y reubicaron segun la
necesidad.

Se realizaron excavaciones manuales, mecanicas y rellenos para conformacion y compactacion
segun la necesidad del terreno.

Se realizaron demoliciones de placas en concreto y elementos estructurales encontrados durante
las excavaciones de guardia.

Se realizaron base en concreto de limpieza, zapatas en concreto, vigas de cimentacion y zarpas en
la conformacion de la guardia.

Se realizan instalaciones sanitarias, de las cuales se ejecutan caja de inspeccion seglin norma
condesa, bajantes de aguas lluvias en area de cubierta plana, puntos de desagtie en PVC, redes
de alcantarillado y aguas residuales tipo Novafort.

Se realizan pisos, bases y rellenos para la conformacién de guardia e ingreso.

Se realizan elementos estructurales como son: placas de contra piso, columnas, vigas aéreas,
muro de contencion perimetral a la guardia y demas elementos estructurales necesarios para la
ejecucién del proyecto.

Se realiza mamposteria en bloque de arcilla y bloque de concreto como cerramiento de guardia

Se realizan instalaciones hidraulicas como son: registros, cheques, valvulas y redes de suministro
para bafio en guardia.

En las instalaciones eléctricas de realizan redes de baja y media tensién, bancos de ductos, cajas
de inspeccion, la instalacion de postes para transformador y puesta de funcionamiento del mismo,
elementos como lamparas, celdas, sistemas de puesta a tierra y acometidas en general.

Se realiza la instalaciéon de cubiertas de policarbonato, impermeabilizacién con manto en cubierta,
tragantes y demas elementos necesarios.

Al interior de la guardia se realiza la instalacién de cielo raso, baldosa, enchapes, accesorios,
vidrios, aparatos sanitarios, carpinteria metdlica y en aluminio, cerrajeria y pintura para dar
acabado total a la guardia.

Se realizan obras exteriores como andenes y concreto estampado.

Se realiza red de seguridad y control, cableado estructurado y seguridad y control, dotando la
guardia con sistema de fibra dptica uso interior, sistema de cctv.

Para el frente de alameda se realizan las siguientes actividades: localizaciéon y replanteo,
descapote, excavaciones y conformacion.

Se realizan demoliciones de elementos encontrados en la alameda costado norte, se realiza
concreto ciclépeo, se realizan cajas de inspeccion, sumideros, carcamos y la totalidad de las
instalaciones sanitarias requeridas por el disefio.

Se realizan pisos, bases y rellenos, requeridos por el terreno encontrado en la zona de afectacion.
Se realiza mamposteria en machones para consolidar el cerramiento del canton.

Se realizan obras exteriores como andenes, mobiliario, bordillos y rampas segln requerimiento de
disefio.

Se realiza paisajismo como empradizarian, siembra de arboles en alamedas costado norte.



HOJA N°5 CONTINUACION
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE LA CENAC DE INGENIEROS A TRAVES DE LA INTERVENTORIA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE
OBRA No. No. 0284 DE 2016 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL FRENTE 01: GUARDIA, Y DEL FRENTE 02: SEGUNDA ETAPA DE LA ALAMEDA,
UBICADOS EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

INVENTARIO

ACTA N° /

FRENTE 1: GUARDIA

PRELIMINARES

LOCALIZACION Y REPLANTEO

1.1

LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO

m2

279,21

1,2

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES PARA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

531,19

DESCAPOTES, EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES

1.3

DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del
material a botadero.)

m2

1.549,33

1.4

EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO
(Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.)

m3

52,28

1,5

EXCAVACION MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS
INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como maximo (Incluye cargue y
retiro de material excavado).

m3

22,50

1.7

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye
cargue y retiro del material excavado a botadero.)

m3

273,63

1,8

RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION,A MAQUINA
CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION (Incluye
cargue, descargue, conformacion.)

m3

41,81

DEMOLICIONES

P-1.111

DEMOLICION PLACAS EN CONCRETO CON ESPESOR ENTRE
0.10 Y 0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).

m2

114,95

C-2

CIMIENTOS

C-21

BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI

m3

6,05

C-24

ZAPATA CONCRETO 3.000 psi ( Sin refuerzo )

m3

20,98

C-2.7

VIGA CIMENTACION CONCRETO 3.000 psi - SIN FORMALETA
(Sin refuerzo)

m3

18,67

C-2.15

ZARPA PARA MURO DE CONTENCION CONCRETO 3.500 psi -
(Sin refuerzo)

m3

12,30

DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS

CAJAS Y POZOS DE INSPECCION

3.2

S-3.3

CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye excavacion, base |

en recebo comun, placa concreto, ladrillo comtn, marco en angulo
21/2x21/2*3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con
parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Segun detalle.

und

3.3

S-3.4

CAJA DE INSPECCION 0.80*0.80*1 m. (Incluye excavacion,
base en recebo comun, placa concreto, ladrillo comUn, marco en
angulo 2 1/2x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 *
3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).Segtn detalle.

und

BAJANTES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS

3.4

S-3.11

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, uniony
abrazadera de fijacion )

SALIDAS SANITARIAS

3,5

§-3.13

PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues
(Incluye accesorios, yee y codo).

und

- O

>
-_—
=
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3,6

S-3.14

PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagues
(Incluye accesorios, yee y codo)

und

1,00 /|

3,7

S-3.15

PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye
accesorios, yee y codo).

und

1,00

3,8

S-3.16

PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (Incluye accesorios,
yee y codo).

und

6,00 .|

3.9

S-3.17

PUNTO DESAGUE PVC 4" Aguas lluvias (Incluye accesorios,
yee y codo).

und

2,00 /

RED SANITARIA, VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS INTERNA

3,10

S-3.27

TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual,
relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalacién y
accesorios.

3,11

S-3.28

TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual,
relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalacién y
accesorios.

3,12

S-3.29

TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavacion manual,
relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalacion y
accesorios.

3,13

S-3.32

TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria Descolgada) Incluye
instalacién y accesorios.

3,14

S-3.111

TUBERIA PVC-S 4" (Red Aguas Lluvias) Incluye instalacion y
accesorios.

3,15

S-3.54

TAPON DE LIMPIEZA DE 4" - Descolgado (Incluye yee PVCS,
tuberia PVCS.)

und

RED ALCANTARILLADO- AGUAS LLUVIAS-RESIDUAL

3,16

S-3.35

TUBERIA A LL 110 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye
relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con
material proveniente de la excavacion instalacion y cinta de
demarcacion).Segun norma tecnica ASTM 2321

3,17

S-3.36

TUBERIA A LL 160 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye
relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con
material proveniente de la excavacion instalacién y cinta de
demarcacién).Segun norma tecnica ASTM 2321

3,18

S-3.44

TUBERIA ALCANTARILLADO 110 MM Tipo Novafort o
equivalente. (Incluye relleno inicial y lateral con base granular
fina, y relleno final con material proveniente de la excavacion)
instalacién y cinta de demarcacién).Segun norma tecnica ASTM
2321

SUMIDEROS, CARCAMOS, REJILLAS Y TRAMPAS DE
GRASAS

3,19

S-3.75

CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m. H=0.35m con
rejilla en angulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y
contramarco en angulo 2x 3/16" (Incluye excavacion y base
granular B-200 )

19,18,/

3,20

S$-3.79

REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-
4"x3" Tipo Calrejillas o equivalente (suministro e instalacion).

und

1 ,OOoJ;Fa

3,21

S-3.62

FILTRO GEODREN VIAL TB 100 mm. D:0.30 x 1.00 h=1m.
Incluye tuberia de drenaje 4", excavacion manual y relleno en
gravilla.

102,33 ]

CONEXION A RED SANITARIA

3,22

S-3.94

CONEXION A POZO EXISTENTE (Incluye demolicién muro
cafuela y mortero)

und

PB4

PISOS-BASES-RELLENOS

42

PB-4.2

RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95%
DEL PROCTOR

m3

-Sk(CO
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43 PB-4.4 POLIETILENO CAL. 6 (Impermeabilizacion piso) ’ m2 [ 116,90 /
5 EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
ACEROS Y MALLAS
51 EC-5.1 ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 11_510,90//
MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 ® 6.5mm c/.15m en P
53 EC-5.9 ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocacion y traslapo). kg 487,50 —|
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
5.4 EC-5.12 E;%SSQO%ONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m ( Sin m2 174.50 1
55 EC-5.18 COLUMNAS CONCRETO 4.000 psi (sin refuerzo ) m3 12,30 e
56 EC-5.23 VIGA AEREA CONCRETO 3.000 psi A LA VISTA (Sin refuerzo). m3 50,55 —
57 Ec5402 | MURO DE QONTEN_CION CONCRETO de 3.500 psi m3 566 e
' Impermeabilizado.(Sin refuerzo). '
JUNTA DE DILATACION PLACA DE CONTRAPISO Junta
5.9 EC-5.247 | promedio 1/2"(Incluye sellante) m 45,08
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
510 EC-5.47 \éSLLIJeIIE_;’S.CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin i 202 &
512 EC-5.53 DINTEL CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo). m3 0,19
ALBARDILLAS PROTECCION MUROS EN CONCRETO A= 0.20 /
513 EC-5.63 | REFORZADO DE 2500 PSI (Incluye refuerzo) m 74,43
514 EC-5.76 ALFAJIAS EN CONCRETO 2.500 psi a=0.20 m (Incluye refuerzo) m 27,98 .|
PERFORACIONES A ESTRUCTURAS DE CONCRETO
516 EC-5.203 ggsgig%\l PULIDORA DE MUROS O PLACAS DE m 151,55 //
6 M-6 MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA
MURO EN BLOQUE N° Arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye grafil 5

6.1 M-6.4 mm. Incluye grafil 5 mm.Anclajes perforacion y adhesivo epdxico m 374,31 —
MURO LADRILLO FACHADA Prensado Macizo GRAN -
4o ws34 |FORMATO DORADO (39 x 11,5 x 5.5 cm) Arcilla (Incluye grafil5 | 4427 —

mm- Grouting.)Anclajes perforacién y adhesivo epoxico

MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO

MURO EN BLOQUE Concreto arquitecténico Split 14 Color (Ocre, |~
blanco sin mamol, rojo, terracota o chocolate). Dim:14*19*39 cm m2 16137 —
Tipo Kreato o equivalente (Incluye grouting y refuerzo)Anclajes 2

perforacion y adhesivo epoxico

6,3 M-6.36

5 He INSTALACIONES HIDRAULICAS
REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS /

REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de
registro 10*10 cm.)
SALIDAS RED DE SUMINISTRO

PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de
instalacioén )

7.1 H-7.1 und ,

un 2,00 /

73 H-7.17
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RED DE SUMINISTRO PVC-P Y CPVC-P

7.4

H-7.23

TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro
(Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-
200, instalacién y accesorios).

7,5

H-7.106

TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro
(Incluye excavacion manual, relleno inicial en base granular B-
200, instalacién y accesorios).

MEDIDORES, ACOMETIDAS Y CONEXIONES

7,6

H-7.81

CONEXION A RED HIDRAULICA PVC-P 2". (Incluye collarin y
valvula de corte 2")

und

IE-8

INSTALACIONES ELECTRICAS

REDES BAJA Y MEDIA TENSION

POSTERIA

8.1

IE-8.8

SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE CONCRETO de 12
m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavacion manual,
cimentacién, pintura acrilica y grua).

und

2.00 -

8,2

IE-8.9

SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE CONCRETO de 12
m. 1050 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavacion manual,
cimentacion, pintura acrilica y grua).

und

1,00 /

CAJAS DE INSPECCION

8,4

IE-8.13

CAJA DE INSPECCION NORMA CODENSA CS 274 - (Incluye
excavacion, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo
comun, marco en angulo 2 1/2x 2 1/2 * 3/16" , tapa reforzada en
platina de 2 1/2* 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm. y
placa de identificacién, de propiedad del ejército).

und

12,00 /|

8,5

IE-8.14

CAJA DE INSPECCION NORMA CODENSA CS 275 - Para
Canalizacién de Media Tensidn y Baja Tension (Incluye
excavacion, base en recebo comun, placa concreto, ladrillo
comun, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16", tapa reforzada en
platina de 2 1/2* 3/16" con parrilla en varilla 1/2" cada 10 cm. y
placa de identificacion.).

und

1,00/

8,6

IE-8.16

CAJA DE INSPECCION TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA
CS 280 - Para Canalizacién de Media Tension y Baja Tension
(Incluye excavacion, base en recebo comun, placa concreto,

ladrillo comun, marco y tapa segun norma CS 280-3 en concreto
de 4.000 psi).

und

DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A
SUBTERRANEO

8,7

IE-8.51

DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A
SUBTERRANEO TUBO IMC DE 2” Norma Codensa AE 238

und

ESTRUCTURAS

NORMA CODENSA

8,9

IE-8.57

ESTRUCTURA LA 211 CRUCETA METALICA GALVANIZADA.
CODENSA FINAL DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO. (No
incluye poste ni templete).

und

ESTRUCTURAS PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR

8,10

IE-8.64

MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO
PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO
NORMA CODENSA CTU 520. No incluye poste, ni componentes
estructura (LA) red primaria.

und

RED EN ALUMINO DESNUDO ACSR

8,11

IE-8.74

RED DE MEDIA TENSION ABIERTA EN CABLE DE ALUMINIO
DESNUDO CON ALMA ACERO GALVANIZADO ACSR N° 2
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AWG (3X2 AWG)

TRANSFORMADORES TRIFASICOS DE POTENCIA EN
ACEITE 13.2kV

8,12

IE-8.81

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION
TRIFASICO DE 15 kVA-DyN5, 60 Hz, 13.2 kV /208/120 VOLTIOS
ONAN - USO INTEMPERIE- HOMOLOGADO -ACCESORIOS DE
SUJECION -PROTOCOLO DE PRUEBAS.(DPS PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS)

und

1007

ILUMINACION EXTERIOR

8,13

IE-8.1417

SUMINISTRO E INSTALACIONLUMINARIA TIPO ANTORCHA
SLIM, 6X9W LED ,AMBIENTAL PARA EXTERIORES, INCLUYE
BASE DE PERNOS. P54

und

6,00/

8,14

IE-8.1066

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA
ALUMBRADO PUBLICO REF TECEO 2 72 LEDS 115 W 500mA
NW GLASS EXTRA CLEAR FLAT SMOOTH FLUJO 13.8 kim
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

und

2,00 /

L~

LAMPARA DE 60 X 60

8,15

IE-8.378

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA 60X60
INCRUSTAR A TECHO, REJILLA ESPECULAR 16 CELDAS,
IP20, CON SOCKET T8 A 120V, INCLUYE 4 TUBOS
FLUORESCENTE DE 17W T8, BALASTO ELECTRONICO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO

und

700~

BALAS DE ILUMINACION

8,16

IE-8.412

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA PANEL LED 14W
BLANCO CALIDO, PARA INCRUSTAR A TECHO, IP43 ,
INCLUYE TRANSFORMADOR (DRIVE SC) Y TODO LO
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO

und

26,00 /

LAMPARA HERMETICA

8,17

IE-8.379

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA
PARA SOBREPONER O SUSPENDER A TECHO, DIFUSOR EN
POLICARBONATO DE USO EXTERIOR O INTERIOR GRADO
IP65 CON SOCKET T8 A 120V, INCLUYE 2 TUBOS
FLUORESCENTE DE 32W T8 OPALIZADO, BALASTO
ELECTRONICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO

und

18,00 rd

L~

CELDAS

8,18

IE-8.509

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE SELECTOR TETRA POLAR- TIPO
BETTRER DE 40 A, EN CAJA METALICA DE ACERO - -
LAMINADO EN FRIO IP 66

und

SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA

8,19

IE-8.123

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON UNA
VARILLA DE COBRE 5/8X2,4M, CABLE No.1/0 AWG (SPAT-1V).

und

8,20

IE-8.124

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON UNA
VARILLA DE COBRE 5/8X2,4M, CABLE No.2/0 AWG (SPAT-1V).

und

CABLE DE PUESTAS A TIERRA

8,21

IE-8.1013

CABLE DE PUESTA A TIERRA AWG No 2 DESNUDO

ACOMETIDAS 1F3H

8,22

IE-8.1372

ACOMETIDA 1F3H Cu THHN/THWN EN CABLE 10 AWG + 10
AWG (N) + DESNUDO 10 AWG (T). NO INCLUYE
CONDULINADO.
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ACTA N°

/

8,23

IE-8.895

ACOMETIDA 1F3H Cu THHN/THWN EN CABLE 12 AWG + 12
AWG (N) + DESNUDO 12 AWG (T). NO INCLUYE
CONDULINADO.

8,24

IE-8.1465

ACOMETIDA 1F3H Cu THHN/THWN EN CABLE 8 AWG + 8
AWG (N) + DESNUDO 10 AWG (T). NO INCLUYE
CONDULINADO.

ACOMETIDAS 2F4H

8,25

IE-8.167

ACOMETIDA 2F4H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X8AWG +
8AWG (N) + DESNUDO 8 AWG (T). NO INCLUYE
CONDULINADO.

ACOMETIDAS 3F4H

8,26

IE-8.142

ACOMETIDA 3F4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X4AWG +
4AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO.

110,00

CONDULINADO

8,27

IE-8.180

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 1".

80,00 ./

8,28

IE-8.181

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC
1_1/2".

10,00

8,29

IE-8.182

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 2".

5517 7

8,30

IE-8.185

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT
3/4".

30,00 7

SISTEMA DE BANDEJA PORTACABLE

8,31

IE-8.956

SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA PLASTICA(DUCTO
EVOLUTIVO) 105 x 50 mm. CIERRE TIPO CREMALLERA,
INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS, TAPAS,
CURVAS, DERIVACIONES, TAPA FINAL,ANGULOS,UNIONES,
SUJETACABLE,ACCESORIOS DE AMARRE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TABLERO DE 24 CIRCUITOS

8,32

IE-8.242

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24
CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA
TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y
BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de
marca reconocida y homologada por el CIDET

und

1,00

TABLERO DE 12 CIRCUITOS

8,33

IE-8.252

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12
CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A
BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens,
SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el
CIDET

und

1,00 /

TABLERO DE 6 CIRCUITOS

8,34

IE-8.256

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS
1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA
Calidad Legrand, Siemens, SqgareD o superior de marca
reconocida y homologada por el CIDET

und

2,00 /

INTERRUPTORES MONOPOLAR ENCHUFABLE

8,35

IE-8.257

SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE
1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SgareD o superior de marca
reconocida y homologada por el CIDET

und

2400 —

INTERRUPTORES BIPOLAR ENCHUFABLE

8,36

IE-8.269

SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE
2X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca
reconocida y homologada por el CIDET

und

1,00 /
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SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE
8,37 IE-8.271 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca und 4,00
reconocida y homologada por el CIDET

INTERRUPTORES TRIPOLAR CAJA MOLDEADA FIJOS 25 kA

SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR TRIFASICO
INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO /
8,38 IE-8.827 TERMOMAGNETICA FIJA 50 A, 25 kA CALIDAD LEGRAND, und 1,00
MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB o
superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
SALIDAS TOMACORRIENTES NORMAL

SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA
839 | IEs1514 |LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE 2900 A
! ' DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m

und S

SALIDAS TOMACORRIENTES REGULADA NEMA 5-15R

SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA /
8,40 IE-8.1060 | AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; EN CANALETA (incluye toma und 22,00

de la linea basica de leviton) Prom § m
SALIDAS ILUMINACION

SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT /
8,41 IE-8.501 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 3 m und 59,00

SALIDAS INTERRUPTOR DOBLE

SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC /
8,42 IE-8.1513 | 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR CT. und 1,00
INCLUYE APARATO Prom5 m
SALIDAS INTERRUPTOR SENCILLO

SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT

8,43 IE-8.1512 | PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR und 5,00 /
LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m
ESTUDIOS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES

MEDICION Y DISENO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
(SPAT) SEGUN RETIE
SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UPS ON LINE TORRE BIFASICA
DOBLE CONVERSION TITAN 6 kVA 6.000VA/5.400W, /
8,46 EE-20.90 | AUTONOMIA DE 8 MINUTOS A PLENA CARGA, und 1,00
COMUNICACIONES CON PUERTO RS-232, TRANSFORMADOR
DE AISLAMIENTO A LA SALIDA. INCLUYE TODO LO
NECESARIO PARA SI CORRECTO FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO ELECTROIMAN DE 600LBS PARA LAS PUERTAS
DE EMERGENCIA, INCLUYE SOPORTE ESPECIAL, FUENTE
DE ALIMENTACION, BATERIA DE RESPALDO Y GABINETE g '

und 100 <

8,44 IE-8.434

8,47 IE-8.1217

9 PR-9 PANETES-RESANES

PANETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y
dilataciones ).

PANETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y
dilataciones)

PANETE LISO COLUMNAS Y VIGAS Una (1) Cara 1:3 (Incluye
filos y dilataciones)

9.1 PR-9.1 m2 290,58 |

92 PR-9.7 m2 193,73 |

93 | PRO.13 m 452,44 /7
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/

10

CB-10

CUBIERTAS

TRAGANTES Y BAJANTES

10,3

CB-10.26

TRAGANTE Aluminio 4" con Sosco - Ref. TCI-4" Tipo Colrejillas
o equivalente (suministro e instalacién).

und

6,00 ¢

CR-11

CIELO RASOS

CR-113

CIELO RASO FIBROCEMENTO 8 mm. SUPERBOARD
SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 20-24) Incluye
masillado total y tres (3) manos de pintura.

m2

CR-11.7

CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. (resistente a la
humedad) JUNTA PERDIDA (Perfileria metalica Cal. 26-24
Estructura cada 40 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura.

m2

CR-11.30

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO CELL
150x150mm . Aluzinc. Tipo HUNTER DOUGLAS o equivalente.

m2

CR-11.9

DILATACION PLASTICA EN "Z" PARA CIELORASO (Incluye
elementos de fijaciéon y masilla de nivelacion)

12

PA-12

PISOS - ACABADOS

CERAMICAS

121

PA-12.164

PORCELANATO MOUNTAIN FUJI 30 x 60cm, tipo alfa tipo alfa o
equivalente (Incluye enchape en pared boquilla epdxica color,
alistado impermeabilizado de nivelacion). Segun disefio.

m2

BALDOSAS DE GRANO DE MARMOL -GRANITO FUNDIDIO Y
GRAVILLAS

12,2

PA-12.173

BALDOSA MICROGRANO DE MARMOL Beige 30x30 cm, con
boquilla micro grano beige. BALDOSA MATIZ TRANI FONDO
VERDE CLARO 30x30 cm, con boquilla TF verde claro, Tipo Alfa o
equivalente.(Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de
nivelacion y dilataciéon en pvc de 1 cm). Segun disefo.

m2

13

E-13

ENCHAPES Y ACCESORIOS

CENEFAS

13,1

E-13.116

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA IMPORTADA
ARTICA, CERAMICA BOUTIQUE SILK BLACK 30 X 60y
PORCELANATO MOUNTAIN FUJI 30 x 60cm. Altura enchape
2,10 m.(Incluye boquilla epdxica, impermeabilizante) segun
diseno.

11,78

ACCESORIOS

13,2

E-13.21

MESON EN MARMOL NEGRO CARACOL Ancho:0.60 m.
Instalado con SOPORTES METALICOS (Suministro e instalacion
con soportes metalicos anclado, puiido y brillado).

13,3

E-13.48

DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MARCA A&A CUERPO
EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS. REF 8-AA-
600

und

13,4

E-13.143

SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE
TOALLAS. Corona o equivalente. Incluye todos los elemntos
indispensables para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

14

V-14

VIDRIOS Y ESPEJOS
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ACTA N°

/

14,1

V-14.2

ESPEJO 4 mm. Flotado sin biselar y sin marco. (Suministro e
instalacién incluyendo los elementos de fijacion al muro).

m2

0,48

15

AS-15

APARATOS SANITARIOS

SANITARIOS

15,1

AS-15.57

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POTENZA PLUS
ALONGADO.

und

LAVAMANOS

15,2

AS-15.20

LAVAMANOS NOVARA BLANCO REF. 19301001

und

GRIFERIA LAVAMANOS-DUCHA-POCETAS

15,3

AS-15.71

GRIFERIA LAVAMANOS RETTO MEZCLADOR DE 8" acabado
cromo, Ref. 1010001 Tipo Grival o equivalente. (Incluye
accesorios de instalacion).

und

1,00

16

ME-17

CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO

CARPINTERIA EN ALUMINIO

VENTANERIA

16,1

ME-17.84

REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE
NATURAL+ALFAJIA, Incluyen el suministro de todos los
accesorios requeridos para el correctomontaje, asi como el
SUMINISTRO E INSTALACION de la silicona que sea requerida
para el correcto montaje.

m2

8,90 /

16,3

ME-17.53

PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN
ALUMINIO de PIVOTE y PELICULA TIPO SANT BLASTING, con
cerradura y manija (Hoja Sencilla). Incluye el suministro de todos
los accesorios requeridos para el correcto montaje. SEGUN
DETALLE. (Suministro e Instalacion).

m2

665 .

16,4

ME-17.55

PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADQO 10 mm con ZOCALO
EN ALUMINIO de PIVOTE y PELICULA TIPO SANT BLASTING,
con cerraduras y manijas. Incluye el suministro de todos los
accesorios requeridos para el correcto montaje. SEGUN
DETALLE. (Suministro e Instalacion).

m2

16,5

ME-17.71

PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO
LAMINADO 4+4 CON PELICULA SAND BLASTING, SEGUN
PLANOS. SEGUN DETALLE Incluyen el suministro de todos los
accesorios requeridos para el correcto montaje

m2

16,6

ME-17.60

PUERTA METALICA Lamina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con
MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 mm. ( Incluye anticorrosivo +
pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18 cargados en
concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos
para el correcto montaje. (Suministro e Instalacién).

m2

17

CE-18

CERRAJERIA

17,2

CE-18.12

CERRADURA SCHLAGE DE MANIJA ACCENT . Acabado segtn
disefio. (Incluye suministro e instalacion)

und

5,00 /;Hs;

nany) q

)’Un ae

18

PI-19

PINTURA

18,1

PI1-19.1

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye
estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1,
filos y dilataciones).

m2

32576 y
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ACTA N°

/

18,2

PI-19.11

PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3
MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura
epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).

m2

3,41 /

18,3

PI-19.15

PINTURA Tipo KORAZA o equivalente 3 MANOS Fachadas
(Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza
Tipo Pintuco o equivalente, filos y dilataciones).

m2

36926 |

19

OE-21

OBRAS EXTERIORES

ANDENES

19,1

OE-21.105

PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO LISO
CONCRETO COLORES OSCUROS (Rojo, ocre, negro, salmén
oscuro, verde oliva, marrén, jaspe) h=6cm, b=20 cm y L=20 cm,
incluye sello de arena.

m2

31,80 /

20

AG-22

ASEO GENERAL

201

AG-22.1

ASEO GENERAL

m2

o
27921 7

21

SC-25

RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO
ESTRUCTURADO ‘ :

SEGURIDAD Y CONTROL

211

SC-25.14

TENDIDO DE CABLE FIBRA OPTICA.6 Hilos, OM3 plus (OM4)
(50/125 pm). Multimodo. (Incluye suministro, mano de obra,
accesorios de amarre y demarcacion segun requerimientos). Para
los tendidos internos, se debe utilizar fibra éptica
preconectorizada, la cual llegue a un elemento acoplador o
cassette (IN/OUT) MPO/MTP. Estos acopladores deben permitir
una conexiéon de minimo 6 conexiones MPO/MTP (In/out) cada
uno, para ser montados en bandejas con capacidad de 4
acopladores; es decir que cada bandeja debe permitir como
minimo 24 conectores MPO/MTP de 12 hilos de fibra cada uno,
en un méaximo de 2 Unidades de rack por bandeja. Se deben usar
patch cords que conviertan la conexion MPO/MTP a 12
conexiones del tipo LC, la longitud debe poderse configurar con
base a la necesidad particular de cada area. Es indispensable que
el sistema incluya un accesorio de fijacién entre la conversion,
para asegurar que no exista deterioro mecanico en la conversion
MPO a 12 hilos conectorizados individualmente tipo LC. Se debe
asegurar con ésta configuracién una atenuacién de 1.5 dB por
enlace. Para conexiones externas, se debe usar fibra de minimo
12 hilos tipo INDOOR/OUTDOOR Tight Buffer OM3 PLUS (OM4)
con armadura totalmente dieléctrica, 6 dependiendo del tipo de
instalacién, Fibra tipo ADSS (totalmente dieléctrica) OM3 PLUS
(OM4). Todos los elementos asociados al sistema de fibra ptica,
cobre, racks, gabinetes y demas mencionados en el presente
documento, deben ser elaborados por el mismo fabricante y estar
cubiertos por la garantia extendida de 25 afios. Cuando se
requieran conexiones directas del tipo LC acoplador/patchcords,
se debe asegurar un sistema de llave, que solo permita una
conexion efectiva cuando corresponda al mismo color; de lo
contrario la conexién no debe poderse hacer. Adicionalmente,
debe ser totalmente compatible con las conexiones del tipo LC de
cualquier equipo activo.
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Controlador Domos PTZ con teclado digital. Teclado multiuso de
funciones completas que se utilizan para controlar y programar el
sistema. Debe contar con un joystick incorporado con funciones
de giro, inclinacién y zoom (PTZ) de velocidad variable y un
disefio resistente a salpicaduras. Se debe agregar la respectiva /
21,2 SC-25.224 | fuente de alimentacion de la misma marca del controlador, und 1,00
Compatibilidad con los sistemas VMS del sistema de
almacenamiento, conforme con las directivas de la CE y las
norma UL Debe ser de la misma marca del sistema de
almacenamiento. Debe cumplir con las caracteristicas
anteriormente mencionadas de forma equivalente o superior.
FIBRA OPTICA USO INTERIOR

213 | sc25172 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE TGB KIT — 100 —

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE TGB
214 | SC-25173 | oR|ZONTAL PARA RACK KIT und 100"
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT BANDEJA DE FIBRA
18/36 PTOS CON ACCESORIOS COMPLETOS DE CONEXION
Y MONTAJE (INCLUYE: BREAKOUT KIT, 6 FIBRAS, PIGTAIL /
21,5 SC-25.84 MM LOMF (50/125) LAZER OPTIMIZED DE 6 FIBRAS, und 1,00
CONECTOR LC (PC), OFNR 2M PREMIUM PERFORMANCE,
PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MULTIMODO (12 hilos),
PATCH CORD DE FIBRA LC-LC, 2M, 50UM, MULTIMODO.
SWITCH CAPA 3 de configuracion fija de 1 RU, Switching
Capacity de 96 Gbps. NON-BLOCKING, administrable y POE,
Throughput minimo de 71 Mpps, Minimo 24 puertos 10/100/1000
RJ45, Minimo 2 slots SFP combo independientes de los 24
puertos iniciales, Stack Backplane de 48 Gbps Apilamiento
minimo 4 switches por hardware, Minimo 4094 VLANs, 16000
MACs, 250.000 horas MTBF, VLAN tag, IEEE802.3ac, Port
trunking estatico y dinamico (hasta 6 trunks de 8 puertos c/u), /
21,6 SC-25.06 RSTP 802.1W, MSTP 802.1s, BPDU & LOOP Guard, QoS bajo und 1,00
criterios de nivel 2/3/4, DSCP, WRRS, Rate limiting, IGMP
snooping v3, Router Redundancy Protocol (RRP) snooping, MLD
snooping v2, SNMPv3, HTTPS, TFTP Client, Capacidad de
almacenamiento minimo de 2000 eventos en memoria
permanente, ACLs de nivel 2/3/4, 64 perfiles de ACL y 256 reglas
por perfil, ACLs basadas en IP subnet/address/ToS/DSCP,
Proteccion contra ataques DoS, Bad cable deteccion. Equivalente
0 superior.
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE MONITOR LCD 42" RESOLUCION MINIMA 1680 X 1050,
CONECTORES DE ENTRADA: BNC X 2, VGA, S-VIDEO X 1,
HDMI X 1, CONECTORES DE SALIDA: BNC X 2, AUDIO RCA X /
2 (L,R), INPUT : 110 ~ 230V~ 60HZ, ACCESORIOS: CABLE DE aid 100 /
PODER, CABLE DE AUDIO, CONTROL REMOTO. !
INSTALACION ELECTRICA Y DE DATOS A CERO (0) m.
INSTALACION ELECTRICA Y DE DATOS A CERO (0) m.
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE SWITCH CAPA 2 10/100/1000t PoE QoS BAJO NIVELES
2/3 DE 24 PUERTOS 4 PUERTO GIGABIT ETHERNET UPLINK
SFP+, SOPORTE MULTILAYER, 4096 VLANS, 16000 MAC'S,
MODULO STACKING 48 GBPS, SOPORTE ENRUTAMIENTO /
2,00

21,7 SC-25.78

21,8 SC-25.69 ESTATICO IPV8, , CON PUERTO USB PARA BACK UP, DOBLE und
FUENTE DE ALIMENTACION, 1 UNIDAD DE RACK, EPS RINGS
IP V4 - IP V6 DHCPV6 PIM-SMV6, VRRPV3, MLDV2, OSPFV3
AUTHENTICATION, DETECCION DE LOOPS, SOPORTE BPDU,
IGMP, IGMP V3, PROTECCION CONTRA ATAQUES DE
NEGACION, SOPORTAR NAP, PERMITIR CONFIGURACION
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ACTA N°

/

EN ANILLO (50m), TROUGHPUT MINIMO DE 71 Mpps.

21,9

SC-25.05

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE Patchpanel 24 puertos categoria 6A UTP
(Incluye todos los accesorios necesarios: marquillado y
conexiones). Los patch panels, deben incluir un barraje posterior,
que permita conservar el estado de los ponchados en el tiempo;
adicionalmente deben ser pre-ensamblados, para asegurar un
optimo desempefio y manejo de los radios de curvatura de los
patch cords; ademas deben cumplir con tecnologias de
sintonizado central y reactancia sincronizada. Los jacks instalados
de fabrica en el patch panel, deben ser del tipo 110 y cumplir con
las especificaciones definidas en el nimeral o item de jacks del
presente documento. Adicionalmente debe ser 100% compatible
con las categorias inferiores

und

3,00/

21,10

SC-25.13

SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTITOMA PARA RACK
HORIZONTAL. ALTURA:1RU. 2 salidas eléctricas frontales y 8
posteriores, 115V-15A. Pestafas, para montaje en gabinete o
rack bajo el formato de montaje de 19", Breaker reseteable y
salidas eléctricas con polo a tierra, supresor de transientes de 33
KA. Debe tener proteccion contra trascientes, ruido y proteccion
térmica en los tres modos L-N, L-G, N-G y debe estar conectado
a la UPS a través de un circuito independiente de la red regulada,
realizando las adecuaciones eléctricas requeridas. Debe estar
certificada UL 1449 y homologacion RETIE.Se debe incluir un
sistema de puesta a tierra de telecomunicaciones, conforme lo
establecido en la norma TIA 607-B. Este sistema debe estar
cubierto por la garantia de 25 afios y ser monomarca con el
sistema de fibra éptica y cobre.

und

1,00 |

21,1

SC-25.15

CERTIFICACION DE PUNTOS DE CABLEADO. Categoria 6 o
6A.Revisar parametros en ficha técnica.

und

21,12

SC-25.25

CERTIFICACION DE PUNTOS DE FIBRA OPTICA. Verificar
requerimientos de ficha técnica.

und

21,13

SC-25.288

SUMINISTRO e INSTALACION PANEL DE CONTROL DE
ACCESO, (CONTROLADOR DE ACCESO QUE PUEDE
FUNCIONAR SIN CONEXION Y OFRECE INTERFACES DE
HOST, LECTOR Y SENALES PARA ADMINISTRAR EL ACCESO
A LAS ENTRADAS). INCLUYE: controladora principal 4 lectoras,
fuente de alimentacion, caja de proteccion con riel, TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO tipo bosc

und

21,14

SC-25.288A

SUMINISTRO e INSTALACION PANEL DE CONTROL DE
ACCESO, (CONTROLADOR DE ACCESO QUE PUEDE
FUNCIONAR SIN CONEXION Y OFRECE INTERFACES DE
HOST, LECTOR Y SENALES PARA ADMINISTRAR EL ACCESO
A LAS ENTRADAS). INCLUYE: controladora principal 4 lectoras,
expansion 4 lectoras wiegand, 8 lectoras de proximidad, fuente
de alimentacion, caja de proteccion con riel, TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION Y
FUNCIONAMIENTO tipo bosc

und
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ACTA N°

/

21,15 S§C-25.210

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PATCH CORD categoria 6A,
LONGITUD: 2,7m. 4 pares tipo UTP, 23 AWG o0 24 AWG, con un
diametro nominal no mayor a 7,6 mm, con conectores machos
(Plugs) RJ45 en ambos extremos y debera estar caracterizado
hasta 500 MHz como minimo. el cable debe ser tipo CMR o LSZH
(LSZH si y solo si cumple con la norma IEC 60332-3). Color Azul
para Datos y Rojo para voz. todos los materiales deben ser
monomarca en el canal. Adicionalmente los patch cords deben
haber sido certificados en modo canal para 3 conexiones(debe
poderser verificar el numero de parte en la prueba de tercera
parte ETL, en en modo canal 100 metros). Los plugs deben ser
contruidos en policarbonato y protegidos contra la polucion:
corrosién por humedad, temperaturas extremas y particulas
contaminantes. Deben tener una directiva demostrable para
atender los cuidados del medio ambiente. Especificacion
Equivalente o superior

und

21,16 SC-25.211

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE PATCH CORD categoria 6A,
LONGITUD: 1,5 m. 4 pares tipo UTP, 23 AWG o0 24 AWG, con un
diametro nominal no mayor a 7,6 mm, con conectores machos
(Plugs) RJ45 en ambos extremos y debera estar caracterizado
hasta 500 MHz como minimo. el cable debe ser tipo CMR o LSZH
(LSZH si y solo si cumple con la norma IEC 60332-3). Color Azul
para Datos y Rojo para voz. todos los materiales deben ser
monomarca en el canal. Adicionalmente los patch cords deben
haber sido certificados en modo canal para 3 conexiones(debe
poderser verificar el numero de parte en la prueba de tercera
parte ETL, en en modo canal 100 metros). Los plugs deben ser
contruidos en policarbonato y protegidos contra la polucion:
corrosion por humedad, temperaturas extremas y particulas
contaminantes. Deben tener una directiva demostrable para
atender los cuidados del medio ambiente. Especificacién
Equivalente o superior

und

35 oo/

21,17 S§C-25.212

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE SALIDA DOBLE CATEGORIA 6A.
Incluye un FACEPLATE doble color blanco, un Jack RJ45 Cat. 6A
azul para Datos y un Jack RJ45 Cat. 6A Rojo para Voz , deben
ser elaborados en material termoplastico, Ademas incluir
marquillas y amares, todos los materiales deben ser monomarca
en el canal. Debe ser compatible con todos los conectores y
adaptadores para faceplates estandar RJ-45. debe tener
certificacion UL listed, debe ser retardante al fuego segun UL
94V-0 y evitar problemas de sulfatacién Finalmente el jack debe
soportar como minimo 200 reponchadas y 750 inserciones, sin
sufrir deterioro fisico o de rendimiento (debe poder verificarse en
ficha técnica). Los niumeros de parte ofertados, deben poderse
validar en la ficha técnica que adjunte el oferente y adicionalmente
coincidir con los certificados ETL en el canal de 100 metros.
Especificacién Equivalente o superior

und

8,00 /

e O )

X
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ACTA N°

f

21,18

SC-25.213

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE SALIDA SENCILLA CATEGORIA 6A.
Incluye un FACEPLATE sencillo color blanco, un Jack RJ45 Cat.
6A azul para Datos , deden ser elaborados en material
termoplastico, Ademas incluir marquillas y amares, todos los
materiales deben ser monomarca en el canal. Debe ser
compatible con todos los conectores y adaptadores para
faceplates estandar RJ-45. debe tener certificacion UL listed, debe
ser retardante al fuego segun UL 94V-0 y evitar problemas de
sulfatacion. Finalmente el jack debe soportar como minimo 250
reponchadas y 750 inserciones, sin sufrir deterioro fisico o de
rendimiento (debe verificarse en ficha técnicas). Los nimeros de
parte ofertados, deben poderse validar en la ficha técnica que
adjunte el oferente y adicionalmente coincidir con los certificados
ETL en el canal de 100 metros. Especificacién Equivalente o
superior

und

17,00/

21,19

SC-25.214

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE CABLE categoria 6A, 4 pares tipo UTP
23 AWG, el cable debe ser tipo CMR o LSZH (LSZH siy solo si
cumple con la norma IEC 60332-3). Caracterizado hasta 500 Mhz
como minimo. Tipo HDPE (Verificado en ficha técnica) continua,
sin porosidades, en PVC, especificaciones de cubierta NEC type
CMR o La chaqueta del cable debe ser en material termoplastico
PVC y debe estar con especificacion de su cubierta type LSZH
(LSZH si y solo si cumple con la norma IEC 60332-3). Debe estar
certificado por el laboratorio ETL en configuracion de canal de 100
metros. Los nimeros de parte de la prueba ETL deben coincidir
con los ofertados. Incluir marquillas y amares, Resistencia DC
<9.38 ohm por 100m, Desbalance resistencia DC <5% a 20°C.
Capacitancia Mutua <4.4 nF por 100m. Desbalance de
capacitancia <330 nF por 100m. Impedancia caracteristica 100
Ohm +/- 15%. Velocidad de propagacién >67% +/- 2% todos los
materiales deben ser monomarca en el canal y compatibles en
tecnologia. Especificaciéon Equivalente o superior.

1.625,00 /

21,20

SC-25.255

Suministro e instalacion de gabinete 45RU con capacidad para
alojar organizador vertical. Con puerta frontal y posterior en malla.
Debe contar con cerradura.

und

21,21

SC-25.248

Suministro e instalacién de organizador horizontal 2RU de alta
densidad. Debera contar con tapa y al menos 10 dedos para
organizacién de patch cords.

und

21,22

SC-25.309

SUMINISTRO E INSTALACION modulo SFP 1G INCLUYE
PATCH CORD DE FIBRA 1.5m o equivalente

und

21,23

SC-25.30A

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTON NO TOUCH SALIDA
DE CONTACTO SECOS INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION
Y FUENTE DE VOLTAJE

und

21,25

SC-25.232

Suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de camara IP
tipo domo PTZ dia/noche Outdoor (IP66) antivandalico, sensor de
imagen 1/4", pixeles efectivos (768 x 494), Zoom 36X, lente de 3,3
- 119 mm, video formato de compresién H.264/MJPEG, 30 FPS,
con WDR. Compatibilidad Onvif. Voltaje de entrada: 24VAC.
Incluye soporte de montaje.

und

21,26

SC-25.233

Suministro, instalacién y puesta en funcionamiento de camara IP
tipo minidomo dia/noche Indoor antivandalico, sensor de imagen
1/3", 720p, lente 3 -9 mm, video formato de compresién
H.264/MJPEG, 30 FPS, con WDR. Compatibilidad Onvif. PoE.
Incluye todos los accesorios para montaje

und
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ACTA N°

/

21,27

SC-25.141

SUMINISTRO E INSTALACION Barrera tipo talanquera de acero
galvanizado y pintado o de acero AlSI 304 satinado con
predisposicién para accesorios y configurable en tiempos de
funcionamiento, retardos y otros, PROTECCION IP54, VOLTAJE
DE ALIMENTACION 110 O 240

INCLUYE ACCESORIOS COMO SENSORES
FOTOELECTRICOS Y MAGNETICOS (LOOP), Llave DE
DESBLOQUEO PARA OPERACION MANUAL, INCLUYE ASTA
DE 5m.y luces de senalizacion.

und

21,28

SC-25.56

suministro e instalacion de Torniquete electromecanico
bidireccional de acero AlSI 304 satinado, completo con tarjeta
electronica, Alimentacion 120 - 230 AC, senalizacién luminosa y/o
acustica, con predisposicion para accesorios de control de acceso
tipo lectoras de tarjetas y otros, sistema de caida del brazo y
retardador hidraulico. Desbloqueo automatico del tripode en caso
de falta de suministro eléctrico, las barras son de acero AlSI 304 o
similar, torniquete de facil mantenimiento

und

21,29

SC-25.61

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE INGRESO A
DISCAPACITADOS (MARCO ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO
TEMPLADO 8 mm INCLUYE CERRADURA ELECTRONICA)
INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACION Y
BUEN FUNCIONAMIENTO

und

21,30

SC-25.229

SUMINISTRO, INSTALACION CAPACITACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO de arco detectore (Manejo de 50 zonas o
superior). el equipo debe cumplir con las siguientes
especificaciones; Ambiente de funcionamiento: De -20 ° C a +60 °
C Temperatura; Humedad: O a 95%, sin condensacion;
Proteccion: IP 55 (IEC 60529); Fuente de alimentacion: Red
Eléctrica, 90-240 VAC / 50-60 Hz; Bateria (opcional): 12 VDC; sin
Degradacion del rendimiento del sistema; Alarma: Alarma audible
/ visible. Display alfanumérico y Zona Display. Contacto de relé
para alarma remota (SPDT). Sensibilidad: Una funcién de
calibracion de la sensibilidad automatica interactivo permite al
Detector de sensibilidad que se seleccionara automaticamente un
objeto de prueba especifica. Calibracion: automatica o ajustar
manualmente; Interferencia: Filtrado digital por procesador de
sefal. Varias frecuencias de operacion para suprimir; Represion:
para suprimir el ruido eléctrico local; Garantia: Dos (2) afios,
piezas; Conexiones de red: Sistema de Monitoreo de Seguridad a
distancia compatible (Ethernet); Dimensiones aprox: Interior (de
75 cm (30in) Ancho X 200 cm de altura (81in)); Exterior (90 cm
(35in) Ancho x244 cm (88in) de altura x 70 cm de profundidad (28
pulgadas). las caracteristicas del equipo deben corresponder de
forma Equivalente o superior.

und

21,31

SC-25.65

SUMINISTRO DE TARJETAS TIPO ICLASS PROXCARD 26
BITS

und

5.280,00

21,32

SC-25.285

SOFTWARE DE CONTROL DE VISITANTES INCLUYE: Control
de visitantes, Contratistas, Minuta digital, Verificacion de huella,
Lectura de documentos, Lectura cédigo de barras, Control
equipos y herramientas, Impresién escarapelas, Control
correspondencia, Control domicilios, Control de llaves, Control de
rutas transporte, Control de taxis, Reportes automaticos,
Programacion de visitas, 3 Porterias (incluidas) (1,6KUS) Y
(8,5KUS) INCLUYE EL SIGUIENTE HARDWARE: impresora
temica (opcional), lector de cedulas, biometrico de huella, camra
web

und

4 (tcandas

5,00

SISTEMA DE CCTV
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ACTAN°

/

21,33

SC-25.158

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA 2.0W — H3 — BO1 —
IR — 2.0 Megapixel (1080P) HD WDR HD bullet, 3-9mm F/1.2P —
iris lens, integrated lR.Garantia de 3 afios, y soporte técnico 7x24.

und

200~

5

21,34

SC-25.226B

SUMINISTRO E INSTALACION DE PC con las siguientes
caracteristicas: Procesador Intel® Core™ i3, All-in-One, SDRAM
DDR3 de 4 GB y 1600 MHz (1 x 4 GB), SATA de 3,5" 500 GB y
7200 rpm, Grabadora SATA de DVD SuperMulti, LCD antirreflejo
de 19.5" de diagonal (1600 x 900), Gréaficos integrados , 2 USB
3.0, 4 USB 2.0, 1 DisplayPort, 1 entrada de microfono, 1 audifono,
1 de serie, 1 salida de linea de audio estéreo, 1 alimentacién de
CA, 1 RJ-45 , 1 mini-PCle de largo medio, audio integrado.
Altavoces integrados. Conector para auricular estéreo. Entrada de
microfono. Linea de salida estéreo., Combo de minitarjeta
802.11a/b/g/n inalambrica con Bluetooth®, Estandar: Ranura para
bloqueo de seguridad, Desactivacion de puerto USB (a través de
BIOS), Tornillo de seguridad de cubierta en la parte posterior,
Teclado USB y mouse

und

21,35

SC-25.225

suministro e instalacion de almacenamiento tipo NVR Storage IP
ISCSI Solucién de grabacion de video IP lista para usar con 8TB
minimo de almacenamiento Garantia minima de 3 afios; All-in-
one: NVR incluido; Minimo 32 canales licenciados; Licencias
Estaciones de trabajo 5 preinstaldas; Compresion de video:
H.264, MPEG-4; Cliente de Mobile Video Service, resoluciones
soportadas: 5MP, 1080p, 720p, 4CIF, 2CIF, CIF; Graficos: puertos
DVI, USB,VGA, RJ45, Interfaces de red Gigabit Ethernet;
Certificaciones: CE, UL. incluye todos los accesorios para su
correcto funcionamiento, Debe cumplir con las caracteristicas
anteriormente mencionadas de forma equivalente o superior.

und

21,36

IE-8.1054

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA TIPO MALLA CON
BORDE DE SEGURIDAD CON SOLDADURA EN T, CON
ACABADO EN ELECTROZINCADO CON RECUBRIMIENTO DE
20 MICRAS DE ZINC PARA AMBIENTES INTERIORES. ALTURA
UTIL DE 54 x 100mm, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION
CE25, CE30, BTRCC Y UNIONES EDRN, CAMBIOS DE
DIRECCION COMO; CURVAS VERTICALES Y HORIZONTALES,
CODOS, TEES Y REDUCCIONES

21,37

IE-8.179

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC
3/4".

21,38

IE-8.466

CAJA DE PASO TIPO METALICA PARA INSTALACIONES CON
CHAPA'Y OPCION PARA INSTALAR CERRADURA 28X28X10
cm (Incluye accesorios de fijacién)

und




LY
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SUMINISTRO, INSTALACION, CAPACITACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO de scaner de rayos de rayos X Rapiscan
620XR 140KW (Tunel de 62x42 cm). Incluye mesas metélicas
para inicie y fin de esecaneo, el equipo debe cumplir con las
siguientes especificaciones Dimensiones: Longitud: 2.082 mm (82
pulg), Anchura: 840 mm (33.1 pulg), Resolucion de cables: Calibre
38 AWG garantizado, calibre 40 AWG tipico, Separacion de
materiales: Z baja, Z intermedia, Z alta hasta una precision de 0,5
Z, Enfriamiento del generador: Bafio de aceite sellado con aire
forzado, Volitaje del anodo: 140KV, Corriente del tubo: 0,7 mA,
Orientacidn de tubo: 1.0 mA. Entono operativo: Temperatura: de
21,39 | 8C-25.227 | almacenamiento: -20 °C a 50 °C, Temperatura: de operacién; -0 und 1,00
°C a 40 °C, Humedad relativa: 5 a 95% sin condensado. Salud y
seguridad: los productos de rayos X deben cumplir con los
requisitos aplicables por la FDA de los EE.UU. y de las agencias
reguladoras internacionales equivalentes, que se incluyen en la
norma (21 CFR 1020.40) sobre el estandar de rendimiento de
seguridad contra la radiacién de rayos X en cabina y norma (21
CFR Part 1010) sobre el estéandar de rendimiento general, los
productos de rayos X de la cabina tienen un perdida de emisién
de radiacion méxima que es inferior a 0.1uSv/h (0.1 mR/h) medida
a 5 cm de distancia de todas las superficies externas del sistema
de rayos X de la cabina. Equivalente o superior.

LOCALIZACION Y REPLANTEO

11 P12 | LOCALIZACION Y REPLANTEO CERRAMIENTO P 110,27
12 | OE21.145 |LOCALIZACION Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES m2 406972

DESCAPOTES, EXCAVACIONES Y CONFORMACIONES
EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye

1.3 P13 cargue y retiro del material excavado a botadero.) m3 469,03
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (incluye cargue 7509 19345973

1.4 P-1.8 y retiro del material excavado a botadero.) m3 ’ 989
EXCAVACION MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS

1,5 P-16 INFRAESTRUCTURA h=2.00 m. como méximo (Incluye cargue y m3 56,00
retiro de material excavado).
DEMOLICIONES
DEMOLICION PLACAS EN CONCRETO CON ESPESCR ENTRE

1,6 P-1.111 0.10 Y 0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). m2 2.131,36
DEMOLICION DE EDIFICACION Muros, cubierta, aparatos

1.7 P-1.49 sanitarios y eléctricos (Incluye cargue y retiro de escombros). m2 433,30
DEMOLICION DE CONCRETOC MASIVO ZAPATAS, VIGAS,

1.8 P-1.17 COLUMNAS, PLACAS. (Incluye cargue y retiro de escombros). m3 128,00
DEMOLICION MURO EN LADRILLO 2=0.15 m. (incluye cargue y

1.9 P1.22 | retiro de escombros). m2 359,50
DESMONTES

1,10 P.1.75 TALA DE ARBOLES CLASE | h=<5m (Incluye desenraice, retiro y T 2.00

disposicion final).
TALA DE ARBOLES CLASE Il h=>5m<10m (Incluye desenraice,
1,11 P-1.76 retiro y disposicién final). und 3,00
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TRATADE LAENTREGA QUE HACE LA CENAC DE INGENIEROS

ACTAN®
ATRAVES DE LA INTERVENTORIA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE OBRA
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No. No. 0284 DE 2016 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL FRENTE 01: GUARDIA, Y DEL FRENTE 02: SEGUNDA ETAPA DE LA ALAMEDA, UBICADGS
EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C. -

BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI

2.1 c-2.1 m3 13,00
VIGA CIMENTACION CONCRETO 3.000 psi - CON FORMALETA

22 c-2.10 (Sin refuerzo) m3 2,34
CONCRETOQ CICLOPEQ CIMIENTOS (0% Concreto 3000 psiy

23 C213 | 40% piedra media zonga) m3 116,74
ZARPA PARA MURO DE CONTENCION CONCRETO 3.000 psi -

2,4 C-2.14 (Sin refuerzo) m3 17,69

‘ CAJAS Y POZOS DE INSPECCION
SUPLEMENTO EN LAgRILLO RECOCIDO PARA NIVELACION DE
y CAJAS DE INSPECCION entre 3 y 4 hiladas (incluye bordillo en

3.1 S concreto de 3000 psi altura 10cm marco en angulo de 2 ¥%” x 3/16, m 58,00
incluye pariete.
SUB-BASE GRANULAR SBG-B (Suministro, transporte, colocacién

4.1 V-23.23 y compactacién seguin estudios de suelos.) m3 1.254,81

42 PB-4.4 POLIETILENO CAL. 6 (Impermeabilizacién piso) m2 514,14

43 PB-4.23 RECEBO COMUN, Base granular para obras menores (Extendido y m3 500,67
compactado )
ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (Incluye

4,4 PB-4.29 | transporte y compactacion) m3 1.617,14
SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. Suministro,

4,5 PB45 transporte, colocacion y compactacion segun Norma Invias y m3 850,69
estudios de suelos.

45 PB-4.8 GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 m2 2.910,56
ACEROS Y MALLAS

5,1 EC-5.1 ACEROQ 60.000 PS! ( Incluye alambre negro y figuracion ) kg 4.216,82
MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 ¢ 6.5mm ¢/.15m en ambos

5,3 EC-5.9 sentidos (Incluye alambre negro, colocacién y traslapo). kg 308,73
ELEMENTOS ESTRUCTURALES

56 EC-5.25 MfJRO DE CONTENCION CONCRETO de 3.000 psi A LA VISTA m3 12,80
(sin refuerzo). i

58 EC-5.92 IZIESSQOQAACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PS| e=0.12m (Sin m2 19.18
PLACA RAMPA CONCRETO 3.000 PSI (Sin refuerzo). Estriada

5,9 EC-5.130 | transversalmente segun disefio. m3 3,52
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TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE LA CENAC DE INGENIEROS A TRAVES DE LA INTERVENTORIA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE
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ACTA N°

/

PLACA RAMPA CONCRETO 3.000 PSI (Sin refuerzo). Estriada

59 EC-5.130 | transversalmente segun disefio. m3 3,52
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
511 EC-5.73 JUNTA DE DILATACION PARA PAVIMENTO (Incluye sellante) m 243,35 /
ANCLAJES-APUNTALAMIENTOS
5,12 Ec-5.201 | ANCLAJES 1/2" x 8" (Incluye perforacion y adhesivo epéxico) und 48,00 /7
6 M-6 MAMPOSTERIA
MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE ARCILLA
MURO LADRILLO FACHADA Prensado Macizo (24.5x12x 5.5 -
6,1 M-6.8 cm.) Arcilla (Incluye grafil 5 mm.)Anclajes perforacion y adhesivo m2 18,58
epoxico
MACHON EN MAMPOSTERIA, LADRILLO PRENSADO LIVIANO
i (24.5 X 12 X 6), PERFORACION VERTICAL (INCLUYE GROUTING
62 | M9 | DBE 2500PSI) ANCLAJES PERFORACIONES Y ADHESIVO m 423 A
EPOXICO. /
LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON
6,3 M-6.30 HIDROFUGO m2 441,79
7 IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS
REDES BAJA'Y MEDIA TENSION
DESMONTES Y TRASLADOS /
7.1 IE-8.573 DESMONTE LUMINARIAS EN POSTE EXISTENTES und 3,00
7.9 IE-8.571 DESMONTE POSTES EXISTENTES und 5,00 /
73 E-8.733 RgghEAENTE RED ELECTRICA EXISTENTE DE BAJA TENSION ix 900,00 /
BANCOS DE DUCTOS
BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para
Canalizaciéon de 2 @ 3" Tipo TDP - ANDEN CONCRETO (Incluye #
7.4 IE-8.27 excavacion, base en arena de pefia, relleno Sub-Base Granular m 7,15
SBG-4, banda plastica y anden en concreto reforzado 2.500 psi.).
BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 213 PARA
CANALIZACIONDE 9 ¢ 6"+ 1 ¢ 3" TIPO TDP - ANDEN EN
7.5 IE-8.978 CONCRETO (Incluye excavacion, base en arena de pefia, relleno m 234,35 d
Base Granular B-600, banda plastica y anden en concreto reforzado
2.500 psi).
CAJAS DE INSPECCION
CAJA DE INSPECCION DOBLE NORMA CODENSA CS 276 - Para
Canalizacion de Media Tension y Baja Tension (Incluye excavacion,
. base en recebo comln, placa concreto, ladrillo comtn, marco en e
L E-8.15 | angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16", tapa reforzada en platina de 2 1/2* 3/16" | UNd 8,00
con parrilla en varilla 1/2" cada 10 cm. y placa de identificacion.).
8 CB-10 CUBIERTAS
PERFILERIA Y ESTRUCTU RA,METALICA,.,_
PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C (Incluye
8,1 CB-102 | soldadura, anticorrosivo y esmalte) kg 453,12
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PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36 ( Incluye //
8,2 CB-10.6 soldadura, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e kg 60,00
instalacion)

IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm /
y con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO

83 GE-18.11 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cafas, remates, 248,16

pintura bituminosa)

m2

3 PA12 | PISOS - ACABADOS

ALISTADOS

ENDURECEDOR Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de
(Tip p 5 £e /

9,1 PA-12.5 toxement o equivalente.)acabado con allanadora mecanica m2 )

10 ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO

CARPINTERIA METALICA

CERRAMIENTOS

SUMINISTRO E INSTALACION marco en angulo de hierro de 2”
103 ME-17.416 soldado a la reja de cerramiento tipo cantén, con malla ondulada cal.

! ’ 10 con anticorrosivo y esmalte, incluyen todos los elementos para su
correcto montaje.

m2

REJA PARA CERRAMIENTO EN PLATINA 2"x1/8" ESPACIADAS
CADA 10 cm ANCLADA A FACHADA (segun disefio, acabado con /
10,4 ME-17.214 | anticorrosivo y pintura esmalte tipo Pintulux color negro de Pintucoo | m2 114,70
equivalente + accesorios de anclaje y soportes. SEGUN DETALLE.
Suministro e Instalacién).

12 OE-21 OBRAS EXTERIORES

BASES Y SUB-BASES

CAMA EN ARENA DE PENA Nivelacién h=1cm (Extendida, yd
12,1 | OE-21.118 | humedecida y compactada) m2 2.481,71 -

ANDENES

Andén en LOSETA TIPO CUADRATICA. Color Gris. 40x40x6cm. /
12,3 OE-21.33 | Tipo KREATO o equivalente. Incluye sello de arena. m2 1.673,82

PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO Santafé o equivalente h=6 /
12,4 OE-21.22 | cm, b=10 cm y L=20 cm, incluye sello de arena. m2 566,93

MOBILIARIO

BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO IDU M-30

128 OE21.28 (Suministro e instalacion) und 8,00 /

BOLARDO EN HIERRO TIPO IDU M-62(Suministro e instalacién). /
12,7 OE-21.27 | |ncluye dados en concreto. und 38,00

PROTECTOR DE ARBOL TIPO IDU M-91. Dos tubos.(Suministro e )
12,8 OE-21.91 | instalacion) Incluye dados en concreto. und 13,00

BORDILLOS, CANUELAS Y RAMPAS

BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO A-80 EN //
12,9 OE-21.14 | CONCRETO TIPO IDU h=35 c¢m, b=20 cm y L=80 cm. m 1.230,58

CONTENEDOR DE RAICES TIPO B(B20) 1,20x1,20m. (incluye /
12,10 | OE-21.111 | suministro, construccion y filtro en gravilla. No incluye tierra) und 13,00
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ACTA N°

/

12,11

OE-21.66

SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO IDU A-10
h=50cm, b=20 cm y L=80 cm,

PAISAJISMO

12,14

OE-21.7

EMPRADIZACION (Incluye pasto kikuyo, mano de obra y tierra
negra).

m2

12,15

OE-21.63

ARBOL FLORAMARILLO H=1.50m. Suministro y siembra.

und

13

AG-22

ASEO GENERAL

131

AG-22.1

ASEO GENERAL

m2

4.06972

14

V-23

VIAS

V-23.6

CONCRETO ESTAMPADO PARA PAVIMENTO Médulo de rotura:
43 kg/cm2. Extendido, perfilado y vibrado segtin norma INVIAS.
(Segun diserio)

m3

127,91 /

14,3

V-23.7

SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocacion y
compactaciéon segun Norma Invias y estudios de suelos.

m3

139,55 /

OBRAS ADICIONALES

MOVIMIENTO Y TRASLADO CONTENEDORES

glb

1,00 |

1,2

P-1.4

DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m. (Incluye cargue y retiro del
material a botadero.)

m2

800,00 1

3,4

PB-4.36

RELLENO Y CONFORMACION DE TERRAPLEN. Incluye material
seleccionado extendido y compactado.

m3

476 .~

5,1

OE-21.195

RAMPA TIPO B10 EN LOSETA PREFABRICADA DE 40 x 40cm,
INCLUYE ELEMENTOS PREFABRICADOS (SARDINELES Y
LOSETA), INCLUYE MORTERO PARA LA ADHERENCIA DE LAS
LOSETAS, NO INCLUYE RELLENOS.

m2

10,14 &

55

OE-21.35

Andén en LOSETA TIPO TACTIL GUIA. Color Gris. 40x40x6¢cm.
Tipo KREATO o equivalente. Incluye sello de arena.

m2

96,62 .

5,6

OE-21.24

TOPEROL O FRANJA DE CONTROL EN LOSETA TEXTURIZADA
DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO IDU h=6 cm, b=40 cm y
L=40 cm, incluye sello de arena.

0,00

OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS

TRASLADO RED DE SUMINISTRO GAS NATURAL DIAMETRO 2"
Y CENTRO DE MEDICION (incluye traslado de tuberia de
polietileno, accesorios, prueba neumatica final de ermeticidad y
certificacion ante gas natural ESP)

ml

TRASLADO Y CONEXION RED DE AGUA POTABLE PVCP
DIAMETRO 6" (Incluye accesorios PVCP diametro 6")

ml

RECONEXION RED DE AGUA POTABLE DIAMETRO 6" CON
UNION DRESSER (RED A.C. EXISTENTE)

und

L

SUMINISTRO E INSTALACION TAPON METALICO DIAMETRO 6"
- RED A.C. AGUA POTABLE EXISTENTE

und



DELL
Nota adhesiva


HOJA N°26 CONTINUACION
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE LA CENAC DE INGENIEROS A TRAVES DE LA INTERVENTORIA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE
OBRA No. No. 0284 DE 2016 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL FRENTE 01: GUARDIA, Y DEL FRENTE 02: SEGUNDA ETAPA DE LA ALAMEDA,
UBICADOS EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ACTA N°

/

TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria - Red de suministro
(Incluye instalacién y accesorios).

ml

TRASLADO Y RECONEXION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO
EXISTENTES SILOG (Incluye desmonte de equipos, estructura de
anclaje y reinstalacion)

und

HILADA DE REMATE CON MEDIA PIEZA PARADA DE LADRILLO
ESTRUCTURAL Portante Prensado Arcilla

ml

FACHALETA ARQUITECTONICA PARA ENCHAPE DE
COLUMNAS Y VIGAS

ml

SUMINISTRO E INSTALACION CINTA PV(‘,;-V-15

ml

10

BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para
Canalizacién de 2 @ 2" Tipo TDP- ZONA VERDE (Incluye
excavacion, base en arena de pefia, relleno con tierra de la
excavacion compactada en capas de 15 cm, banda plastica,
empradizacion y retiro de material sobrante de la excavacion a
botadero).

ml

11

PASAMURO EN TUBO ACERO GALVANIZADO PRESION 3"
Calibre 40 ASTM A53 Grado A-53 L= 0,30 m

und

12

PASAMURO EN TUBO EN ACERO GALVANIZADO PRESION 6"
Calibre 40 ASTM A53 Grado A-53 L= 0,30 m

und

13

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA LAVADA DE PENA,
(INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTADO)

m3

14

PLACA SUPERIOR DE DIAMETRO D=1,70 m Y TAPA PARA POZO
DE INSPECCION EN CONCRETO D=1,20m ACERO DE
REFUERZO EN VARILLA #3 SEGUN DETALLE

und

15

TUBERIA ALL 355 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye relleno
inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con material
proveniente de la excavacion instalacion y cinta de
demarcacién).Segun norma tecnica ASTM 2321

ml

28 L7

16

TUBERIA ALCANTARILLADO 250 MM Tipo Novafort o equivalente.
(Incluye relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final
con material proveniente de la excavacion) instalacién y cinta de
demarcacién).Segun norma tecnica ASTM 2321

ml

70,03 .

17

MALLA ELECTROSOLDADA M-378 @ 8.5 mm ¢/.15m en ambos
sentidos (Incluye alambre negro, colocacion y traslapo).

Kg

3.437,82 4
P

18

Carcamo para revestimiento de tuberia de 6" agua potable sector
vial.

ml

7
21,20

19

PERSIANA EN TUBERIA ANCLADA A MURO DE CONTENCION,
Tuberia aguas negras @ 2" Altura libre 1.2m, espaciada cada 15 cm
+ con tapa en platina avero A36 7mm de espesor, acabado con
wash primer anticorrosivo y pintura esmalte tipo pintulux color gris
mate de pintuco o equivalente + accesorios de anclaje y soportes.
SEGUN DETALLE (Suministro e instalacion)

und

22,50 /

20

ESTABILIZACION DE SUBRASANTE: INCLUYE SELLO EN
RECEBO + PIEDRA MEDIA ZONGA EN 2 CAPAS (30-40)+ SELLO
EN RECEBO COMPACTADO (Incluye suministro, transporte,
compactacién y ensayos de compactacion (ensayo de placa)).

m3

831,00

21

ENSAYO DE PLACA CON CARGA ESTATICA NO
REPETIDA,SOBRE SUELOS DE SUBRASANTE MEJORADA

Und

v

2,00




[Lo
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LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA CONCRETO 3.000 PSI CON

22 CASETON DE ICOPOR h= 0.55 m. Torta superior 10 cm. (Sin M2 242,76 //
refuerzo)
CERAMICA PARED IMPORTADA ANTARTICA BR 30*60 . Tipo Alfa
23 . X o . . M2 10,12 |
o equivalente. Color instalado a 90° (Incluye boquilla color y win).
ZOCALO MATIZ TRANI FONDO VERDE CLARO de 30 x 10 cm. /
24 Tipo Alfa o equivalente. ( Incluye boquilla TF verde claro y mortero Mi 83,94
de pega).
L
25 BOCAPUERTA Gravilla lavada N°2 (Incluye dilatacién en bronce) MI 10,38 —
26 MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2 Suministro, transporte, m3 1527 —
Q colocacién y compactacion segliin norma INVIAS. ’
97 IMPRIMACION CON EMU_L_SION ASFALTICA TIPO CRL—1 segun . 152,71 ]
norma INVIA (Incluye suministro barrido y/o sopleteado y riego)
28 COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000psi M 2700 /
0.20x0.12m. (Sin Refuerzo). ’
29 MURO LADRILLO TOLETE RECOCIDO (24,5X12X6cm)Arcilla M2 15.42 ]

MURO 7cm !

POZO INSPECCION EN LADRILLO h<=2.00.Didmetro
30 1.70m.(Incluye aro,tapa en hierro, ladrillo comun,acero de und 3,00¢
refuerzow.fi,pasos,cunetas,excavacion y recebo).

31 PASAMURO TUBERIA 255MM und 1,00 /
32 PASAMURO TUBERIA 355MM und 1,00 /
33 g}JMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TOTALIZADOR DE wirid 1.00 /
CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO REFORZADO DE /
34 3000PSI 0,9X0,6X PROFUNDIDA 1,0M CON TAPA TIPO Und 1,00
CHOROTE.
SUMINISTRO,CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESCALERA /'
35 METALICA EN LAMINA DE ALFAJOR E=3mm,ESTRUCTURA EN Und 100
PERFILES PTE ASTM A500,INCLUYE PERNOS DE FIJACION Y 2
ANTICORROSIVO.

BARANDA ESCALERA Incluye pasamos en tuberia agua negras de

36 2"(Incluye con anticorrosivo y esmalte tipo 1 color segun disefio) m '

37 TUBO DE DESLIZAMIENTO en tuberia aguas negras 3"°(Incluye m 476 v
con anticorrosivo y esmalte tipo 1 color segun disefio) ! p

38 PLACA SUPERIOR D=1,70 Y TAPA PARA POZO INSPECCION EN Und 2 00 /
MATERIAL NO RECICLABLE g

39 CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI, COLOR SEGUN - 62,59 /

FORMATO ADOQUIN. Incluye refuerzo.
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HOJA N°28 CONTINUACION ACTA N°® /
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE LA CENAC DE INGENIEROS A TRAVES DE LA INTERVENTORIA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE
OBRA No. No. 0284 DE 2016 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL FRENTE 01: GUARDIA, Y DEL FRENTE 02: SEGUNDA ETAPA DE LA ALAMEDA,
UBICADOS EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA CON MARCO
EN ACERO Y VIDRIO BLINDADO NIVEL 3. Incluye marco en acero
estructural cal. 14, con nivel de blindaje equivalente, incluye el

40 suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto m2 4.45 /
montaje, asi como el SUMINISTRO E INSTALACION de silicona
que sea requerido para garantizar su correcta instalacion. SEGUN
DETALLE.

CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO
MULTICELL E=10 mm COLOR BRONCE TIPO DANPALON O
SIMILAR (Incluye suministro e instalacion con perfileria en aluminio, /
41 silicona gotero, pegue, elementos de fijacion, asi como el suministro m2 65,18

de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda la
silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalacion.
SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalacion).

Ventana tipo almunazorio 3890 o equivalente en aluminio anodizado

42 color natural, ventana fija vidrio templado de 8mm m2 40,52
Mortante 0.4 para puerta en alumiio proyectante tipo almunazorio ;

43 3890 o equivalente, ventana fija vidrio templado 4+4 m 32,15 /

44 Suministro e instalacién Geotextil Tejido 2100 m2 664,20 7/

45 Caneca Topo Barcelona und 3,00 //

46 Bolardo Ref M63 und 3,00 /

Notas:

La obra se entrega a la Unidad beneficiada cumpliendo con los items y cantidades de obra
contratadas y disefios establecidos.

Se entregara manual de uso y mantenimiento de la Obra, con el fin de que la unidad beneficiada
los tenga a su disposicion y realice un buen uso a las instalaciones que se daran de alta por medio
de esta acta.

Se aclara a la Unidad que las garantias de estabilidad y calidad de obra, rigen a partir del recibo

del contrato por 5 afios seglin lo establecido en el contrato suscrito por la CENAC
ESPECIALIZADA INGENIEROS.

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA UNIDAD BENEFICIADA

é{‘rl-moa Centee| remelo ronelo A cco c(e/jeezLo {o\eo,ﬁc:onaﬁuwedc)
llovo QJ,,UCLU@
CQQ%R“J 66:0.qu moerr v "aglo __ro0?D Cé,mJIUO.

NO"‘Z' orgcal C@D{Q dz/ Boﬁo,GUGrJra,‘La[WGD.‘LdW%}*@
cuerbo CC—TV/ VOC ~/ Ja‘(v@ Iheepaomn e o dos .Oue('(vo’)
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HOJA N°29 CONTINUACION ACTAN® /
TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE LA CENAC DE INGENIEROS A TRAVES DE LA INTERVENTORIA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE
OBRA No. No. 0284 DE 2016 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL FRENTE 01: GUARDIA, Y DEL FRENTE 02: SEGUNDA ETAPA DE LA ALAMEDA,
UBICADOS EN EL CANTON CALDAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

6( mmexc:c/{&) 10 Cg(m@ cLzoié Q [ao 1loam

Y ca Con (& Co(@acéLGtC’Jf’/' Gu Tf‘alemétv/ Bl

Qﬂl—rt@cr\ lao»jfa(ﬁe}a? c(o {6 82336) /

Firman por parte de la Unidad beneficiada

Teniente Coroflel RICHARD GUTIERREZ GONZALEZ
Comandante'BA




HOJA N°30 CONTINUACION ACTAN° /

TRA A TRAVES DE LA INTERVENTORIA A LA UNIDAD BENEFICIARIA DEL CONTRATO DE
0. No. 0284 DE 2016 CUYO OBJET! RUCCIONNDEL FRENTE 01: GUARDIA, Y DEL FRENTE 02: SEGUNDA ETAPA DE LA ALAMEDA,
ON CALDAS EN LA QIUDAD\DE BOGOJAD.C.

u}l";/é rfﬂ g
FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Contratista
Representante Legal Unién Temporal Cerramiento 2016

A (s

ABDO JOZE SALG AYOLA
Interventgria
Represgntante Legal Consorcio AC Bogota

Mayor RICARDO ARTWRQHOYOS LANZIANO
Ordenador de Gasto

“ i
A

g —N

o il A, /
<Arq. JAVIER ANDRE§/£A TORRE CORREDOR
Supervisor Interventor




Medellin Antioquia; 13 de mayo de 2019

Sefores ]
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
Ciudad

ASUNTO: LICITACION PUBLICA No LP - 003-ICFE-2019

Por medio de la presente nos permitimos aclarar que la certificacion expedida el 25 de febrero
de 2015; al senor ingeniero IGNACIO JAVIER FOLLECO MORA identificado con c.c. No.
19.458.250 de Bogota y matricula profesional 2520231988 CND. Trabajo como DIRECTOR
DE OBRA en la CONSTRUCCION, mantenimiento, repavimentacion y rehabilitacion de vias,
en los proyectos que ejecuto Nuestra empresa en los periodos del 4 de Abril de 1999 hasta la
31 diciembre de 2007, fueron ejecutadas en asfalto.

Atentamente,

Lo

Ing. JOSE IVAN GOMEZ
Representante Legal

Congiyiceldn e fnferyentoria de: Crac 55 No-40%-20; oficina 504 Sy,
Edificaciones, Vias, Obras de Urbanismo; e-mailyrsegomez 1 956@ottokiom / gmailcom f 0'\
Obras Ambientales; Puentes; Acweductos y Tel 2320334-2621324 %
Aleantaritladss, Obras Sanitarias Medellin - Anfiogumin “o _SGS

Obras Hidvavlicas; Estfricturas Mefalicas
¢ Ingtalaciones ELectricas:



Ingomon S A S.

Ingenieros Civiles

Medellin Antioquia; 13 de mayo de 2019

Sefiores
INSTITUTO DE CASAS ASCALES DEL_EJERCITO
Ciudad

ASUNTO: LICITACION PUBLICA No LP - DO3-ICFE-2019.
INGOMON S.A.S. se permite certificar aclarar que al ingeniero JAIME ANDRES HENAQ MELQ, Identificado
con cedula No. 93.413.162 de Ibagué Tolima, Laboro en nuestra empresa desempefiando el cargo de

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS DEVIAS que desarrollo nuestra empresa en los proyectos comprendidos
del 15demarzo de 2005 hasta el 20 de agosto de 2010, donde se fueron ejecutados en asfalto.

Atentamente;

(%es Grauaﬁo

Gerente de Recurso humanos
Celular: 3146105190

INGOMON SAS Nit 811002482 — 8
Medellin, Antioquia — Cr78 A 32 A 46 Celular: 3146105190



Bogota D.C; 13 de mayo de 2019

Sefiores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
Ciudad

ASUNTO: LICITACION PUBLICA No LP - 003-ICFE-2019

Nos permitimos aclarar que el sefior topografo ANDRES A. ZULOAGA GONZALEZ identificado con
cedula No. 79.125.547 Matricula Profesional N° 25335- 150627 CND, se desempefié como Topégrafo
en Proyectos Relacionados con la Construccion de VIAS que construyd nuestra empresa durante
los siguientes periodos 12 de enero de 2008 al 12 febrero de 2014. Las cuales fueron un 50% en
asfalfo.

Tipo de contrato Prestacién de servicios.

Cordialmente;

ASOCIENAGA
JORGE A. FERNANDEZ OROZ(
Representante Legal

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION CIENAGA DE SANTA MARTA
CERRO SAN ANTONIO - EL PINON - PIVLIAY - SALAMINA - REMOLINO - SITIO NUEVO - PUEBLO VIEJO
CIENAGA - ARACATACA - EL RETEN - EL DIFICIL
EDIFICIO TEKAR CALLE 72 No. 56 - 70 OFC. 404 TELS: 3600977 - 3687021 BARRANQUILLA
E-MAIL: asocienaga2012(@gmail.com



—“.
Republica de Colombia ( J’f
Ley 7011979 DR 690/1981 N
|
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGR AFIA

Nombre: ANDRES ANIBAL ZULOAGA GONZALEZ c,:édula: 79.125.547
Licencia Profesional No.: 01 —3356

Resolucion: 01-0115 -11/10/99
TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

b G

fuko o \
HERNANDO ALIRIO GADENA GOMEZ
||||’|’ IIIII I”II |N 'll‘ MR e CdusconiNador)
PRISIDENTE

Esta tarjeta forma parle integral de la -LICENCIA PROFESIONAL
junto con la Resolucion Motivada y el Certificado de Vigencia.

de TOPOGRAFO en la Republica de Colombia, de acuerdo a la

J
| La documentacion integral acredita al titular para ejercer la profesion j
Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981 !

A u“ﬂ’f'__-,fé"‘i-'f' / tl'-;_\:_',',xf%.:-l; 148 |
SECRETARIA EJECUTIVA
Agradecemos a quien encuentre esla tarjeta devolverla al |

Ministenio de Educacion Nacional - Juridica



En nombre de la Repuiblica de Colombia
y por autorizacion del Ministerio de Educacion Nacional

La {niversidad Distrital
Francisco José de Caldas

~on personeria juridica reconocida por el Ministerio de Justicia mediante resolucidon No. 139 de 1950
en atencion a que

Gnéris Quibal ‘Zufaga Oonzilez

con cédula de ciudadania No.79.425.547  expedida en Fontibon aprobo satisfactoriamente
el plan de estudios Correspondiente y cumplié con las condiciones académicas requeridas,
le confiere el titulo de

@@azwf?go i ‘Qopografia

En testimonio de lo anterior se firma y se refrenda con los respectivos sellos
en Santafé de Bogota, D.C, a los 46 dias del mes de Qiclembre de 1994 _

/«" S\

w v\L
SE\.RETAR E F ACULT/’ D

e \‘ .
/ W

CrrDorsaDIn e IR ACET
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REPURTIOA DE-COLOMBIA
!DENT!FI‘CAC{O‘N PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERQ 4.256[6&@
SANCHEZ SANCHEZ

APELLIDOS

( \FLAMINIO

FECHA DE NACIMIENTO 22-SEP-1969

SUSACON

(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-DIC-1987 SUSACON

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIOU&/,J“/MJX/“""“?%'”

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

el

iy

A-1500150-00116982-M-0004266600-20081030 0005054135A 1 1160021722
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancode Bogotd (

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CIUDAD/MUNICIPIO:

DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:
soLucl
BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
CALLE 17 NO 22-30 TELEFONO:
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

800205914

ONES INTEGRALES UNION SAS
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
3600561

B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Personas Naturales sin Actividad

UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

Sl

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

7704812255 TIPO DE PLANILLA:

E-EMPLEADOS

PERIODO COTIZACION MES: octubre PERIODO COTIZACION MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2018 SALUD: ANO: 2018
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2018/11/06 NUMERO AUTORIZACION: 383189033
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800229739 | 230201 [230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) 3 $1.152.000
900336004 25-14  [25-14 COLPENSIONES 14 $2.560.000
800224808 | 230301 [230301-PORVENIR 12 $2.031.000
SUBTOTAL: 29 $5.743.000
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 [EPS005-SANITAS S.A. 6 $291.300
800130907 | EPS002 [EPS002-SALUD TOTAL 6 $293.300
900156264 | EPS037 [EPS037-NUEVA EPS 2 $ 60.000
830113831 | EPS001 [EPS001-ALIANSALUD S.A. 2 $214.000
800088702 | EPS010 [CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $ 44.000
860066942 | EPS008 |EPS008-COMPENSAR 12 $ 546.700
901097473 | EPS044 |[EPS044-MEDIMAS 1 $ 6.000
SUBTOTAL: 30 $ 1.455.300
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860007336 CCF22 [CCF22-COLSUBSIDIO 28 $1.420.000
892115006 CCF30 [CCF30-CCF DE LA GUAJIRA 1 $ 6.000
SUBTOTAL: 29 $ 1.426.000
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23  [14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 30 $1.850.800
SUBTOTAL: 30 $ 1.850.800
TOTAL PAGADO: $10.475.100

2018/11/06 9:38 AM

USUARIO: SOI - CC30389795

PAGINA 1 DE 1



SOl =+

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancode Bogotd (

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CIUDAD/MUNICIPIO:

DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:
soLucl
BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
CALLE 17 NO 22-30 TELEFONO:
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

800205914

ONES INTEGRALES UNION SAS
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
3600561

B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Personas Naturales sin Actividad

UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

Sl

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

7706967876 TIPO DE PLANILLA:

E-EMPLEADOS

PERIODO COTIZACION MES: noviembre PERIODO COTIZACION MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2018 SALUD: ANO: 2018
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2018/12/03 NUMERO AUTORIZACION: 391238884
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800229739 | 230201 [230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) 3 $1.152.000
900336004 25-14  [25-14 COLPENSIONES 14 $2.675.000
800224808 | 230301 [230301-PORVENIR 11 $2.154.000
SUBTOTAL: 28 $5.981.000
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 [EPS005-SANITAS S.A. 6 $291.300
800130907 | EPS002 [EPS002-SALUD TOTAL 7 $361.700
830113831 | EPS001 [EPS001-ALIANSALUD S.A. 2 $214.000
900156264 | EPS037 [EPS037-NUEVA EPS 1 $ 60.000
800088702 | EPS010 [CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $ 44.000
860066942 | EPS008 |EPS008-COMPENSAR 12 $612.100
SUBTOTAL: 29 $1.583.100
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860007336 CCF22 [CCF22-COLSUBSIDIO 28 $ 1.485.400
SUBTOTAL: 28 $ 1.485.400
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23  [14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 29 $1.970.900
SUBTOTAL: 29 $1.970.900
TOTAL PAGADO: $11.020.400
2018/12/03 11:28 AM USUARIO: SOI - CC30389795 PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancode Bogotd (

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CIUDAD/MUNICIPIO:

DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:
soLucl
BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
CALLE 17 NO 22-30 TELEFONO:
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

800205914

ONES INTEGRALES UNION SAS
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
3600561

B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Personas Naturales sin Actividad

UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

Sl

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

7709712811 TIPO DE PLANILLA:

E-EMPLEADOS

PERIODO COTIZACION MES: diciembre PERIODO COTIZACION MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2018 SALUD: ANO: 2019
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2019/01/04 NUMERO AUTORIZACION: 401222706
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800229739 | 230201 [230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) 3 $1.152.000
900336004 25-14  [25-14 COLPENSIONES 13 $2.675.000
800224808 | 230301 [230301-PORVENIR 11 $2.099.900
SUBTOTAL: 27 $5.926.900
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 [EPS005-SANITAS S.A. 6 $291.300
800130907 | EPS002 [EPS002-SALUD TOTAL 6 $361.700
900156264 | EPS037 [EPS037-NUEVA EPS 1 $ 60.000
830113831 | EPS001 [EPS001-ALIANSALUD S.A. 2 $214.000
800088702 | EPS010 [CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD 1 $ 44.000
860066942 | EPS008 |EPS008-COMPENSAR 12 $598.600
SUBTOTAL: 28 $ 1.569.600
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860007336 CCF22 [CCF22-COLSUBSIDIO 27 $1.471.900
SUBTOTAL: 27 $1.471.900
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23  [14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 28 $1.947.300
SUBTOTAL: 28 $1.947.300
TOTAL PAGADO: $ 10.915.700
2019/01/04 2:01 PM USUARIO: SOI - CC30389795 PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

COMPROBANTE DE PAGO

Bancode Bogotd (

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:

DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
CALLE 17 NO 22-30 TELEFONO:
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

800205914

BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
3600561

B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Personas Naturales sin Actividad

Sl

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

7712101759 TIPO DE PLANILLA:

E-EMPLEADOS

PERIODO COTIZACION MES: enero PERIODO COTIZACION MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2019 SALUD: ANO: 2019
DIAS DE MORA: 1
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2019/02/06 NUMERO AUTORIZACION: 411609759
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800229739 | 230201 [230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) 3 $1.004.200
900336004 25-14  [25-14 COLPENSIONES 11 $2.252.300
800224808 | 230301 [230301-PORVENIR 8 $1.729.500
SUBTOTAL: 22 $ 4.986.000
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 [EPS005-SANITAS S.A. 6 $293.500
800130907 | EPS002 [EPS002-SALUD TOTAL 6 $ 336.800
830113831 | EPS001 [EPS001-ALIANSALUD S.A. 1 $160.200
860066942 | EPS008 |EPS008-COMPENSAR 10 $550.100
SUBTOTAL: 23 $ 1.340.600
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860007336 CCF22 [CCF22-COLSUBSIDIO 22 $1.110.600
SUBTOTAL: 22 $1.110.600
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23  [14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 23 $1.413.000
SUBTOTAL: 23 $1.413.000
TOTAL PAGADO: $ 8.850.200
2019/02/07 12:35 PM USUARIO: SOI - CC30389795 PAGINA 1 DE 1
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

COMPROBANTE DE PAGO

Bancode Bogotd (

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:

DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
CALLE 17 NO 22-30 TELEFONO:
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

800205914

BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
3600561

B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Personas Naturales sin Actividad

Sl

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

7714657657 TIPO DE PLANILLA:

E-EMPLEADOS

PERIODO COTIZACION MES: febrero PERIODO COTIZACION MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2019 SALUD: ANO: 2019
DIAS DE MORA: 6
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2019/03/11 NUMERO AUTORIZACION: 422915524
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800229739 | 230201 [230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) 3 $1.165.200
900336004 25-14  [25-14 COLPENSIONES 11 $2.260.500
800224808 | 230301 [230301-PORVENIR 8 $1.735.700
SUBTOTAL: 22 $5.161.400
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 [EPS005-SANITAS S.A. 6 $294.600
800130907 | EPS002 [EPS002-SALUD TOTAL 6 $377.300
830113831 | EPS001 [EPS001-ALIANSALUD S.A. 1 $160.800
860066942 | EPS008 |EPS008-COMPENSAR 10 $ 552.000
SUBTOTAL: 23 $1.384.700
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860007336 CCF22 [CCF22-COLSUBSIDIO 22 $1.280.400
SUBTOTAL: 22 $1.280.400
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23  [14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 23 $1.598.400
SUBTOTAL: 23 $ 1.598.400
TOTAL PAGADO: $9.424.900
2019/03/11 11:02 AM USUARIO: SOI - CC30389795 PAGINA 1 DE 1



SOl =+

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES

COMPROBANTE DE PAGO

Bancode Bogotd (

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:

DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
CALLE 17 NO 22-30 TELEFONO:
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

800205914

BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
3600561

B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Personas Naturales sin Actividad

Sl

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

7716934194 TIPO DE PLANILLA:

E-EMPLEADOS

PERIODO COTIZACION MES: marzo PERIODO COTIZACION MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS: ANO: 2019 SALUD: ANO: 2019
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2019/04/01 NUMERO AUTORIZACION: 430497867
LIQUIDACION GENERAL
TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800229739 | 230201 [230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) 3 $1.160.000
900336004 25-14  [25-14 COLPENSIONES 11 $2.263.900
800224808 | 230301 [230301-PORVENIR 8 $1.728.000
SUBTOTAL: 22 $5.151.900
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800251440 | EPS005 [EPS005-SANITAS S.A. 6 $296.600
800130907 | EPS002 [EPS002-SALUD TOTAL 6 $ 375.600
830113831 | EPS001 [EPS001-ALIANSALUD S.A. 1 $160.000
860066942 | EPS008 |EPS008-COMPENSAR 10 $ 549.500
SUBTOTAL: 23 $1.381.700
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860007336 CCF22 [CCF22-COLSUBSIDIO 22 $1.278.100
SUBTOTAL: 22 $1.278.100
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23  [14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 23 $1.594.900
SUBTOTAL: 23 $1.594.900
TOTAL PAGADO: $ 9.406.600
2019/04/01 10:37 AM USUARIO: SOI - CC30389795 PAGINA 1 DE 1



SOl =+

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancode Bogotd (

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CIUDAD/MUNICIPIO:

DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

NIT NUMERO DE IDENTIFICACION:
soLucl
BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:
CALLE 17 NO 22-30 TELEFONO:
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

800205914

ONES INTEGRALES UNION SAS
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
3600561

B-MENOS DE 200 COTIZANTES
Personas Naturales sin Actividad

UNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

Sl

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:

PERIODO COTIZACION
OTROS SUBSISTEMAS:

DIAS DE MORA:

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

7719458792 TIPO DE PLANILLA:

MES: abril PERIODO COTIZACION
ANO: 2019 SALUD:
0

2019/05/06 NUMERO AUTORIZACION:

E-EMPLEADOS
mayo
2019

443033854

LIQUIDACION GENERAL

TOTALES
COTIZANTES | TOTAL PAGADO
PENSION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
800229739 | 230201 [230201- PROTECCION (ING+PROTEC.) 3 $1.160.000
900336004 25-14  [25-14 COLPENSIONES 11 $2.264.000
800227940 | 231001 [231001-COLFONDOS 1 $ 26.500
800224808 | 230301 [230301-PORVENIR 8 $1.728.000
SUBTOTAL: 23 $5.178.500
SALUD
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
830003564 | EPS017 |EPS017-FAMISANAR 1 $6.700
800251440 | EPS005 [EPS005-SANITAS S.A. 6 $299.500
800130907 | EPS002 [EPS002-SALUD TOTAL 6 $324.500
830113831 | EPS001 [EPS001-ALIANSALUD S/A 1 $160.000
860066942 | EPS008 |EPS008-COMPENSAR 10 $ 549.500
SUBTOTAL: 24 $ 1.340.200
CAJA DE COMPENSACION
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860007336 CCF22 [CCF22-COLSUBSIDIO 22 $1.251.700
SUBTOTAL: 22 $1.251.700
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NIT CODIGO NOMBRE
860011153 14-23  [14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. 24 $1.543.600
SUBTOTAL: 24 $ 1.543.600
TOTAL PAGADO: $ 9.314.000
2019/05/06 8:29 AM USUARIO: SOI - CC30389795 PAGINA 1 DE 1



Bogota D.C; 13 de mayo de 2019

Sefiores
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
Ciudad

ASUNTO: LICITACION PUBLICA No LP - 003-ICFE-2019

Nos permitimos aclarar que el sefior topografo ANDRES A. ZULOAGA GONZALEZ identificado con
cedula No. 79.125.547 Matricula Profesional N° 25335- 150627 CND, se desempefié como Topégrafo
en Proyectos Relacionados con la Construccion de VIAS que construyd nuestra empresa durante
los siguientes periodos 12 de enero de 2008 al 12 febrero de 2014. Las cuales fueron un 50% en
asfalfo.

Tipo de contrato Prestacién de servicios.

Cordialmente;

ASOCIENAGA
JORGE A. FERNANDEZ OROZ(
Representante Legal

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGION CIENAGA DE SANTA MARTA
CERRO SAN ANTONIO - EL PINON - PIVLIAY - SALAMINA - REMOLINO - SITIO NUEVO - PUEBLO VIEJO
CIENAGA - ARACATACA - EL RETEN - EL DIFICIL
EDIFICIO TEKAR CALLE 72 No. 56 - 70 OFC. 404 TELS: 3600977 - 3687021 BARRANQUILLA
E-MAIL: asocienaga2012(@gmail.com
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