GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato
- Valor del contrato
- Revisión del personal ofrecido en la propuesta
- Equipo con el que contará el interventor o el consultor
- Hoja de vida y tarjeta profesional del director de la interventoría o consultoría y de los demás profesionales

TIPO DE CONSULTORIA DIAGNÓSTICO DE SISMORESISTENCIA
(Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No. 3488 (Número de contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO MESES MÁS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario según la clausula del contrato)

CONCURSO DE MERITOS ☐

SELECCIÓN MINIMA CUANTIA ☑ SMC-146-2022
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIO TÉCNICO PARA DICTAMINAR EL ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN EXISTENTE DEL PROYECTO ACUAPARQUE

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO LOTE 2 - ACUAPARQUE - KM 17 VÍA VILLAVICENCIO-PUERTO LÓPEZ
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 22 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACION CONTRATO 31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR $ 35.471.567,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSTRUCCION CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES - SHJ CIVINCON SAS R/L SIRLEY HERNANDEZ VEGA NIT No 900.577.231-6
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

SUPERVISOR JOSE ANTONIO PALMA BACCA - CC 7.716.876 DE NEIVA, HUILA
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Villavicencio; a los VEINTIDOS (22) dias del mes NOVIEMBRE de 2022
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron la Ingeniera SIRLEY HERNANDEZ VEGA representante legal del contratista, el Ingeniero JOSE ANTONIO PALMA BACCA supervisor designado con el fin de dar inico al contrato anteriormente citado.

Con la suscripcion de la presente acta de inicio, el MUNICIPIO a traves del SUPERVISOR deja constancia de la verificacion del cumplimiento de los requisitos de ejecucion entre los que están, existencia del registro presupuestal, la aprobacion de las garantias y constató y verifico las hojas de vida del personal de la consultoría o la interventoría y, ademas, revisó y aprobó los programas de ejecución del equipo con que cuenta el consultor para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la propuesta presentada así:

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE CONSULTORÍA	INGENIERO CIVIL	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	25202-090337 CND
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	INGENIERO CIVIL	JOSE HELI GARZON VALENZUELA	25202-41066 CND
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y/O FUNDACIONES	INGENIERO CIVIL	CARLOS ANDRES BAEZ BAEZ	15202-147445 BYC

GARANTIAS

ASEGURADORA	Nº POLIZA - CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000098391	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2022	4/07/2023	10%	$	3.547.156,70
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMIZACIONES	19/11/2022	4/01/2026	5%	$	1.773.578,35
		CALIDAD DEL SERVICIO	19/11/2022	4/05/2023	10%	$	3.547.156,70
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-74-994000021005	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/11/2022	1/01/2023	200 SMMLV	$	200.000.000,00

Cuando a la fecha de suscripcion del acta de inicio, el plazo de vigencia de las polizas resultare insuficiente, el SUPERVISOR informará al contratista que deberá actualizar las polizas de garantia de conformidad con la fecha del acta de inicio. El contratista deberá efectuar la actualizacion de las garantias dentro de los 3 dias posteriores al acta de inicio y radicar en la oficina de contratacion las garantias para su aprobacion y legalizacion, obligacion que deberá ser verificada por el SUPERVISOR.

En consecuencia, mediante la presente acta se procede a la iniciación del contrato de Consultoría, el cual debe concluir el día TREINTA Y UNO (Día en letras) (31) DICIEMBRE (Mes de finalización) de 2022 (Año de finalización)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTIDÓS (22)

días del mes de NOVIEMBRE de 2022

Firma

Nombre

CONSTRUCCION CONSULTORIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES - SHJ CIVINCON SAS - SIRLEY HERNANDEZ VEGA
CONTRATISTA

Firma

Nombre

JOSE ANTONIO PALMA BACCA

SUPERVISOR