PROPUESTA PRESENTADA						PROPUESTA OFICIAL	
Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr unitario	Vr total	Vr total oficial	Diferencia
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**						
1,01	DESMONTE DE FLANCHES METALICOS, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL	ml	3	10.000	30.000	$ 33.568	3.568
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	m	50	8.000	400.000	$ 432.860	32.860
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				**430.000**	$ 466.428	36.428
2	**CUBIERTAS**						
2,01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO ALVEHOLAR,INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS, AMARRES Y PERFILES DE FIJACION TIPO H, ALTURAS MAYORES A 7 METROS. (INCLUYE DESMONTE Y RENISTALACION DE TEJAS O LAMINAS)	m²	145	38.000	5.510.000	$ 5.845.823	335.823
2,02	DESMONTE Y REINSTALACION DE CUBIERTAS DE MARQUESINA EN VIDRIO	m²	45	23.000	1.035.000	$ 1.193.945	158.945
	Total CUBIERTAS				**6.545.000**	$ 7.039.768	494.768
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**						
3,01	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS EN PERFIL INCLUYE LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y SOLDADURA DE ELEMENTOS	ml	142	30.000	4.260.000	$ 5.112.153	852.153
3,02	DESMONTE Y REPOSICION DE VIDRIOS DE 4MM INLUYE PELICULA DE PROTECCION.	m²	4	65.000	260.000	$ 283.049	23.049
	Total CARPINTERÍA METÁLICA				**4.520.000**	$ 5.395.202	875.202
4	**PINTURAS**						
4,01	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m²	85	17.100	1.453.500	$ 1.581.719	128.219
	Total PINTURAS				**1.453.500**	$ 1.581.719	128.219
5	**IMPERMEABILIZACIÓN**						
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 25 CMS DE ANCHO-	ml	30	39.000	1.170.000	$ 1.321.331	151.331
5,02	APLICACION DE SIKAFLEX PARA JUNTAS DE MARQUESINA EN VIDRIO Y/O POLICARBONATO ALTURAS MAYORES A 7 METROS	ml	200	7.000	1.400.000	$ 1.457.606	57.606
	Total IMPERMEABILIZACIÓN				**2.570.000**	$ 2.778.937	208.937
7	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**						
7,01	LIMPIEZA DE MARQUESINA EN VIDRIO Y/O POLICRBONATO ALTURAS MAYORES A 7 METROS CON HIDROLAVADORA INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASA	m²	190	7.000	1.330.000	$ 1.551.778	221.778
	Total FACHADAS Y REVESTIMIENTOS				**1.330.000**	$ 1.551.778	221.778
6	**HONORARIOS**						
6,01	ASEO DE OBRA	m²	200	1.500	300.000	$ 500.886	200.886
	Total HONORARIOS				**300.000**	$ 500.886	
	TOTALCOSTOS DIRECTOS				**17.148.500**	**$ 19.314.717**	
32%	ADMINISTRACION				5.487.520	$ 6.180.710	
1%	IMPREVISTOS				171.485	$ 193.147	
5%	UTILIDAD				857.425	$ 965.736	
19%	IVA/ UTILIDAD				162.911	$ 183.490	
	TOTAL PRESUPUESTO				**23.827.841**	**$ 26.837.800**	