PROPUESTA PRESENTADA								REVISIÓN - PROPUESTA OFICIAL		
Item	Actividad	UM	Cantidad	Vr unitario antes de IVA	Vr unitario después de IVA	Vr total antes de IVA	Vr total despues de IVA	Vr total despues de IVA (calculado)	Vr total oficial	Diferencia
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**									
1,01	DESMONTE DE FLANCHES METALICOS, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL	ml	3	6.762	9.396	27.996	20.287	20.286	$ 33.568	13.282
1,02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M	m	50	9.263	12.871	639.160	463.160	463.150	$ 432.860	-30.290
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES						**483.447**	$ 483.436	$ 466.428	
2	**CUBIERTAS**									
2,01	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO ALVEHOLAR,INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS, AMARRES Y PERFILES DE FIJACION TIPO H, ALTURAS MAYORES A 7 METROS. (INCLUYE DESMONTE Y RENISTALACION DE TEJAS O LAMINAS)	m²	145	30.179	41.934	6.038.888	4.376.006	4.375.989	$ 5.845.823	1.469.834
2,02	DESMONTE Y REINSTALACION DE CUBIERTAS DE MARQUESINA EN VIDRIO	m²	45	26.020	36.155	1.615.858	1.170.912	1.170.920	$ 1.193.945	23.025
	Total CUBIERTAS						**5.546.917**	$ 5.546.909	$ 7.039.768	
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**									
3,01	MANTENIMIENTO DE CORREAS METALICAS EN PERFIL INCLUYE LIJADO, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE Y SOLDADURA DE ELEMENTOS	ml	142	28.237	39.236	5.533.381	4.009.697	4.009.697	$ 5.112.153	1.102.456
3,02	DESMONTE Y REPOSICION DE VIDRIOS DE 4MM INLUYE PELICULA DE PROTECCION.	m²	4	62.542	86.901	345.229	250.166	250.168	$ 283.049	32.881
	Total CARPINTERÍA METÁLICA						**4.259.863**	$ 4.259.865	$ 5.395.202	
4	**PINTURAS**									
4,01	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	m²	85	14.766	20.517	1.732.052	1.255.110	1.255.110	$ 1.581.719	326.609
	Total PINTURAS						**1.255.110**	$ 1.255.110	$ 1.581.719	
5	**IMPERMEABILIZACIÓN**									
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 25 CMS DE ANCHO-	ml	30	44.206	61.424	1.830.128	1.326.179	1.326.180	$ 1.321.331	-4.849
5,02	APLICACION DE SIKAFLEX PARA JUNTAS DE MARQUESINA EN VIDRIO Y/O POLICARBONATO ALTURAS MAYORES A 7 METROS	ml	200	6.548	9.099	1.807.358	1.309.680	1.309.600	$ 1.457.606	148.006
	Total IMPERMEABILIZACIÓN						**2.635.859**	$ 2.635.780	$ 2.778.937	
7	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**									
7,01	LIMPIEZA DE MARQUESINA EN VIDRIO Y/O POLICRBONATO ALTURAS MAYORES A 7 METROS CON HIDROLAVADORA INCLUYE RETIRO DE ACEITES Y/O GRASA	m²	190	5.029	6.988	1.318.604	955.510	955.510	$ 1.551.778	596.268
	Total FACHADAS Y REVESTIMIENTOS						**955.510**	$ 955.510	$ 1.551.778	596.268
6	**HONORARIOS**									
6,01	ASEO DE OBRA	m²	200	1.284	1.784	354.384	256.800	256.800	$ 500.886	244.086
	Total HONORARIOS						**256.800**	$ 256.800	$ 500.886	
	TOTALCOSTOS DIRECTOS						**15.393.506**	**$ 15.393.408**	**$ 19.314.717**	
32%	ADMINISTRACION						4.925.922	4.925.891	$ 6.180.710	
1%	IMPREVISTOS						153.935	153.934	$ 193.147	
5%	UTILIDAD						769.675	769.670	$ 965.736	
19%	IVA/ UTILIDAD						146.238	146.237	$ 183.490	
	TOTAL PRESUPUESTO						**21.389.277**	**21.389.141**	**$ 26.837.800**	