Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4284058
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(2/12/2022 11:54:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20220918
Objeto del contrato	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS SOLARES: PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: MARCO ANTONIO QUIJANO RICO SEDES PEÑA NEGRA Y ALTO PEÑITAS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, COMO PROGRAMA PILOTO DE ENERGÍA RENOVABLE ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA "ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO TAREA DE TODOS" Y "APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DE UNA CIUDAD INTELIGENTE"
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	27 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HERSIC

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 9006090634

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HERSIC INTERNATIONAL SAS BIC	Bancolombia	Ahorros	27496638609

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERNANDEZ VARELA* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2022 10:48:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de ☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4284058
Proveedor HERSIC INTERNATIONAL SAS BIC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 15 # 12-14	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

1 CO1.PCCNTR.4284058

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 55.523.840,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 54.020.223,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		26131500	Actividades de instalacion dos (2) Plantas Solares Fotovoltaicas monofásicas autónomas (OFF-GRID) de 110 V RMS de 1.8 kWp cada una	1,00	UN	8.125.440,00	7.905.400,00	8.125.440,00	7.905.400,00
2		26131500	Actividades de instalacion de luminarias LED solicitadas en la sala de informática de la Sede Alto Peñitas de la IE MAQ del Municipio de Sogamoso,	1,00	UN	5.416.960,00	5.270.266,00	5.416.960,00	5.270.266,00
3		26131500	Paneles solares fotovoltaicos monocristalinos con eficiencia standard mínima del 20%	2,00	UN	2.898.000,00	2.819.521,00	5.796.000,00	5.639.042,00
4		26131500	Inversor monofásico de 2 kW o superior	2,00	UN	1.775.600,00	1.727.516,00	3.551.200,00	3.455.032,00
5		26131500	Medidor inteligente para cuantificar y registrar los aportes energéticos de la instalación fotovoltaica	2,00	UN	1.320.200,00	1.284.448,00	2.640.400,00	2.568.896,00
6		26131500	Banco de baterías de respaldo que garantice una autonomía mínima de un (1) día	2,00	UN	1.789.400,00	1.740.942,00	3.578.800,00	3.481.884,00
7		26131500	Regulador de carga de baterías	2,00	UN	1.127.000,00	1.096.480,00	2.254.000,00	2.192.960,00
8		26131500	Seis (6) luminarias LED de 30 W / 5000K (luz blanca)	6,00	UN	257.600,00	250.624,00	1.545.600,00	1.503.744,00
9		26131500	Conmutador automático para conexión alternativa a la red eléctrica en caso de	2,00	UN	667.000,00	648.937,00	1.334.000,00	1.297.874,00

		mantenimiento o fallas en la planta solar						
10	26131500	Mejoramiento del SPT existente para sistema hibrido compuesto por: Electrodo de SPT, Caja de Inspección, equipotencialidad en Cable de CU N4 desnudo y demás elementos necesarios bajo normativa RETIE.	2,00	UN	409.400,00	398.313,00	818.800,00	796.626,00
11	26131500	Rieles de soporte para el montaje sobre tejado de los paneles solares fotovoltaicos.	2,00	UN	1.637.600,00	1.593.253,00	3.275.200,00	3.186.506,00
12	26131500	Operación y mantenimiento 1 año de sistemas solares híbridos (Limpieza, Mantenimiento)	4,00	UN	400.200,00	389.362,00	1.600.800,00	1.557.448,00
13	26131500	Servicio de Capacitación a docentes y estudiantes planta solar fotovoltaica.	2,00	UN	345.000,00	335.657,00	690.000,00	671.314,00
14	26131500	Herramienta (5% Mano de obra)	1,00	UN	677.120,00	658.783,00	677.120,00	658.783,00
15	26131500	Transporte (7% Insumos)	1,00	UN	1.895.936,00	1.844.593,00	1.895.936,00	1.844.593,00
16	26131500	Asistencia Tecnica (3%Mano obra + Insumos)	1,00	UN	1.218.816,00	1.185.810,00	1.218.816,00	1.185.810,00
17	26131500	Administracion (10%)	1,00	UN	4.441.907,20	4.321.618,00	4.441.907,20	4.321.618,00
18	26131500	Improvistos (10%)	1,00	UN	4.441.907,20	4.321.618,00	4.441.907,20	4.321.618,00
19	26131500	Utilidad (5%)	1,00	UN	2.220.953,60	2.160.809,00	2.220.953,60	2.160.809,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1.CDP .PDF	1.CDP .PDF	(detalle)
17. RESOLUCIO´N DE ADJUDICACIO´N SAMC-029.pdf	17. RESOLUCIO´N DE ADJUDICACIO´N SAMC-029.pdf	(detalle)
18. CONTRATO 20220918.pdf	18. CONTRATO 20220918.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MARGRY SOLANLLY HI Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 46384037 Guardar y notificar

Supervisor Yuly Andrea Turga Salc Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1049610603 Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	54.020.223
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	54.020.223

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2022157590041	2022	Validado
☐ 2022157590044	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 2022001085-2.3.2.02.02.009.06.01.2-32-3206-01-0100	CDP	No validado	22.000.000 COP	22.000.000 COP	00-00-00-000	Editar
☐ 2022001085-2.3.2.02.02.009.06.01.2-32-3206-01-0670	CDP	No validado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	00-00-00-000	Editar
☐ 2022001357-2.3.2.02.02.008.3.03-39-3903.01.0101	CDP	No validado	14.227.001 COP	12.723.384 COP	00-00-00-000	Editar
☐ 2022001357-2.3.2.02.02.008.3.03-39-3903.01.0410	CDP	No validado	11.300.000 COP	9.296.839 COP	00-00-00-000	Editar

Saldo de CDP 57.527.001 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 54.020.223 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ Tramitando	Presupuestal	-	No	22.000.000	22.000.000	-	-	SIIF	Detalle Editar

	(CDP)		validado	COP	COP			
Tramitando.	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
Tramitando..	Presupuestal (CDP)	-	No validado	9.296.839 COP	9.296.839 COP	-	-	SIIF Detalle Editar
Tramitando...	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.723.384 COP	12.723.384 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 54.020.223 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 54.020.223 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -