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Capítulo I: DESCRIPCIÓN GENERAL 
DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION 

Certificado de inclusión en el Banco de 
Proyectos / Plan de Compras 

CERTIFICADO DE PRIORIZACION – 2022 CÓDIGO: 18-
2022002200152 / INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2022. 

 

Fecha de elaboración del estudio previo: NOVIEMBRE DE 2022 

Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo 

ODACIR ANDRÉS CAMARGO CASTRO 

Dependencia solicitante Secretario de Ambiente Departamental 

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  

 

Capítulo II: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
ELEMENTO NO. 1: ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. DECRETO 1082 DE 2015 

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRTACION 

Descripción 
de la 

necesidad 

La problemática de la arborización que está causando la pérdida de la arboricultura en el municipio de 
Valledupar, se debe a diversos factores como son: estado fitosanitario, ubicación, vejez (secos), debilitados por 
falta de abono y todos aquellos factores que puedan traer consecuencias. El Municipio de Valledupar necesita 
con urgencia intervención en la arborización existente, por los perjuicios que viene ocasionando y los que 
puedan venir por las condiciones de la plantación en los diferentes sitios como son por su frondosidad, 
volcamiento, por vejez, por las especies no adecuadas, por su altura, por la siembra en los sitios no adecuados 
por su obstaculización en el alumbrado público, en la señalizaciones de tránsito, árboles secos, árboles próximo 
a volcarse, árboles sobre el espacio vehicular y ahora mismo en los escenarios deportivos, un ejemplo palpable 
de los árboles son las especies de los Cauchos (Ficusinvoluta), Aceitunos (Simanoruba amara), Chiminangos 
(Phithecellobium dulce), Almendro ( Terminaliacatappa), los cuales están en peligros eminentes dentro del 
municipio y para la comunidad. 
 
La sostenibilidad del ecosistema ambiental se sustenta en el uso apropiado de todos los recursos naturales 
susceptibles de su protección a partir de uno hasta la más significativa población, en este sentido a través de 
las correctas medidas de plantación, conservación y mantenimiento de los árboles, que en su suma influyen 
indiscutiblemente en el ecosistema y ambientes climáticos para bien del ser humano, la fauna y flora en general. 
 
A pesar de que Valledupar está arborizada, su plantación no está organizada de la manera más adecuada, el 
objetivo propuesto no se encuentra en cumplimiento actualmente y muchos de los puntos o segmentos a 
corregir en el área pública de la ciudad deben ser intervenidos de manera oportuna para garantizar la 
tranquilidad de los Ciudadanos. 
 
Mediante la ejecución de este proyecto que se presenta se aplicarán los respectivos correctivos, requerimientos 
o normas y requisitos para algunas zonas de arborización de la zona pública de Valledupar, muy especialmente 
las áreas con influencia directa en escenarios deportivos. 
 
Donde tendremos en cuenta los factores influyentes en Arboricultura de Valledupar, con el propósito de 
mejorar los procesos de plantación y mantenimiento de los árboles, requeridos  actualmente en el municipio 
de Valledupar, disminuyendo los riesgos y la preocupación de los habitantes por el peligro que  representa la 
arborización ocasionado por factores que los inquietan, los cuales se van a desarrollar en el presente proyecto 
discriminando los ítems a aplicar y de esta manera la ciudadanía podrá apreciar otra buena obra para su 
beneficio.  
 
Debido a lo anterior se deben fortalecer las políticas y medidas de gestión ambiental que se llevan a cabo en la 
población cesarense y más específicamente de la población del municipio de Valledupar, llevadas a 
implementar estrategias de educación ambiental dirigidas a la comunidad en los temas de identificación de los 
prejuicios, beneficios y las condiciones de los ecosistemas, lo que por ende representa el mejoramiento de la 
flora, la fauna y al ser humano en sí mismo, con el acompañamiento de los Sectores Gubernamentales, público, 
privado y sociedad civil. 
 
Según sondeo realizado por la Alcaldía municipal de Valledupar a través de un inventario de identificación del 
arbolado urbano de la cuidad, logró calcular la existencia de más de 74.305 árboles de diferentes especies 
plantados en las diferentes vías y áreas públicas. Dicho estudio manifiesta que la mayoría de esta arborización 
poseen problemas fitosanitarios (más del 75%, equivalente a 55.729 árboles aproximadamente), problemas por 
contacto con las redes eléctricas, obstaculización de la iluminación nocturna y visibilidad de señales de tránsito, 
etc. (PDM 2020 - 2023).  
 
Los Proyectos ejecutados por la Alcaldía de Valledupar y la Corporación Autónoma del Cesar – CORPOCESAR, 
arrojaron que la problemática de la arborización está causando muchos incidentes en el municipio de 
Valledupar. En el cual se identificó que muchos árboles por su estado fitosanitario, ubicación, vejez, muerte 
(secos), obstaculización, debilitados, distanciamiento, sistema radicular sobre la superficie y muchos más 
factores pueden traer consecuencias graves y peligrosas. 
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A partir de dichas investigaciones realizadas por Corpocesar y la Alcaldía del municipio, donde se determina el 
estado fitosanitario de la vegetación urbana y se ubican las especies mediante sistema de georreferenciación, 
se evidenciaron la necesidad y los beneficios que causan y producen la silvicultura urbana de Valledupar y es 
por eso que se requiere de una  intervención en su sistema de arborización en término general, donde puede 
apreciarse el estado de los arboles: enfermos, secos, con plagas, con bifurcación, que hayan levantado el 
pavimento, así mismo, árboles muy altos, muy frondosos, próximos a causar problemas a los transeúntes 
vehiculares, especies no aptas para una ciudad, población muy densa en sectores y/o sectores donde falta 
sembrar. 
 
Puesto en marcha el presente proyecto se procede a ejecutar los primeros pasos a seguir con la arborización, 
donde se apreciará el mejoramiento de la arborización de Valledupar en todos los ítems descritos en el presente 
proyecto.  
 
Se puede apreciar que Valledupar sembró arboles por el afán de disminuir los niveles de la temperatura (Rayos 
solares), las fuertes brisas y ver un pueblo lleno de árboles, sin ninguna observación de siembra – especie – 
distancia – sitios o lugar – ramificación – altura, que debíamos tener en cuenta para su plantación. 
 
Desde todo punto de vista Valledupar necesita con urgencia la ejecución del presente proyecto, razón a que se 
ha venido presentando inconvenientes con la arborización existente en la ciudad por los perjuicios que viene 
ocasionando y los que están por verse por las condiciones de la plantación en los diferentes sitios como son por 
su frondosidad, volcamiento, sistema radicular, por vejez, por las especies no adecuadas para la ciudad, por su 
altura, levantamiento de los andenes por su sistema radicular, por la siembra en los sitios no adecuados por su 
obstaculización en el alumbrado público, en la señalizaciones de tránsito, árboles secos, árboles próximo a 
volcarse, árboles sobre el espacio vehicular, un ejemplo palpable de los árboles son las especies de los Cauchos 
(Ficusinvoluta), Aceitunos (Simanoruba amara), Chiminangos (Phithecellobium dulce), Campanos o 
Algarrobillos (Samanea samán), Almendro (Terminaliacatappa), Roble, Oití, Maiz Tostado, Uvita Brazilera, 
Mango, los cuales están en peligros eminentes dentro de la ciudad para la comunidad; los cuales necesitan un 
tratamiento especial. 
 
Poniendo en práctica este proyecto, se mejora indiscutiblemente la arborización de Valledupar, la visibilidad, el 
alumbrado público y se evitan los accidentes a la población y vehículos que transitan diariamente por diferentes 
vías de la Ciudad. 
 
Se va a hacer saber a la ciudadanía que tomen en cuenta las recomendaciones que se la darán a conocer por 
medios escritos, por medios radiales, para escoger la especie a las que se realizarán mantenimientos a través 
de podas técnicas, que en una ciudad es lo primero que se debe tener en cuenta tanto residencial como en las 
calles, avenidas, parques, bulevares, glorietas y escenarios deportivos; que hoy en día la ciudad de Valledupar 
está pecando por no haberse tenido un conocimiento sobre la fisiología y taxonomía de la especie a plantar. 
 
Con la puesta en marcha del presente proyecto se va a corregir algunos de esos factores o detalles que padece 
el municipio de Valledupar en los sitios a intervenir, para subsanar, Controlar, Corregir y Poner en práctica las 
normas de la arborización ciudadana y así tendremos una ciudad verde, de paisaje, la primera en Colombia 
cumpliendo las normas y requisitos que se requiere. 
 
Los arboles evitan graves daños a la salud del ser humano, a causas de la emisión de polvo en suspensión, 
emitida por vehículos, vientos, entre otros agentes. 
 
La FAO promueve la optimización del uso de los árboles y de los bosques en pro de ciudades y sus entornos 
verdes, sus paisajes y su contexto ecosistémico. 
 
La LEY 99 de DICIEMBRE DE 1993 en su Artículo 65, expresa que Corresponde a los Municipios, Distritos, dictar 
las normas, requisitos necesarios para el control, promoción y la defensa del patrimonio ecológico. 
 
Los arboles cumplen una función ecológica, son reguladores del clima, moderadores de temperatura protección 
contra los vientos, retienen suelo, agua, protegen cuencas, captan carbón, la almacenan en su estructura 
disminuyen este contaminante por ende disminución del Calentamiento Global. 
 
Dentro las funciones ambientales que le otorga el Sistema Nacional Ambiental - SINA a los entes territoriales: 
promover y ejecutar programas y políticas regionales y sectoriales en relación con el Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales Renovables, elaborar planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a 
los planes programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales. 
 
Analizado todos aquellos ítems que están afectando, padeciendo y los inconvenientes que están produciendo 
los árboles en el municipio de Valledupar, por su desorden en su plantación mantenimiento, etc., la Secretaria 
de Ambiente comprendió la necesidad en la arboricultura del municipio de Valledupar de entrar de inmediato 
a corregir todos los factores contraproducente que deben ponerse en práctica para mejorar las condiciones 
físicas, fitosanitarias y las condiciones de paisaje verde de la Ciudad, sin causar perjuicio alguno al medio. 

CAPITULO II: ELEMENTO NO. 1: ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. DECRETO 1082 DE 2015 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR E  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Objeto del 
contrato 

MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES URBANOS POR MEDIO DE PODAS Y ERRADICACIÓN TÉCNICAS EN EL MUNICIPIO 
DE VALLEDUPAR.    
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Objetivo General 

Realizar el adecuado manejo y podas de árboles urbanos en el municipio de Valledupar.  
 
Objetivos Específicos 
 
✓ Intervenir los árboles urbanos ubicados en los diferentes escenarios deportivos del municipio de 

Valledupar, que por su estado físico y fitosanitario demandan diferentes labores agroforestales de 
mantenimiento a través de podas.  

✓ Reducir mediante la eliminación de los árboles, los riesgos asociados a la presencia de árboles secos, 
mal anclados que puedan sufrir volcamiento por efectos naturales o antrópicos, que representen un 
peligro para la comunidad. 

✓ Mantener y conservar los arboles urbanos mediante labores culturales de podas. 

Características 
del bien 

servicio a 
contratar   

(Especificacion
es Técnicas) 

Implementación de estrategias mediante el mantenimiento de podas técnicas, para el beneficio de árboles 
urbanos en el municipio de Valledupar, Cesar. 

Actividades a Desarrollar 

 
El objetivo del desarrollo del proyecto lleva consigo los siguientes componentes:  

1. Erradicaciones 
2. Podas  

Erradicación: 

Esta se aplicará a los árboles que están muy enfermos, toscon, algunos muertos o por su estructura vertical no 
son viables como arboles urbano, espacialmente mal ubicados y talados, los más importantes de este género 
son las especies Roble, oitì, Mango, Almendro, Chiminango, Aceituno, Caucho, Cotoprix, Uva Brasilera (por su 
fruto, enfermedad, plagas), etc.  

Poda 

Para algunas especies se requiere de podas severas o preventivas, de formación y algunas como los ficus de 
poda radicular. Estas especies presentan muchos problemas de todo tipo: sanitarios, físico ya que el sistema 
radicular a daña la estructura del pavimento y peligro para la población. 
 
Mantenimiento Arboles Establecidos: El mantenimiento de los arboles establecidos será según lo establece la 
resolución de Corpocesar se hará durante un año. 

Beneficios de los Arboles 

 
Ilustración 1: Beneficios de los árboles 
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Herramientas indispensables para podas y erradicar 

 
Cuando se podan árboles es importante tener la herramienta adecuada para el trabajo que se va a realizar.  
 
En árboles pequeños, la mayoría de los cortes pueden ser realizados con unas tijeras de podar de una mano 
(tijeras de poda). 
 
Nunca utilice tijeras de perfilar arbustos para podar un árbol. Sea cual sea la herramienta que utilice para 
podar, asegúrese de que está limpia y afilada. Una buena herramienta y en buen estado es fundamental para 
realizar bien la poda.  
Existen diversas herramientas para podar, las más comunes son: 

 

Tabla 1: Herramientas indispensables para erradicar y podar árboles 

   
Tijeras de perfilar De una mano De yunque (o golpe) 

Tijeras de perfilar. Como su nombre indica debe usarse exclusivamente para perfilar arbustos. Pueden ser de 
cuchillas rectas u onduladas; las primeras son más fáciles de afilar, las segundas cortan mejor. No se deben 
cortar con ellas ramas de más de 1 cm.  
Cuchillos de podar. Son cuchillos o navajas generalmente con el filo curvo. Se necesita también cierta 
experiencia para usarlos adecuadamente, por ello también están desaconsejados.  
Sierras. Se usan para cortar ramas de cierto grosor. Su corte no es tan limpio como el de las tijeras, pero cortan 
ramas de grosor imposible para ellas. Pueden ser manuales o mecánicas (motosierras).  
Las sierras manuales pueden ser de dos tipos:  
- Serruchos, con dientes especiales afilados sólo en un sentido, de forma que sólo cortan en el movimiento de 
retroceso. Son muy cómodos y cortan estupendamente, siendo raro que se atasquen. Tienen el inconveniente 
de que no se pueden afilar.  
- Sierras de podar, con dientes cruzados, cortan tanto en el movimiento de avance como en el de retroceso. 
Suelen tener una forma curvada. Tiene más tendencia a atascarse, pero a cambio se suelen poder afilar.  
Motosierras, son útiles cuando hay mucho que podar, pero tienen el inconveniente de su precio y sobre todo 
de requerir experiencia en su manejo, pues son muy peligrosas. Las específicas para podar son de pequeño 
tamaño, para manejarlas con una sola mano. 
Tijeras de podar. Hay muchos tamaños, tipos y modelos:  
Según el tamaño se pueden dividir en:  
- De (una) mano, sólo se necesita una mano para usarlas, sirven para cortar ramas finas (hasta 2,5 cm de 
diámetro). Estas tienen un filo delgado y afiladoque se desliza contra otor filo más grueso pero también afilado. 
Tiene la característica de hacer un corte limpio cerca del tronco Existen además tallas adecuadas al tamaño de 
cada mano.  
- De dos manos, se necesitan las dos manos para usarlas, pueden cortar ramas de hasta 4-5 cm.  
Según el tipo de corte:  
- De dos hojas o pico de loro. Poseen dos hojas cortantes. Son poco comunes.  
- De yunque (o golpe). Realizan un corte de tipo tirante: tienen una sola cuchilla  afilada que corta contra otro 
filo ancho y plano (yunque).  
- De paso (o by-pass). También tienen una sola cuchilla, pero ésta corta cruzándose sobre la parte fija 
(contracuchilla).  

Mantenimiento de las Herramientas 

 
Después del uso y preferentemente cada vez que cambiemos de árbol o arbusto es conveniente desinfectar 
las cuchillas (en todo caso, siempre después de cortar partes enfermas).  
 
Cuando las herramientas no van a ser usadas en una temporada, hay que limpiarlas desinfectarlas y 
engrasarlas, incluso dándoles por todas las partes metálicas y especialmente por la de corte.  Estas deben ser 
guardadas en un sitio sin humedad. 
 
Otros consejos a la hora de usarlas: 
 
✓ No cortar ramas demasiado gruesas con las tijeras. Además de hacer un mal corte, podríamos desajustarlas.  

✓ No cortar con estas herramientas otra cosa que no sean ramas, tales como alambres, tubos, etc.  
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✓ Jamás clavar las herramientas en el suelo.  

✓ Transportarlas preferentemente dentro de su funda. Nos ahorraremos pinchazos y cortes. Los cinturones 
portaherramientas son muy prácticos.  

 
ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA: 
 
A continuación se presenta las actividades que se deben tener en cuenta a la hora de realizar las labores de 
poda y/o erradicación y las medidas de seguridad pertinentes. 
 
Recordemos que del debido cumplido de estas medidas ambientales depende la conservación de los recursos 
naturales y el evitar multas y sanciones a la empresa impuestas por la Autoridad Ambiental. 
 

ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LAS PODAS 
 
En las vías de acceso se realizará actividades de: 
 

• Demarcación de la zona de trabajo, mediante conos reflectivos, cinta señalización peligro, vallas o 
avisos informativos y preventivos (Plan de Señalización). 

Plan de Señalización en las Actividades de Poda 

 OBJETIVO 

Servir de ayuda a todos los responsables de las actividades para efectuar una señalización viaria provisional 
adecuándola al tipo de ocupación del viario público, a la zona de calzada afectada y a la duración de la afección. 
 
Reglamentar y divulgar los dispositivos requeridos para la regulación del tránsito en calles y carreteras, con el 
propósito de generar un ambiente ágil, seguro y eficiente para los usuarios, en su movilización por las vías 
públicas. 
 
 

 ALCANCE 

Los criterios técnicos y demás disposiciones del presente procedimiento son aplicables a todas las vías y 
espacios públicos, sean éstas de carácter urbano o rural. 
 

 SOPORTE NORMATIVO 

Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones, 
Artículo 101 normas para realizar trabajos en vía pública, Artículo 109 de la obligatoriedad, Artículo 111 
Prelación de las señales. 
 
Ley 1383 de 2010 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Resolución 1050 de 2004 Manual de Señalización Vial. 
 

 TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 

ACERA O ANDÉN: Parte de la vía dedicada al tránsito de peatones. 
 
BAHÍA: Zona de transición entre la calzada y andén, destinada al estacionamiento provisional de vehículos. 
BANDERERO: Persona que se ubica temporalmente al lado de la vía para dar paso en ambos sentidos, cuando 
se ejecutan obras viales. 
 
BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN: Es el grupo de personas que se encargan en forma 
permanente de mantener en el sitio adecuado y en buen estado toda la señalización de la obra, incluyendo los 
aislamientos y canalizaciones realizadas. 
 
CALZADA: Zona de la vía destinada a la circulación de los vehículos. 
 
CARRIL: Parte de la calzada que puede acomodar una sola fila de vehículos de cuatro o más ruedas. 
 
CONO DE TRANSITO: Dispositivo en forma de cono truncado que se usa en serie para desviar o encauzar el 
tránsito. Suele ser de material flexible y resistente a golpes, con el fin de que no se deteriore fácilmente ni cause 
daño a los vehículos. 
 
DEMARCACIÓN: Elemento que sirve para diferenciar un área de otra, bien sea mediante color, textura o cambio 
de material. 
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DEMARCACIÓN DE PASO PEATONAL A NIVEL: Señalización aplicada a la calzada para indicar la trayectoria que 
deben seguir los peatones al travesar la misma (incluye la cebra). 
 
ESTACIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO: Parada de un vehículo en la parte lateral de la vía o de un sitio destinado 
para tal fin, que implique apagar el motor. 
 
INTERSECCIÓN: Área general donde dos o más vías se unen o crucen, ya sea a nivel o desnivel o que comprende 
toda la superficie necesaria para facilitar todos los movimientos de los vehículos que se cruzan por ellos. 
 
PASO PEATONAL A NIVEL: Zona de la calzada delimitada por dispositivos y áreas especiales con destino al cruce 
de peatones. 
 
PARQUEADERO: Lugar público o privado destinado al estacionamiento de vehículos. 
PEATÓN: Persona que transita a pie por una vía. 
 
SEÑAL DE TRÁNSITO: Dispositivo físico o marca vial que indica la forma correcta como deben transitar los 
usuarios de las vías y se instala a nivel de la vía para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o 
símbolos. 
 
SEPARADOR: Espacio o dispositivo estrecho y ligeramente saliente, distinto de una franja o línea pintada, 
situado longitudinalmente entre dos calzadas, para separar el tránsito de la misma o distinta dirección, 
dispuesto de tal forma que intimide o impida el paso de vehículos. 
 
TRÁNSITO: Acción de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las vías. 
 
TRANSPORTE: Es el acarreo de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un medio físico. 
 
VEHÍCULO: Artefacto montado sobre ruedas que sirve para transportar personas, animales o cosas. 
 
VÍA: Zona de uso público o privado abierta al público destinada al tránsito de público, personas y/o animales. 
 
VELOCIDAD DE OPERACIÓN: Velocidad promedio que desarrollan el 85% de los usuarios en un tramo 
determinado de una vía. 
 
ZONA DE CONFLICTO: área de intersección entre dos flujos de tránsito 
 

 RESPONSABLE 

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR E INSPECTORES VIALES 
Verificar que el contratista informo a la comunidad (peatones, residentes, y transportadores) sobre los cambios 
que afecten su movilidad. 
 
Verificar la correcta señalización antes del inicio de actividades y durante la ejecución de las obras. 
 
Supervisar el retiro de la toda la señalización al finalizar la obra. 
 

 CONTRATISTAS 

Informar a la comunidad (peatones, residentes, y transportadores) sobre los cambios que afecten su movilidad. 
 
Señalizar antes del inicio de actividades y durante la ejecución de las obras e intervenciones sobre el espacio 
público; debe tener completamente implementado la señalización y desvíos que le permita realizar el cierre de 
la vía o el correcto desvió del tránsito en la zona. 
 
Retirar de toda la señalización provisional y a restituir las condiciones afectadas o alteradas 
 

 CONDICIONES GENERALES 

REQUISITOS DE LA SEÑALIZACION 
 
Toda señal de tránsito debe satisfacer los siguientes requisitos mínimos para cumplir integralmente su objetivo: 
 
✓ Debe ser necesaria 
✓ Debe ser visible y llamar la atención 
✓ Debe ser legible y fácil de entender 
✓ Debe dar tiempo suficiente al actor del tránsito para responder adecuadamente 
✓ Debe infundir respeto 
✓ Debe ser creíble 

CRITERIOS DE INSTALACIÓN 
 
Las normas básicas para implantar señalización son: 
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✓ Colocarlas en lugares visibles. 
✓ Estar situadas a la derecha del conductor y antes de la zona afectada. 
✓ La señalización que entre en contradicción con la señalización de obra deberá ser retirada o tapada. 

DISTANCIAS: 
 
La delimitación interna, alrededor de las actividades de podas y erradicaciones de árboles, debe ser colocada a 
una distancia que evite accidentes causados por caídas de ramas. 
 
Esa distancia depende de la altura de los árboles que se están interviniendo, tipo de suelo y protecciones 
instaladas, por lo que debe ser definida por una persona calificada, sin embargo se recomienda: 
 
Mayor a 0,60 metros si la actividad tendrá protección. 
 
Aunque esto dependerá del tipo de suelo y otras variables que deben ser evaluadas por la persona competente 
o calificada. 
 
Se sugiere que el encerramiento de la operación este mínimo 1 metro de distancia del alcance máximo. 
 
TRÁNSITO PEATONAL 
 
La seguridad del tránsito peatonal y en consecuencia de la vehicular debe ser un elemento integral y de alta 
prioridad. La señalización dispuesta por  debe permitir la fácil identificación por parte de los peatones de los 
corredores provisionales dispuestos para su tránsito. 
 
INFORMACIÓN 
 
La comunidad (peatones, conductores, residentes, comerciantes y transportadores) debe estar 
permanentemente informada sobre los cambios que afecten su movilidad. 
 
SEÑALES VERTICALES 
 
De acuerdo con la función que desempeñan, las señales verticales se clasifican en: 
 
Reglamentarias: 
 
Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las 
prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. 
 
Señales Preventivas o de Advertencia de Peligro: 
 
Su propósito es advertir a los usuarios de la vía sobre el cambio de condiciones o la existencia y naturaleza de 
riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus zonas adyacentes. 
 
Señales Informativas: 
 
Tienen como propósito guiar a los usuarios de las vías a través de la zona de obras y entregarles la información 
necesaria para transitar por ella en forma segura. 
 
El color de fondo de las señales de prevención de peligro e informativas que deban ser instaladas solo mientras 
se efectúan las obras debe ser de color naranja, con excepción de la señal trabajos y/o obras en la vía que es de 
color naranja fluorescente. 
 
DIMENSIONES SEÑALES REGLAMENTARIAS EN OBRA 
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Ilustración 2: Dimensiones señales reglamentarias en obra 

 
DIMENSIONES SEÑALES PREVENTIVAS PARA OBRAS 

 
Ilustración 3: Dimensiones señales preventivas para obras 

SEÑALES INFORMATIVAS 
 
Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios de la vía a través de la zona de 
obras, entregándoles la información necesaria con suficiente anticipación para que puedan transitar por ella de 
la forma más segura, simple y directa posible. 
 
Clasificación 
 
Las señales informativas para obras en la vía, de acuerdo con su función, se clasifican en: 
 
a. Señales que guían al usuario a través de un desvío (ITD) 
b. Señales que informan sobre carriles de circulación (ITP) 
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c. Otras (ITO) 
 
CONOS 
 
Los conos se emplean cuando se requiera delinear carriles temporales de circulación, generalmente dados por 
la desviación temporal del tránsito por una vía, variación del trazado, ancho y número de carriles o la 
delimitación de carriles de tránsito que entren a una zona de reglamentación especial o durante la instalación 
de señalización horizontal. 
Su altura mínima es de 0,7 m. Sin embargo, esta debe aumentarse en vías con altos volúmenes de tránsito, o 
en vías donde frecuentemente transiten vehículos pesados (buses y/o camiones) o las velocidades máximas 
permitidas sean superiores a 60 km/h. 
 
La base de los conos debe ser de tamaño, forma y masa suficiente para mantenerlos estables frente a 
corrientes de aire provocadas por vehículos. La base debe ser de forma poligonal que garantice que en el caso 
de caída del cono sobre la superficie de rodadura de la vía, este no ruede fácilmente sobre su base. 
El espaciamiento máximo entre conos instalados paralelos al eje longitudinal de la vía, cuando el ancho de 
calzada habilitada para el tránsito es constante, debe ser de 5 m. Sin embargo, nunca podrá haber menos de 
2 conos entre los extremos de una transición. 
 
Durante la noche pueden ser reforzados con dispositivos luminosos ubicados en su parte superior para 
aumentar su visibilidad, debiéndose garantizar que el mecanismo de sujeción de los dispositivos no presente 
elementos contundentes. 
 

 
Ilustración 4: Especificación para la señalización con conos 

 
Tabla 2: Altura mínima de conos 

Velocidad máxima en zonas de trabajo (km/h) Altura mínima de conos (cm) 

Menos o igual a 50 70 

60 70 

70 90 

80 90 

Mayor a 80 90 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 
ETAPAS 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

ACTIVIDA
D 

 
RESPONSABLE 

 
REGISTRO 

PUNTO DE 
CONTROL 

 
 
 

1. 

Identificación del área a 
intervenir: 

Previo a  la  realización de las 
labores se debe identificar el 
impacto que genera  la obra 
frente a la movilidad y con ello 
determinar el tipo de 
señalización requerida como 
mecanismo de control (ver 
ítem 6). 

El contratista y/o 
Inspectores 

 

-Área de 
intervención, 

- Flujo 
vehicular y/o 

peatonal 



 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

Página 10 de 24 
 

   

 

 
 
 
 

2. 

  Señalización:  

Se debe realizar  la 
señalización de la obra y/o 
punto de intervención, según 
criterios de item 6. Además se 
verificar que dicha 
señalización sea instalada 
dando tiempo suficiente para 
que el actor de transito tenga 
tiempo de reacción, que esta 
sea visible, fácil de entender y 
genere respeto. 

El contratista y/o 
Inspectores 

Inspección de 
áreas, informe 
de supervisión 
de contratos 

-Tipo de 
Señalización 

 
 
 
 

3. 

Verificación de la señalización: 

Durante la ejecución de la 
obra y/o punto de 
intervención, se debe verificar 
si esta señalización se debe 
restituir y/o remplazar por el 
funcionamiento y/o afectación 
de la obra y/o intervención. 

El contratista, 
Supervisor, 

Interventoría y/o 
Inspectores 

Inspección de 
áreas, informe 
de supervisión 
de contratos 

-Avance de 
obra. 

-Tipo de 
Señalización 

 
 

 
4. 

Retiro de Señalización.  
Al finalizar la obra y/o 
intervención se retira la 
señalización provisional de la 
obra y se debe restituir la 
señalización afectada 
dejándola    en        condiciones 
normales   el    sitio   donde   se 
realizó la intervención 

El contratista y/o 
Inspectores 

Inspección de 
áreas, informe 
de supervisión 
de contratos 

-Área de 
intervencion 

 
CERTIFICADO DE ALTURA 
 
A través de la resolución 1409 – 2012 se exige el estricto cumplimiento en la protección contra caídas. A partir 
de metro y medio los trabajos se consideran riesgosos para la persona. Por lo tanto, las empresas están 
obligadas a garantizar las condiciones de trabajo idóneas para prevenir riesgos. 
Las cuadrillas que van a realizar las diferentes podas deben presentar el certificado de altura, con el cual se 
garantiza que la persona que lo realice se encuentre apta para su desarrollo. 
 
 

ACTIVIDADES IN SITU 
 
Se realizarán jornadas de socialización a los usuarios que se encuentran en las zonas aledañas a la intervención; 
explicándoles el procedimiento y el objetivo de estas labores.  
 
Se verifica que las herramientas a emplear estén en perfecto estado, esto redundará en beneficios para la 
plantas (cortes limpios, menos peligro de infecciones) y para el operario (menor fatiga).  
 
Si los trabajos de poda requieren trepa, el uso de una motosierra o serrucho (sierra manual), o la eliminación 
de ramas grandes, es obligatorio usar equipo de seguridad personal como protección para los ojos y oídos. 
Como elementos indispensables de seguridad personal se pueden mencionar:- Guantes  - Botas - 
Protectores auditivos – Casco – Sogas – Arnés de poda. 

 
MANEJO DE SOBRANTES 
 
Se debe tener sumo cuidado con los residuos generados por las podas y las erradicaciones de los árboles, pues 
estos aunque son biodegradables por sus características orgánicas, pueden causar una contaminación al 
ambiente de una manera visual, por esto la disposición final de los residuos vegetales se debe manejar de la 
siguiente forma: 
 
✓ Los residuos generados serán transportados y dispuestos en el Relleno Sanitario Los Corazones de la Ciudad 

de Valledupar. 

NO SE HARÁ POR NINGÚN MOTIVO ES: 
 
Arrojar los residuos a los cauces de aguas, pues además de crear una ambiente visual desfavorable, puede 
causar el desvío en los cauces de agua por el acumulamiento de ramas y troncos. 
 
Quemar los residuos generados en el sitio ni en ningún otro lugar. 
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Codificación del 
Bien Según las 
naciones 
Unidas 
NSSSPSC 

 

Código Nombre 

77111600 Rehabilitación Ambiental  

70161700 Ecosistema 

CONDICIONES DE LA CONTRATACION 

Tipo de 
Contrato 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Plazo de 
ejecución del 

contrato 

La presente invitación una vez adjudicada tendrá un plazo de ejecución de Veinte (20) Días Calendario hasta la 
finalización de las actividades contratadas, contados a partir de la firma del acto de inicio del contrato.  

Lugar de 
ejecución del 

contrato 
Las actividades contratadas se desarrollarán en el Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar.  

Plazo de 
Liquidación del 

Contrato 

Este Contrato deberá liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a su terminación; en la forma que lo establece el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el 
contenido de la misma, se practicará la Liquidación unilateral por parte del DEPARTAMENTO, en los términos 
establecidos en la precitada norma 

Forma de pago 

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: El 100% del valor del contrato se 
pagará mediante un (1) único pago, previa certificación por el supervisor del 100% del avance del contrato y 
liquidación del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos quedan condicionados adicionalmente a que EL 
CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002.Para 
cada pago deberá aportar el respectivo informe de las actividades realizadas, precedido de la certificación de 
cumplimiento, que expida el supervisor del contrato objeto de consultoría, anexando el informe y demás 
documentos exigidos dentro del procedimiento para pagos a terceros. El valor final de la suma de los pagos no 
podrá ser superior al presupuesto o valor del contrato y para el último pago deberá acreditar haber cumplido 
a satisfacción con el objeto contractual.  

Supervisión:  
La Supervisión será ejercida por el Secretario de Ambiente, por el Profesional con funciones de Jefe de Oficina 
o a quien se designe. 

Obligaciones 
del contratista: 

Del Contratista: 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato. 

2. Realizar el adecuado manejo y podas de árboles urbanos en el municipio de Valledupar.  

3. Intervenir los árboles urbanos ubicados en los diferentes escenarios deportivos del municipio de 

Valledupar, que por su estado físico y fitosanitario demandan diferentes labores agroforestales de 

mantenimiento a través de podas. 

4. Obrar con diligencia en las gestiones vinculadas al contrato, en cumplimiento de los documentos del 

proceso y la oferta presentada. 

5. Mantener los precios presentados en la propuesta. En caso de fuerza mayor que obligue a la variación 

de precios deberá el contratista, por escrito, informar lo relacionado a la Gobernación. 

6. Mantener la calidad de los servicios ofrecidos.  

7. Otorgar las garantías necesarias para la contratación. 

8. Avisar al Departamento sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan generar una 

inoportuna o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos 

de la Gobernación. El aviso mencionado deberá hacerse efectivo dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes, del hecho o circunstancia en referencia. 

9. Avisar al Departamento sobre su incursión en causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 

El aviso deberá hacerse efectivo dentro del día hábil siguiente al conocimiento, por parte del 

contratista, de los hechos o circunstancias que generen la inhabilidad o incompatibilidad. 

10. Mantenerse a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes a seguridad social. 

11. Las demás que se hagan necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual, en especial las 

contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de1993. 

Obligaciones 
del 

Departamento: 

Del Departamento: 
 

1. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
2. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. 
3. Exigir la calidad en la prestación del servicio y hacer el pago en la forma pactada. 
4. Verificar y constatar que el contratista se encuentre afiliado al sistema integral de seguridad social. 
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Capítulo IV: ARTICULO 2.1.2.12.1.1. DECRETO 1085 DE 2015 
EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO, INDICANDO LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA 

CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÒN Y LOS RUBROS QUE LOS COMPONEN. 

 
Presupuesto 

oficial 
 

El presupuesto oficial estimado del presente contrato asciende a la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($64.727.300). 
 

 
El presupuesto oficial se encuentra amparado en los certificados de disponibilidad presupuestal: CDP No 972 
de 24  de noviembre de 20202. 

Variables 
consideradas 

para calcular el 
presupuesto 

oficial – Estudio 
de Mercado 

Para determinar el valor estimado del contrato se tomó como base la consulta realizada en el mercado, a fin de 
tener precios de referencia del valor promedio de cada producto, los cuales arrojaron unos resultados que se 
encuentran acorde y coherentes a los precios comerciales de dichos productos, por lo tanto, se procedió a 
promediar y calcular los valores de los productos a fin de establecer unos precios promedios como referencia. 

Capitulo VI: ARTÍCULO 2.1.2.12.1.1. DECRETO 1085 DE 2015 
CRITERIOS PARA SELECCIONAL LA OFERTA MAS FAVORABLE 

Menor Precio 
 

MENOR PRECIO: Para efecto de selección se tomará la propuesta de menor precio, de acuerdo al Artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015 “Procedimiento para la contratación de Mínima Cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 
independientemente de su objeto…6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que 
cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato”. 

Capitulo VI: ARTÍCULO 2.1.2.12.1.1. DECRETO 1085 DE 2015 
CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS 

Capacidad 
jurídica 

El proponente debe cumplir con los siguientes requisitos jurídicos mínimos para participar como proponente 
en la presente invitación:  
 
Documentos Jurídicos Habilitantes:  
 
Algunos de los documentos deberán ser presentados por los proponentes en concordancia con su naturaleza 
jurídica; esto es; según se trate de persona natural o persona jurídica. Otros, en cambio, deberán ser 
presentados por todos sin consideración a tal circunstancia:  
 
Para personas jurídicas: El objeto social del proponente debe permitir la actividad, gestión u operación que 
se solicita es esta invitación y en el contrato que de ella se derive. Así mismo, para contratar, la persona 
jurídica proponente debe demostrar que su duración no será inferior a la duración del contrato y un (01) año 
más contado a partir de la fecha de liquidación del mismo. 
 
El proponente que sea persona jurídica (nacional o extranjera, con o sin ánimo de lucro) debe presentar los 
siguientes documentos. 
 
Certificado de existencia y representación legal; expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente. La fecha de expedición del certificado no podrá ser superior  a treinta (30) días calendarios 
anteriores a la echa del cierre de la convocatoria.  
 
Certificado de no inclusión en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República, que se encuentre vigente de acuerdo con el ultimo reporte presentado por esta entidad. 
 
Certificado del Sistema de Información y registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), vigente, 
expedido por la Procuraduría General de la Nación. Aplica, tanto para el representante legal de la entidad 
como para la persona jurídica proponente 
 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1

Realizar mantenimiento de árboles 

urbanos a través de la erradicación 

(incluye destroncado, trozar, desrramar, 

botar, Señales Preventivas y 

Reglamentarias) de 6 m hasta 15 de altura

 $                1.843.200 $36.864.000

2
Realizar Poda de arboles urbanos 

mayores a 5 mts 
 $                   213.112 $14.917.840

$51.781.840

$12.945.460

$64.727.300

MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES URBANOS  POR MEDIO DE PODAS Y 

ERRADICACIÓN TÉCNICAS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

TOTAL  PROYECTO 

ADMINISTRACIÓN (25%)

SUB TOTAL 

70Número

PRESUPUESTO GENERAL

CANTIDADUNIDAD

Número 20
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Fotocopia del registro único de proponentes (RUT), expedido por la DIAN 
 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal 
 
Para personas naturales: Las personas naturales deberán acreditar el pago directo y sin intermediarios de los 
aportes a la Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto 
Ley 2150 de 1995; esto es, aportes para la seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Si 
tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, además el pago de dichos aportes y los parafiscales en 
los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente. 
  
Parágrafo: para la acreditación de este requisito se deberá anexar copia del pago realizado de manera directa 
y sin intermediarios de la totalidad del mes inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección.  
 
Pasado Judicial del proponente.  
Fotocopia de la Cédula.  
Certificado de antecedentes disciplinarios 
Certificado de antecedentes fiscales 
Fotocopia del Registro Único (RUT) Tributario expedido por la DIAN 
Certificado vigente de matrícula mercantil, para el caso en que el proponente desarrolle una actividad 
comercial. La fecha de expedición del certificado no podrá ser superior a treinta (30) días anteriores al cierre 
de la convocatoria. Si llegare a presentarse una prórroga dentro del trámite; este certificado tendrá validez 
con la primera fecha de cierre. 
Fotocopia de la Libreta Militar – hombre menor de los 50 años o en su defecto manifestación escrita de haber 
cumplido con este requisito.  
 
Los demás documentos de orden legal solicitados en la presente invitación y cuando se trate de Consorcios o 
Uniones Temporales cada uno de los integrantes deberá anexar cada uno de los documentos exigidos 
anteriormente.  
 
Persona natural profesión liberal: Cédula y Tarjeta profesional de la persona natural como proponente 
individual o integrante de la estructura plural. La persona natural (Proponente individual o integrante de la 
estructura plural) que pretenda participar en el presente Proceso, deberá acreditar que posee título como 
Ingeniero Mecánico o Mecatrónico, para lo cual deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional. Si el 
representante legal o apoderado del Proponente individual persona jurídica o el representante legal o 
apoderado de la estructura plural, no posee título de Ingeniero Mecánico o Mecatrónico, la oferta deberá ser 
avalada por un Ingeniero Mecánico o Mecatrónico, para lo cual deberá adjuntar copia de la tarjeta profesional.  
 
Documentos a presentar por los proponentes. 
 
Carta de presentación de la propuesta. El formato número uno (carta de presentación de la propuesta) 
adjunto a esta invitación, es un modelo quien contiene todas las declaraciones que debe realizar el 
proponente para que se entienda formalmente presentada su propuesta. 
 
Constancia de Paz y Salvo en el Sistema Social Integral de Seguridad Social y aportes a las cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios nacional de Aprendizaje SENA 
y cualquier otro aporte parafiscal legalmente necesario. 
 
Poder con constancia de presentación personal del poderdante que lo acredita como tal; en caso de que el 
proponente participe en el proceso de selección por intermedio de un apoderado. 
 
 
6.1.5. Consorcios y Uniones Temporales 
 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, cada uno de sus miembros deberá cumplir con todos 
y cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. 
 
6.1.6. Justificación del menor valor ofertado 
 
Cuando el Departamento encuentre que el valor ofrecido es demasiado bajo, en relación con los precios del 
mercado, solicitara al respectivo proponente que justifique su propuesta económica, con el fin de determinar 
la seriedad de la misma. 
 
Si la explicación rendida por el proponente no satisface al Departamento, de tal manera que, revista la 
evidencia de ser artificialmente bajo el valor propuesto, el evaluador deberá rechazar la propuesta y pasar a 
evaluar las siguientes con el mismo criterio. 
 

Condiciones 
Técnicas 

EXPERIENCIA: 
 
El proponente deberá acreditar la experiencia con un (1) contrato terminado, cuyo objeto haya sido la 
conservación y/o mantenimiento y/o poda y/o erradicación y/o reposición de árboles urbanos, cuyo valor sea 
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igual o mayor a una (1) vez el valor del presupuesto oficial expresado en salarios mínimo mensual legal vigente 
a la fecha de terminación del contrato. 
 
Para la acreditación de este requisito debe aportarse copia del respectivo Contrato. 
 
ANEXO TÉCNICO OBJETO DE EVALUACIÓN: 
 
Como parte de su propuesta el proponente declarará su compromiso de cumplir la totalidad de las 
especificaciones técnicas de la contratación, lo cual podrá declarar dentro de la carta de presentación de la 
propuesta y en documento separado si desea presentar algún complemento a las especificaciones 
establecidas, que no impliquen una reserva o condicionamiento para el cumplimiento del contrato, sino un 
valor agregado para la ejecución del mismo.  
 
 
RECURSO HUMANO MINIMO REQUERIDO: 
 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

CAN 

  REQUISITO HABILITANTE 
REQUISITO 
EVALUABLE 

% DE 
DEDICACIÓN EN 
LA DURACIÓN 
TOTAL 

CONTRATO 
  PERFIL 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

           

Director de 
Proyecto 

1   

Título 
Profesional en 
ingeniería 
Ambiental o 
Agroforestal 
especialista en 
Gestión 
Ambiental  

No menor de 
Diez (10) Años 

Acreditar mínimo tres 
(3) experiencias como 
profesional, asesor y/o 
director en proyectos 
de conservación y/o 
mantenimiento y/o 
poda y/o erradicación 
y/o reposición de 
árboles urbanos 

 
100%  

 
-Se debe anexar la siguiente documentación para el personal ofrecido como grupo mínimo de apoyo: 

 
- Fotocopia de título y tarjeta.  
 
- Fotocopia de la matricula profesional. (si aplica) 
 
- Certificado del COPNIA vigente. 
 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
 
- Soportes académicos y de experiencia. 
 
- Carta de compromiso de cada uno de los profesionales ofrecidos 
 
Para soportar la experiencia específica del profesional propuesto, el oferente podrá acudir a cualquiera de las 
siguientes opciones: 
 

I. Acta de liquidación o Certificacion donde se señale claramente, que el profesional propuesto para 
este cargo, obtuvo la experiencia solicitada en dicho contrato, lo anterior debe venir acompañado 
de copia de cada contrato primogeneo, es decir el contrato que originó el proyecto.  

 
II. Certificación expedida por el operador contratista donde se señale claramente, que el profesional 

propuesto para el cargo, obtuvo la experiencia solicitada en dicho contrato, lo anterior debe venir 
acompañado de copia de cada contrato primogeneo, es decir el contrato que originó el proyecto. 

 
Si el profesional propuesto no cumple con los requisitos mínimos, la propuesta será evaluada como NO 
ADMISIBLE, lo que la inhabilitará para seguir siendo evaluada. 
 
NOTA: No se aceptarán SUBCONTRATOS. Los contratos válidos para acreditar la experiencia específica serán 
únicamente aquellos de primer orden, entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados entre el 
PRIMER CONTRATANTE (entidad pública o privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona 
jurídica, consorcio o unión temporal). 
 

Capacidad 
Financiera 

N/A 
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Factores de 
escogencia y 
calificación 

MENOR PRECIO  
 
Para efecto de selección se tomará la propuesta de menor precio, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del 
decreto 1082 de 2015 “Procedimiento para la contratación de Mínima Cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 
independientemente de su objeto…6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que 
cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato”. 
 

Capítulo VII: ARTÍCULO 2.1.2.12.1.1. DECRETO 1085 DE 2015 
ANÁLISIS DE EXIGENCIAS DE GARANTÍAS 

El Contratista se obliga a constituir a favor del DEPARTAMENTO, una garantía única que consistirá en una póliza expedida por una 
Compañía de Seguros o Entidad Bancaria legalmente autorizada para funcionar en Colombia, la cual se entenderá vigente hasta la 
liquidación del Contrato garantizando la prolongación de sus efectos y no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria 
unilateral, con el objeto de garantizar los siguientes riesgos:  
 
-CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al diez por ciento (10 %) del valor inicial y por el término de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más. 
 
-CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor inicial y por el término de ejecución del 
contrato y un (1) año más. 
 

Capítulo VII. ARTÍCULO 2.1.2.12.1.1. DECRETO 1085 DE 2015 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
 
La Ley  80 de 1993 – Estatuto de Contratación Estatal. 
  
Ley 1150 del 16 de julio de 2007, “Por  medio  de  la  cual  se  introducen  medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 
de 1993 y se dictan  otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”. 
 
Decreto 1082 de 2015, -Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Teniendo en cuenta que la cuantía no supera el 10% de la menor cuantía, la modalidad de selección que corresponde aplicar es la 
selección de MÍNIMA CUANTÍA, prevista en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación del Departamento, los cuales establecen como modalidad de contratación la 
MÍNIMA CUANTÍA. 
 

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. SOPORTE QUE PERMITE  LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y 
ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL. 
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, la asignación 
de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la administración, esta asignación 
se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(…) las particularidades de cada riesgo, las 
partes están en capacidad de establecer los mecanismos de mitigación de su impacto y de su cobertura, así como su 
asignación a los distintos agentes involucrados(…)” ( documento Conpes 3714) 
 
Tipificación: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la circunstancia que puede presentarse durante 
su ejecución y que puede alterar su equilibrio financiero, es el incumplimiento, ya sea por extemporánea o incompleta 
ejecución de las obligaciones por parte del contratista y/o por omisión de las mismas.  
 
Asignación: El Departamento será el sujeto contractual que deberá soportar totalmente la ocurrencia de la 
circunstancia prevista en caso de que llegare a presentarse, y el equilibrio financiero del contrato (si se viera afectado) 
se recobrará haciendo efectiva la garantía que se exigirá para tal efecto se constituya y cobrando al contratista las 
multas a que haya lugar o la cláusula penal pecuniaria.  
 

TIPO DE RIESGO DEFINITICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgo económico 
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ECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios y/ o 
variaciones en el 
comportamiento del 
mercado: 
fluctuaciones de 
precios, 
desabastecimiento y 
especulación de 
insumos 

   DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Variaciones súbitas en los precios del servicio 
prestado.  

   CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Desequilibrio económico del contrato 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 5 

   VALORACION DEL RIESGO 6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   TRATAMIENTO/ 
CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar mediante una confrontación de los 
documentos aportados, presupuesto y tabla 
de  
Honorarios. 

   PROBABILIDAD 1  
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO 

   IMPACTO 6 

   VALORACION DEL RIESGO 4 

   CATEGORIA  Riesgo bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO? 

Si 

   PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Antes de la Publicación de Pliegos definitivos 

   FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato 

   ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

Verificar antes de 
la adjudicación 
del contrato. 

MONITOREO Y REVISION 

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? Cada vez que se 
presente la 
necesidad. 

 

TIPO DE RIESGO DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
REGULATORIO 

 
 
 
 
 
 
Cambio o variación de 
políticas 
gubernamentales 
probable y previsibles 
y expedición de 
normas jurídicas. 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo regulatorio 

   DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Que el estado colombiano expida normas que 
impacten la ecuación económica del contrato 

   CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Que se pueda romper la correlación de 
obligaciones entre las partes y de desate un 
desequilibrio económico del contrato 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 3 

   VALORACION DEL RIESGO 6 

   CATEGORIA Riesgo Medio 

   PROBABILIDAD 3  
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO 1 

   VALORACION DEL RIESGO 4 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   AFECTA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO? 

Si 

   PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Entidad 

   FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Inicio del contrato 

   ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

Revisando la 
expedición de 
normas que 
puedan alterar la 
ecuación 
económica del 
contrato. 

 
MONITOREO Y REVISION  

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? Cada vez que se 
presente la 
necesidad 

 

TIPO DE RIESGO  DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  
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ADMINISTRATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incumplimiento del 
contrato por parte del 
contratista 

   CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Ejecución  

  TIPO Riesgo Administrativo 

  DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

El incumplimiento del objeto a contratar del 
Departamento y la no satisfacción de la 
necesidad requerida. 

  CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Insatisfacción en la ejecución del contrato. 

  PROBABILIDAD 5 

  IMPACTO 6 

  VALORACION DEL RIESGO 7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  AQUIEN SE LE ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

  TRATAMIENTO/ 
CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar la capacidad técnica del contratista 

  PROBABILIDAD                          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  

  IMPACTO                                     
1 

  VALORACION DEL RIESGO        
2 

  CATEGORIA                      
riesgo bajo 

  ¿AFECTA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO? 

Si 

  PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Departamento 

  FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al momento de la evaluación de la propuesta. 

  FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato 

  ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? Verificando 
que la ejecución del 
contrato vaya acorde a lo 
planificado, tanto en 
tiempo, como en 
ejecución técnica y en 
valor  

 
MONITOREO Y REVISION  

  PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?
 Tan pronto se 
detecte la probable 
incongruencia, 
tratamientos semanales  

 

TIPO DE RIESGO DEFINITICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incorrecta proyección 
de las actividades y los 
recursos 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgos operacionales 

   DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Incumplimiento durante la ejecución del 
contrato y no entrega a tiempo del mismo.   

   CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Ampliación del tiempo de entrega del 
contrato. 

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 5 

   VALORACION DEL RIESGO 6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   TRATAMIENTO/ 
CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar los datos correctos del diseño. 

   PROBABILIDAD 1  
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO 

   IMPACTO 6 

   VALORACION DEL RIESGO 4 

   CATEGORIA  Riesgo bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO? 

Si 
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   PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al inicio del contrato 

   FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato  

   ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

Verificar 
mediante 
controles del 
supervisor 

MONITOREO Y REVISION 

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? Antes de iniciar el 
proyecto 

 

TIPO DE RIESGO DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
Retraso por falta de 
personal por parte del 
contratista 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo Operacional 

   DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Que el contratista no cuente con el personal 
idóneo durante la ejecución del contrato.  

   CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Personal no calificado.   
 

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 6 

   VALORACION DEL RIESGO 6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   PROBABILIDAD 1  
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO 1 

   VALORACION DEL RIESGO 4 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO? 

Si 

   PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Antes del inicio del contrato 

   ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

Revisando los 
documentos 
entregados por 
el contratista 
donde consta la 
experiencia y el 
personal. 

 
MONITOREO Y REVISION  

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? Antes de la 
adjudicación del 
contrato.  

 

TIPO DE RIESGO  DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitar requisitos 
financieros no acordes 
al proceso de 
contratación. 
 

   CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Ejecución  

  TIPO Riesgo operacional 

  DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Adjudicar a un proponente que no cuente con 
la capacidad financiera para respaldar el 
proyecto.  

  CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Retraso al momento de la entrega del diseño.  

  PROBABILIDAD 4 

  IMPACTO 6 

  VALORACION DEL RIESGO 7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  AQUIEN SE LE ASIGNA EL 
RIESGO?  

Entidad 

  TRATAMIENTO/ 
CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar la capacidad financiera del 
proponente. 
 

  PROBABILIDAD                          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  

  IMPACTO                                     
1 
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  VALORACION DEL RIESGO        
2 

  CATEGORIA                      
riesgo bajo 

  ¿AFECTA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO? 

No 

  PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Entidad 

  FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al inicio de la evaluación de las propuestas. 

  FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

No se tiene 

  ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO?  
Seguimiento al proceso 
de estudios previos, 
teniendo en cuenta las 
experiencias anteriores.  
 

 
MONITOREO Y REVISION  

  PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?  
Al inicio de la entrega de 
la propuesta. 

 

TIPO DE RIESGO  DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de claridad en la 
forma de pago. 
 

   CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Planeación 

  TIPO Riesgo operacional 

  DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Una vez iniciado el contrato no tener 
estipulado las fechas exactas de pagos o la 
forma de pago.  

  CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Que el Contratista lleve a cabo la solicitud de 
pagos sin encontrarse en la etapa 
correspondiente para ello. 

  PROBABILIDAD 4 

  IMPACTO 6 

  VALORACION DEL RIESGO 7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  AQUIEN SE LE ASIGNA EL 
RIESGO?  

Entidad y Contratista 

  TRATAMIENTO/ 
CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Redefinición de los plazos de pago para la 
ejecución del contrato.  

  PROBABILIDAD                          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  

  IMPACTO                                     
1 

  VALORACION DEL RIESGO        
2 

  CATEGORIA                      
riesgo bajo 

  ¿AFECTA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO? 

Sí 

  PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista y Entidad 

  FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Al inicio del contrato 

  FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato 

  ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO?   
Revisión y verificación de 
la forma de pago por 
parte de los grupos antes 
de dar inicio al proceso 
contractual 

 
MONITOREO Y REVISION  

  PERIOCIDAD ¿CUÁNDO?  
Semanal. 

 

TIPO DEL RIESGO DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Planeación y Ejecución 

   TIPO Riesgo financiero 
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FINANCIEROS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultad para 
conseguir recursos 
financieros para el 
logro del objetivo del 
contrato. Términos 
financieros para la 
consecución de los 
recursos (plazos, tasas, 
garantías, 
contragarantías) 

   DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Que el proponente se quede sin liquidez para 
ejecutar el contrato, salarios y demás gastos 
ordinarios de la ejecución. 
 

   CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Se presenta cuando la existe la estimación 
inadecuada de costos y provoca desequilibrio 
económico del contrato. 

   PROBABILIDAD 2 

   IMPACTO 4 

   VALORACION DEL RIESGO 5 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   TRATAMIENTO/ 
CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

En el proceso de selección se establecerán 
unos estrictos indicadores financieros y de 
capacidad organizacional que garanticen que 
este riesgo sea improbable en su máxima 
expresión. 

   PROBABILIDAD                                        
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO  

   IMPACTO                                                   
2 

   VALORACION DEL RIESGO                     
5 

   CATEGORIA        riesgo 
medio 

   ¿AFECTA LA EJECUCION 
DEL CONTRATO?      

Si 

   PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

El secretario y/o supervisor responsable del 
proceso, en apoyo de su equipo estructurador 

   FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Desde que se elaboran los estudios previos 

   FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Cuando se adjudica el contrato, incluso en la 
ejecución es necesario hacerle seguimiento, 
no obstante haberse seleccionado un 
proponente con gran capacidad financiera y 
organizacional 

   ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? Desde el 
momento en que es 
elaboran los estudios 
previos y pliego 

MONITOREO Y REVISION  

   PERIOCIDAD ¿CUÁNDO? 
Durante todo el proceso 
de selección, e incluso en 
la propia ejecución del 
contrato. 

 

TIPO DE RIESGO DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATURALEZA 

 
 
 
 
 
 
 
Eventos causados por 
la naturaleza sin la 
intervención o 
voluntad del hombre, 
que tienen impacto 
sobre la ejecución del 
contrato (temblores, 
inundaciones, lluvias, 
sequias) siempre y 
cuando los mismos se 
puedan preverse. 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgos de la naturaleza 

   DESCRIPCION (QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Circunstancias naturales tales como 
temblores, inundaciones, fuertes lluvias, 
sequias   

   CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO  

Retrasos o dificultades en la ejecución  

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 1 

   VALORACION DEL RIESGO 1 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL 
RIESGO?  

Entidad y Contratista 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES 
HACER IMPLEMENTADOS  

Una vez advertidos por cualquier fuente 
informativa que es posible y probable la 
consumación en el futuro inmediato del 
riesgo, tomar medidas técnicas para 
mitigar su impacto. 

   PROBABILIDAD                      1  
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO     IMPACTO                                 1 

   VALORACION DEL RIESGO    1 

   CATEGORIA                  riesgo 
bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 
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   PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Supervisor y contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIA EL TRATAMIENTO 

Desde que se advierta por cualquier 
fuente de información que el riesgo puede 
concretarse, análisis de pluviometría, 
informes del IDEAM, históricos por 
periodos del año, etc. 

   ¿FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO? Tan pronto 
se advierta 

 
MONITOREO Y REVISION  

   ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? Verificando 
que el contratista tome las 
medidas que se le 
recomiendan 

       

TIPO DE RIESGO  DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones 
emanadas de licencias 
ambientales, planes de 
manejo ambiental 
condiciones 
ambientales o 
ecológicas, evolución 
de tasas retributivas, 
uso del agua. 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgo Laborales 

   DESCRIPCION (QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Accidentes del personal y enfermedades 
profesionales. 

   CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO  

Dificulta la ejecución  

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 2 

   VALORACION DEL RIESGO 4 

   CATEGORIA Riesgo medio 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES 
HACER IMPLEMENTADOS 

Verificar que la ejecución de los  proyecto 
ambientales se  lleve  a cabo de 
conformidad a las normas existentes 

   PROBABILIDAD                  1  
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO     IMPACTO                             1 

   VALORACION DEL RIESGO  2 

   CATEGORIA riesgo bajo 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIA EL TRATAMIENTO 

Desde el inicio de la ejecución  

   ¿FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO? Cuando se 
termine la ejecución del 
contrato 

 
MONITOREO Y REVISION  

   ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? Revisión del 
personal mediante exámenes 
y controles médicos. 

       

TIPO DE RIESGO  DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGICOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuales fallos de 
telecomunicaciones, 
suspensión de 
servicios públicos 
advenimiento de 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo tecnológico 

   DESCRIPCION (QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Que los equipos de seguimientos y 
monitoreo dificulten la auditoria  

   CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO  

Dificultades en la ejecución y en la 
supervisión  

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 2 

   VALORACION DEL RIESGO 3 

   CATEGORIA Riesgo Medio 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 
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nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares para la 
ejecución del contrato, 
así como la 
obsolescencia 
tecnológica. 

   TRATAMIENTO/ CONTROLES 
HACER IMPLEMENTADOS  

Verificar que los equipos no sean 
obsoletos y en caso de obsolescencia 
verificar su cambio rápidamente 

   PROBABILIDAD          1  
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO     IMPACTO                     1 

   VALORACION DEL RIESGO         
2 

   CATEGORIA   riesgo bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Sí 

   PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIA EL TRATAMIENTO 

Tan pronto se advierta la obsolescencia 

   ¿FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO?  no se tiene 

 
MONITOREO Y REVISION  

   ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO?     Seguimiento 
a que se haga el cambio 
rápido de los equipos 

TIPO DE RIESGO  DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURÍDICOS Y/O 
LEGALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores involuntarios 
que hayan quedado en 
La invitación a cotizar, 
alcances, 
especificaciones, 
descripción de la 
necesidad, estudios 
previos, operaciones 
aritméticas y/o demás 
documentos del 
proceso de selección. 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo Jurídico y/o Legal 

   DESCRIPCION (QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Hace referencia a cualquier error que se 
pueda presentar en los archivos 
publicados en la página WEB. 

   CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO  

Dificultades en la ejecución del contrato  

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 2 

   VALORACION DEL RIESGO 3 

   CATEGORIA Riesgo Medio 

   AQUIEN SE LE ASIGNA EL 
RIESGO?  

Entidad y Contratista 

    
TRATAMIENTO/ CONTROLES 
HACER IMPLEMENTADOS 

Verificar la documentación antes del 
cierre del contrato y de esta manera 
modificar mediante adendas. 
 

   PROBABILIDAD          1  
IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO    IMPACTO                     1 

   VALORACION DEL RIESGO         
2 

   CATEGORIA   riesgo bajo 

   ¿AFECTA LA EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Sí 

   PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

 
Entidad 

   FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIA EL TRATAMIENTO 

En la apertura del contrato 

   ¿FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO?  Cierre del 
contrato 

 
 
 
MONITOREO Y REVISION  

   ¿COMO SE REALIZA EL 
MONITOREO?    Mediante 
verificación de la 
documentación. 

CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME. 
 
UMBRAL DE MIPYMES 
UMBRAL PYMES US$        125.000 
UMBRAL PYMES COL$     457.297.264" 
FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 
 
Se aplicará lo dispuesto en el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021: Reglamenta los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 
2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas. 
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La Ley 2069 establece en los citados artículos los lineamientos generales en materia de contratación pública de mínima cuantía 
con mipymes; la posibilidad de incluir criterios diferenciales para mipymes en el sistema de compras públicas; las condiciones para 
que las convocatorias públicas estén limitadas a mipymes y los factores de desempate para seleccionar al oferente favorecido. 

En ese sentido, el Decreto 1860 reglamenta los temas citados y, en particular, señala los requisitos que deben cumplirse para 
limitar la convocatoria de los procesos de contratación con pluralidad de ofertas a las Mipyme colombianas. También se establece 
que las cooperativas y demás entidades de economía solidaria podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas, en las 
mismas condiciones dispuestas en el presente artículo, siempre que tengan la calidad de Mipymes. 

DECRETO 1860 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 - ARTÍCULO  5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. 
de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán 
así: 
  
"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
  

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

  

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. 
Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de 
Contratación. 
  
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato 
relacionado con el proceso contractual. 
  
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mípyme, podrán solicitar 
y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
  
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las 
Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que 
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su 
domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 
  
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben 
acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
  
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil. 
  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la 
autoridad competente para expedir dicha certificación. 
  
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 
y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
  
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único 
de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
  
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de 
existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con 
una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el 
inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
  
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, solo deberán aceptar 
las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme. 
  
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los 
criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas." 

CONCEPTO DE FAVORABILIDAD 
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Por todo lo expuesto, se colige que es conveniente y oportuno que el Departamento proceda a celebrar el contrato de Prestacion 
de Servicios cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES URBANOS POR MEDIO DE PODAS Y ERRADICACIÓN TÉCNICAS EN EL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. 

NOMBRE: ODACIR ANDRÉS CAMARGO CASTRO 
 SECRETARIO DE AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 

 

Proyectó: Luisa Fernanda Mendoza Olivella - Contratista  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


