Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4183747
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/11/2022 10:18:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C.CONSUL-006-2022
Objeto del contrato	ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESCALA DE TRABAJO DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE ZONIFICACIÓN AMENAZA VULNERABILIDAD Y RIESGO (AVR) ARMONIZADOS Y ARTICULADOS CON EL POMCA 2019, PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(7/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24 días para terminar *(31/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23 días para terminar *(30/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24 días para terminar *(31/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CUNDINAMARCA-ALCALDIA MUNICIPIO MOSQUERA

COLOMBIA, Mosquera

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ET Premium SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900515038

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Easy Trans Premium SAS	Davivienda	Ahorros	0550009200752559

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LIRA ALEJANDRA CAMELO CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *11/11/2022 1:29:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO* ***Fecha de aprobación:*** *15/11/2022 10:51:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4183747_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

contrato
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 21 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 1/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 21 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 7 días de tiempo transcurrido *(29/11/2022 4:10:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10416090	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	60.900.000,00 COP	SURAMERICANA	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.10223701	Seriedad de la oferta	-	30.450.000,00 COP	-	24/01/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4183747
Proveedor Easy Trans Premium SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 2 N° 2-68
Ubicación CO-CUN-25473 - Mosquera
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Mosquera
Dirección Carrera 2 N° 2-68
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 2 No 2 68 PARQUE PRINCIPAL	COLOMBIA > Cundinamarca > Mosquera

1 CO1.PCCNTR.4183747

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							203.000.000,00	203.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101600	Se verificará que el proponente haya realizado la Propuesta Económica (FORMATO No. 8 PROPUESTA ECONÓMICA).	1,00	UN	203.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
RUT_EASY.pdf	RUT_EASY.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GIAN CARLO GEROME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11510151	Guardar y notificar
Supervisor	YOAGEN GERMAINE D	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11511648	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO	21 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 10:51:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO
Supervisor	YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA	21 días de tiempo transcurrido *(15/11/2022 10:51:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	203.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	203.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020254730039	2020	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2022002705	CDP	No validado	203.000.000 COP		02-02-008-4002016	Editar

Saldo de CDP: 203.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2022003364	Presupuestal (CDP)	-	No validado	203.000.000 COP	203.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 203.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 203.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -