Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4272804
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 1:13:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4272804
Objeto del contrato	Contratar a título de obra pública el desmonte, suministro, transporte e instalación de un equipo de aire acondicionado para el Laboratorio 129A de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(7/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(29/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LP AIRCO

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900887272

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LP AIRCO SAS	bancolombia	Ahorros	34248131812

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Leonel Arturo Torrado Alvarez* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2022 4:34:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CAMILA ANDREA PANTOJA FUELANTALA* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2022 11:37:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4272804_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(5/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(2/12/2022 4:33:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10463406	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	207.691.866,40 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	29/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10422421	Seriedad de la oferta	-	1.954.839,60 COP	-	23/02/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4272804
Proveedor LP AIRCO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 78 No. 65 - 46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 78 No. 65 - 46	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.4272804

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
19.548.395,08	19.229.665,87

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141510	Desmonte de equipo aire acondicionada, incluye compresor estándar, tubería de refrigeración cobre rígido para línea de succión y línea de líquido, tubería de drenaje PVC presión 3/4" y todos los elementos pertinentes relacionados con este desmonte y entregarlo a la entidad. STI de aire acondicionado tipo split central, de 4 toneladas o 48000 btru, CON REFRIGERANTE R410A y alimentación monofasica a 220V YORK, con termostato programable y control remoto, incluye anclaje	1,00	UN	498.134,00	354.288,00	498.134,00	354.288,00

2	40101701	mecánico para soporte reforzado de unidad interior, estructura metálica reforzada para fijación de unidad exterior(condensadora), acabada en pintura electroestática, cauchos anti vibratorios, tubería de refrigeración en cobre rígido para línea de succión, incluye accesorios, soldadura, anclajes, pruebas de presión y estanqueidad con nitrógeno seco, aislamiento térmico con rubatex, hasta 7m, tubería de refrigeración en cobre rígido para línea de líquido incluye accesorios, soldadura, anclajes, pruebas de estanqueidad con nitrógeno seco, aislamiento térmico con Rubatex, hasta 7m drenaje en tubería PVC presión de 1", incluye accesorios, anclajes y conexión a bajante con silla "Y" de 4" x 1" hasta 7m e inyección de refrigerante adicional mínimo 3Lb, con control remoto. Debe cumplir con las características y especificaciones indicadas en la TABLA #1 Adjuntada posterior al presupuesto	1,00	UN	13.392.974,00	13.260.253,00	13.392.974,00	13.260.253,00
3	40171611	STI de Acometida de refrigeración con aislamiento térmico con rubatex, incluye tubería de líquido y gas de cobre y recubrimiento aislante, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	10,00	UN	88.809,70	126.874,00	888.097,00	1.268.740,00
4	26121604	STI de cable de señal 4*12, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	10,00	UN	13.685,00	19.042,00	136.850,00	190.420,00
5	30191502	STI de canaleta plástica de 100*45, con accesorios, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	10,00	UN	25.347,00	25.008,00	253.470,00	250.080,00
6	30191502	Alquiler de andamios certificados y equipos de trabajo seguro en alturas. (estos deben traer adjunto Ficha técnica, Hoja de vida y certificaciones de mantenimientos preventivos y correctivos).	1,00	UN	577.530,80	166.525,00	577.530,80	166.525,00
7	72141510	ADMINISTRACION 12%	1,00	UN	1.889.646,70	1.858.836,72	1.889.646,70	1.858.836,72
8	72141510	UTILIDAD 6%	1,00	UN	944.823,35	929.418,36	944.823,35	929.418,36
9	72141510	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19 %	1,00	UN	179.516,44	176.589,49	179.516,44	176.589,49
10	72141510	IMPUESTO DE SEGURIDAD 5%	1,00	UN	787.352,79	774.515,30	787.352,79	774.515,30

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN DAVID GÓMEZ FL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71730355	Guardar y notificar
Supervisor	JORGE WILLIAM ARREI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71719090	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LEIDY YOVANA LONDOÑO GAVIRIA	1 día de tiempo transcurrido *(5/12/2022 11:37:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILA ANDREA PANTOJA FUELANTALA
Ordenador del Gasto	JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ	1 día de tiempo transcurrido *(5/12/2022 11:37:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CAMILA ANDREA PANTOJA FUELANTALA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	19.229.665,87
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	19.229.665,87

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2375	CDP	No validado	19.548.396 COP	19.548.396 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 19.548.396 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 19.548.396 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	13862	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.229.666 COP	19.229.666 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.229.666 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.229.666 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -