
 

1 

GCCON-F-070 V.01 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 
ETAPA PRE-CONTRACTUAL  

ADENDA 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL  
REGIONAL CAUCA 

ADENDA NÚMERO 04 
 

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-CUC-CTPI-082-2022 

OBJETO: “19-922110-1002-EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL SENA A 

ADELANTAR OBRAS REALIZANDO LAS ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES 

PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DEL AREA AMBIENTAL 

DEL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL REGIONAL 

CAUCA” 

La Subdirección del Centro de Teleinformática y Producción Industrial del Servicio 

Nacional de Aprendizaje -SENA-, se permite expide la presente Adenda Nro. 03, por 

medio de la cual se incorporan modificaciones a la invitación pública del Proceso de 

MINIMA CUANTIA No. MC-CUC-CTPI-082-2022.  

A continuación, se detallan las modificaciones que se incorporan en el documento de 

invitación pública.  

PRIMERA: Adiciónese en el numeral 1. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS O 

DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO de la invitación publica el numeral 28 -  

Se rechazara la oferta cuando no coincida el valor total del ofrecimiento realizado 

en plataforma SECOPII  y el valor consignado en el  formato propuesta económica  

29. Se rechazará la oferta que sobrepase los porcentajes establecidos en razón de 

la administración y utilidad.  

 

SEGUNDO: Modifíquese el numeral 16.1 PLAZO DE EJECUCION del estudio previo, el 

cual quedara de la siguiente manera: 

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) días calendario contados a partir del 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, 

contados a partir del inicio por parte del supervisor del contrato en el aplicativo SECOP II 
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(expedición de registro presupuestal y aprobación de garantías), sin exceder la vigencia 

fiscal 2022. 

TERCERO: Se anexa formato de propuesta económica en Word  

CUARTO: Adiciónese en el numeral 12.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

• En todo caso, las ofertas económicas se entenderán presentadas en moneda legal 

colombiana, con los impuestos, tarifas y descuentos correspondientes a que hubiere lugar 

en el cuestionario que se debe diligenciar en el SECOP ll el valor total de la propuesta 

económica y en el anexo de “oferta económica” los cuales deberán de coincidir en el valor 

total.  

QUINTO: Modifíquese dentro del análisis del sector el estudio de mercado el cual quedará 

de la siguiente manera, valores que no podrán ser superados por el proponente si no 

incurrirá en causal de rechazo: 

ÍTEM

S 

DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANT. INAMC GIAS 
PROMEDI

O 
TOTAL 

1 

Ventana hermética de 

vidrio  templado fijo 

150cm*110cm para 

mejorar visibilidad 

entre áreas y la 

distribución de la 

luminosidad al 

interior del 

laboratorio para 

garantizar un nivel de 

500 lux basado en 

luminarias generales 

con iluminación 

natural de apoyo. 

Marco: 1 cuerpo de 

acero galvanizado 

Espesor de vidrio 

templado:8 mm 

Incluye instalación 

UND 3 
1.268.00

0 
1.091.906 1.179.953 3.539.859 
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2 

Puerta de aluminio y 

vidrio templado 

Medidas:: 2,22 x 

90. Garantizar la 

adecuada separación 

de las áreas con el 

objetivo de garantizar 

la separación eficaz 

entre áreas con 

actividades de 

laboratorio 

incompatibles. 

Vidrio ubicado en 

UND 5 
1.800.56

0 
1.880.630 1.840.595 9.202.975 

3 

Instalación de cielo 

raso en PVC 

terminados a media 

caña fáciles de 

limpiar, 

impermeables a los 

líquidos y resistentes 

a los productos 

químicos, a 

elementos corrosivos 

o tóxicos y 

desinfectantes 

normalmente 

utilizados en el 

laboratorio. 

Incluye estructura de 

soporte del cielorraso 

y de las luminarias de 

acuerdo a la 

distribución 

establecida en cada 

subárea determinada 

por la entidad 

m2 70 88.400 70.960 79.680 5.577.600 

4 

Desmonte de cielo 

raso y luminarias 

existentes para su 

reposición. 

Incluye retiro a sitio 

autorizado 

dando 

m2 70 12.000 10.800 11.400 798.000 
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5 

Suministro e 

instalación de 

luminarias tipo panel 

led de sobreponer, 

panel 60x60Cm 

40W 6500K 110V 

Slim. Incluye retiro de 

cableado existente y 

suministro e 

instalación de 

cableado calibre 14 

con recorrido máximo 

de 30 m, tubería y 

accesorios necesarios 

para habilitar punto 

de iluminación (cajas 

de empalme, 

terminales eléctricos, 

cinta y 

otros elementos 

complementarios). 

UND 35 172.000 178.422 175.211 6.132.385 

6 

Suministro e 

instalación de tablero 

eléctrico principal 

donde se debe incluir 

todos los breakers 

nuevos necesarios 

para la habilitación de 

todos los circuitos, 

garantizar 

cumplimiento 

RETIE. 

UND 1 792.000 867.506 829.753 829.753 

7 

Suministro e 

instalación de 

Interruptor sencillo 

con luz piloto 

UND 3 10.000 7.920 8.960 26.880 

8 

Suministro e 

instalación de 

Interruptor doble con 

luz piloto 

UND 3 12.320 10.772 11.546 34.638 

9 

Suministro e 

instalación de 

Interruptor triple con 

luz piloto 

UND 7 18.080 15.631 16.856 117.992 
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10 

Actividad de 

mediacaña en 

guardaescobas; 

garantizando 

excelente terminados 

con superficie 

uniforme en todo su 

longitud, con acabado 

que permita su 

facilidad para limpiar 

su superficie y 

disminuir la 

posibilidad de 

acumulación de 

desechos o gérmenes. 

Debe quedar al 

mismo nivel de los 

elementos desde 

donde se desprende y 

donde finaliza (no 

debe existir 

sobrebordes en su 

terminación). 

Material en grano 

pulido con sus 

debidas 

dilataciones. 

ml 
20

0 
30.600 246.046 27.603 5.520.600 

11 

Actividad de 

mediacaña en 

esquinas de muros, 

columnas, vigas, entre 

otros elementos; 

garantizando 

excelente terminados 

de paredes y pisos 

con mediacañas 

uniformes en todo su 

longitud, con acabado 

que permita su 

facilidad para limpiar 

su superficie y 

disminuir la 

posibilidad de 

acumulación de 

desechos o gérmenes. 

Debe quedar al 

mismo nivel de los 

ml 
20

0 
28.240 25.026 26.633 5.326.600 
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elementos desde 

donde se 

12 

Suministro y 

aplicación de pintura 

sobre paredes a base 

de resina epóxica 

garantizando la alta 

resistencia química a 

sustancias corrosivas 

como el 

agua, álcalis y ácidos 

Pintura requerida: 

epóxica blanca mate 

Espesor pintura seca: 

75 micrones 

– 100 micrones. 

Incluye adecuada 

preparación de la 

superficie, se debe 

realizar todo tipo de 

resanes de manera 

previa y garantizar el 

curado de los 

productos utilizados, 

utilizar mortero y 

estuco acrílico para 

los resanes 

m2 
45

0 
36.000 37.760 36.880 16.596.000 
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13 

Suministro y 

aplicación de pintura 

para exteriores 

mínimo dos capas. 

Incluye adecuada 

preparación de la 

superficie, se debe 

realizar todo 

tipo de resanes de 

manera previa y 

garantizar el curado 

de los productos 

utilizados, utilizar 

mortero 

impermeabilizado y 

estuco acrílico para 

los resanes. Se debe 

retirar todo tipo de 

revoque en mal estado 

y rasquetear toda la 

superficie , se debe 

estucar por 

completo la superficie 

m2 
30

0 
18.400 22.492 20.446 6.133.800 

            

COSTO 

DIRECT

O 

59.837.082,

00 

          ADMINISTRACI

ON         20% 

  11.967.416 

          UTILIDAD 5% 2.991.854 

          TOTAL 

PRESUPUESTO 

  74.796.352 

 

 
Para la presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación los 
documentos que se presenten con posterioridad al término señalado no serán tenidos en 
cuenta. 
 

Los demás aspectos de los documentos e invitación pública del proceso, no referidos aquí 

o en la plataforma, se mantienen incólumes.  
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El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su 

publicación en la plataforma SECOP II.  


