CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. CPNAA-SA-05-2022

Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios.

PROPONENTE: **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION BEZALEEL S.A.S. con Nit. 900.779.049-9**

	CUMPLE
3.1.2.1. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): Visible en RUP del 21 de noviembre de 2022 con 219 Páginas. Archivo "RUP NOVIEMBRE 2022 BEZALEEL.pdf".	**SI**
3.1.2.2. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: Visible en RUT del 06 de septiembre de 2022 con 4 Páginas. Archivo "RUT BEZALEEL 2022.pdf".	**SI**
3.1.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: Visible en RUP, páginas11 y 12 FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2019/12/31	**SI**

Activo Corriente	157.506.355,00
Activo total	157.506.355,00
Pasivo corriente	9.629.715,00
Pasivo total	50.840.815,00
Patrimonio	106.665.540,00
Utilidad / Perdida operacional	100.009.090,00
Gastos de intereses	1.446.428,00
10% del presupuesto expresado en SMMLV	5,84

INDICADORES FINANCIEROS				
INDICADOR	**FÓRMULA**	**CALCULO**	**CONDICIÓN HABILITANTE**	**CUMPLE**
Índice de liquidez	Activo corriente / Pasivo corriente	16,35	Mayor o igual a 1	**SI**
Índice de endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	0,32%	Menor o igual a 70%.	**SI**
Capital de trabajo	Activo corriente – pasivo corriente	148	Mayor o igual al 10% del presupuesto expresado en SMMLV	**SI**

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				
INDICADOR	**FÓRMULA**	**CALCULO**	**CONDICIÓN HABILITANTE**	**CUMPLE**
Rentabilidad sobre patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	0,93	Mayor o igual a 0,12	**SI**
Rentabilidad sobre activo	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	0,63	Mayor o igual a 0,6	**SI**

CARLOS JULIO OCHICA CORTES
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera Código 01 Grado 01

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. CPNAA-SA-05-2022

Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios.

PROPONENTE: **SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA con Nit. 830.107.678-5**

	CUMPLE
3.1.1.15. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): Visible en RUP del 31 de octubre de 2022 con 35 Páginas. Archivo "20. RUP.pdf".	**SI**

3.1.2.2. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO: Visible en RUT del 12 de agosto de 2022 con 4 Páginas. Archivo "RUT ACTUALIZADO.pdf".	**SI**

3.1.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: Visible en RUP, páginas 4 FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2020/12/31	**NO**

Activo Corriente	492.329.170,00
Activo total	635.437.583,00
Pasivo corriente	3.389.999,00
Pasivo total	7.749.989,00
Patrimonio	627.687.594,00
Utilidad / Perdida operacional	165.410.000,00
Gastos de intereses	4.190.000,00
10% del presupuesto expresado en SMMLV	5,84

INDICADORES FINANCIEROS				
INDICADOR	**FÓRMULA**	**CALCULO**	**CONDICIÓN HABILITANTE**	**CUMPLE**
Índice de liquidez	Activo corriente / Pasivo corriente	145,22	Mayor o igual a 1	**SI**
Índice de endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	0,01%	Menor o igual a 70%.	**SI**
Capital de trabajo	Activo corriente – pasivo corriente	489	Mayor o igual al 10% del presupuesto expresado en SMMLV	**SI**

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL				
INDICADOR	**FÓRMULA**	**CALCULO**	**CONDICIÓN HABILITANTE**	**CUMPLE**
Rentabilidad sobre patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	0,26	Mayor o igual a 0,12	**SI**
Rentabilidad sobre activo	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	0,26	Mayor o igual a 0,6	**NO**

CARLOS JULIO OCHICA CORTES
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera Código 01 Grado 01

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. CPNAA-SA-05-2022

Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios.

REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES		
PROPONENTES	**VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION BEZALEEL S.A.S. con Nit. 900.779.049-9	51.991.856,00	CUMPLE
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA con Nit. 830.107.678-5	52.656.229,00	NO CUMPLE

CARLOS JULIO OCHICA CORTES
Jefe de Oficina Administrativa y Financiera Código 01 Grado 01

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

CUMPLIMIENTO 3.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. CPNAA-SA-05-2022

Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios.

3.1.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE	ENTIDAD O EMPRESA CONTRATANTE	AÑO DEL CONTRATO	CÓDIGOS RUP DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS	NÚMERO DEL CONSECUTIVO, PÁGINA Y FOLIO DEL RUP	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN SMMLV	CUMPLE/NO CUMPLE CERTIFICACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE REQUISITO	OBSERVACIONES
C & C BEZALEEL S.A.S.	Municipio de El Calvario	2019	Contrato registrado Código RUP 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NÚMERO DEL CONSECUTIVO: 29 PÁGINA: 125	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DE LA I.E SIMÓN BOLÍVAR Y MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL BLOQUE (BIBLIOTECA, AULAS Y BATERÍA SANITARIA) DE LA I.E JUAN BAUTISTA ARNAUD DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO	$ 211.840.354,87	326.37	**CUMPLE**	**CUMPLE**	El proponente acredita experiencia registrada en el RUP en los códigos requeridos en el pliego de condiciones, para emprendimientos y empresas de MiPymes en mínimo tres contratos por valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial, expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. La información suministrada por el oferente se encuentra certificada por las entidades o empresas contratantes.
	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	2018	Contrato registrado Código RUP 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NÚMERO DEL CONSECUTIVO: 23 PÁGINA: 96	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO SEDES SUDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	$ 43.795.660,00	56,05	**CUMPLE**		El proponente acredita experiencia registrada en el RUP en los códigos requeridos en el pliego de condiciones, para emprendimientos y empresas de MiPymes en mínimo tres contratos por valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial, expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. La información suministrada por el oferente se encuentra certificada por las entidades o empresas contratantes.
	PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS	2019	Contrato registrado Código RUP 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NÚMERO DEL CONSECUTIVO: 27 PÁGINA: 113	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE UNA CABAÑA UBICADA EN LAS COORDENADAS N 03°21'10.1" W 073°56'13.4" VEREDA BAJO CURIA DE SAN JUAN DE ARANA, PNN SIERRA DE LA MACARENA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS ELABORADOS POR EL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE SEDES DE PNN. LA OBRA DEBERÁ INCLUIR INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS Y DE LAVANDERÍA, CARPINTERÍA, MAMPOSTERÍA	$ 113.808.617,00	137.43	**CUMPLE**		El proponente acredita experiencia registrada en el RUP en los códigos requeridos en el pliego de condiciones, para emprendimientos y empresas de MiPymes en mínimo tres contratos por valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial, expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. La información suministrada por el oferente se encuentra certificada por las entidades o empresas contratantes.
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	2013	Contrato registrado Código RUP 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NÚMERO DEL CONSECUTIVO: 08 PÁGINA: 25	ATENDER LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RAFAEL POMBO, COLEGIO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN CDC, ISIDRO CABALLERO DELGADO SEDE LAS VILLAS, COLEGIOS ECOLÓGICO DE FLORIDABLANCA SEDE LOS HELECHALES Y ESCUELA VEREDA PENSILVANIA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANDA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL. CONTRATACIÓN QUE SE REALIZA EN EL MARCO DE LA FASE 1 Y 2 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO-EMERGENCIA INVERNAL 2010"	$ 231.492.402,33	392,69	**CUMPLE**	**CUMPLE**	El proponente acredita experiencia registrada en el RUP en los códigos requeridos en el pliego de condiciones, para emprendimientos y empresas de MiPymes en mínimo tres contratos por valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial, expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. La información suministrada por el oferente se encuentra certificada por las entidades o empresas contratantes.
	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	2013	Contrato registrado Código RUP 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NÚMERO DEL CONSECUTIVO: 10 PÁGINA: 29	ATENDER LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL. CONTRATACIÓN QUE SE REALIZA EN EL MARCO DE LA "FASE 1 Y 2 DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO-EMERGENCIA INVERNAL 2010"	$ 331.721.380,07	562,87	**CUMPLE**		El proponente acredita experiencia registrada en el RUP en los códigos requeridos en el pliego de condiciones, para emprendimientos y empresas de MiPymes en mínimo tres contratos por valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial, expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. La información suministrada por el oferente se encuentra certificada por las entidades o empresas contratantes.
	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA IICA	2009	Contrato registrado Código RUP 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	NÚMERO DEL CONSECUTIVO: 6 PÁGINA: 21	El Contratista se obliga a ejecutar, por ei sistema de Plazo Fijo y Precio a Todo Costo las siguientes obras: En la Herradura, la rehabilitación del centro de salud, la adecuaci6n segundo nivel Colegio, la rehabilitación del aula de cuarto grado, la construcción de dos sistemas de captación y almacenamiento de agua, la adecuación de la sala de computo y el cerramiento de la escuela, en la Mercedes Naranjal, el mantenimiento aulas escolares, la construcción de una unidad sanitaria escoiar, la construcción del Comedor escolar, la construcci6n de un sistema de captación y almacenamiento de agua y en Bajito Soledad, la adecuación del aula escolar, la construcción de una unidad sanitaria escolar y la construcción de un sistema de captación y almacenamiento de agua, de acuerdo a las cantidades y disehos especificados en 1os Proyectos y sus documentos adjuntos	$ 238.938.330,41	480,86	**CUMPLE**		**SUBSANA** El proponente acredita experiencia registrada en el RUP en los códigos requeridos en el pliego de condiciones, para emprendimientos y empresas de MiPymes en mínimo tres contratos por valor igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial, expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. La información suministrada por el oferente se encuentra certificada por las entidades o empresas contratantes.

CARLOS JULIO OCHICA CORTES
Jefe Oficina Administrativa Financiera

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No CPNAA-SA-05-2022

RESUMEN VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios

PROPONENTES		REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	OBSERVACIONES
1	C & C BEZALEEL S.A.S NIT 900.779.049-9	HABILITADO	SUBSANA
2	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA - SERPING LTDA NIT 830-107-678-5	HABILITADO	SUBSANA

KATHERINE MARRUGO SALDARRIAGA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 02 GRADO 04
SUBDIRECCION JURIDICA GESTION CONTRACTUAL

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No CPNAA-SA-05-2022

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios

3.1.1 REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	C & C BEZALEEL S.A.S NIT 900.779.049-9				SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA - SERPING LTDA NIT 830-107-678-5			
	CUMPLE		VERIFICACIÓN DEL REQUISITO	OBSERVACIONES	CUMPLE		VERIFICACIÓN DEL REQUISITO	OBSERVACIONES
	SI	NO			SI	NO		
2.7. Manifestación de Interés en participar en el proceso de selección.	X		17/11/2022 11:45 AM. en la plataforma de secop II		X		17/11/2022 10:56 AM. en la plataforma de secop II	
3.1.1.1. Carta de presentación de la propuesta Anexo Nro. 1.	X		CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y RESUMEN DE LA PROPUESTA (Archivo de 3 folios) Firma la carta de presentación: Representante Legal, la señora DIANA CAROLINA GARCIA PEÑALOZA		X		CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y RESUMEN DE LA PROPUESTA (Archivo de 3 folios) Firma la carta de presentación: Representante Legal, el señor Rafael Humberto Barrera Alférez	
3.1.1.2.Capacidad legal para contratar.	X		La persona jurídica cuenta con la capacidad legal para la presentación de la oferta		X		La persona jurídica cuenta con la capacidad legal para la presentación de la oferta	
3.1.1.3. Certificado de existencia y representación legal	X		Certificado de existención y representación legal (Anexo de 6 folios) Fecha Expedición: 21 de noviembre de 2022 Fecha de matrícula: OCTUBRE 09 DE 2014 Último año renovado: 2022 Término de duración: INDEFINIDA Objeto Social: "(…) REMODELACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONES, PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES, ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS METÁLICAS, ESTRUCTURAS EN MADERA, INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES, ACABADOS E INSTALACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN APROBADO POR LA LEY COLOMBIANA PARA TAL FIN (...)"		X		Certificado de existención y representación legal (Anexo de 8 folios) Fecha Expedición: 31 de octubre de 2022 Fecha de matrícula: 23 de agosto de 2002 Último año renovado: 2022 Término de duración: Hasta el 20 de agosto de 2033 Objeto Social: "(…) 4. Mantenimiento, remodelación, adecuación, rehabilitación o mejoramiento a las edificaciones para vivienda residencial, propiedad horizontal, institucionales e industrial, además de la prestación de servicios generales puntuales como dotar a las oficinas abiertas, hacer instalaciones hidráulicas, eléctricas, sistemas de computación, redes, cableado estructurado, voz y datos, lavado de fachadas, pisos y alfombras, aplicación de pintura y sus derivados en fachadas e interiores, todas las actividades y métodos de impermeabilización, instalación de cerámica, actividades de la carpintería, reparación, mantenimiento y pintura de muebles y elementos en madera, mantenimiento be motobombas y equipos hidráulicos, cubiertas y/o terrazas (...)	
3.1.1.4. PERSONAS JURÍDICAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY 2069 DE 2020 Y DECRETO 1860 DE 2021			**b) Acreditación de la calidad de Mipyme en el Sistema de Compras Públicas:** El proponente acredita su tamaño empresarial como MICRO EMPRESA en el RUP y de acuerdo a la certificación firmada por el Representante Legal				**b) Acreditación de la calidad de Mipyme en el Sistema de Compras Públicas:** El proponente acredita su tamaño empresarial como MICRO EMPRESA en el RUP	
3.1.1.4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal del oferente.	X		Se aporta documento de 1 folio		X		Se aporta documento de 1 folio	
3.1.1.5. Autorización para comprometer a la sociedad.			De acuerdo al certificado de existencia y representación legal, "EL GERENTE O REPRESENTANTE LEGAL EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: (...) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD"				De acuerdo al certificado de existencia y representación legal, " El gerente no requerirá autorización de la junta de socios para realizar cualquier acto o contrato"	
3.1.1.6. Documento de conformación de consorcios o uniones temporales			N/A				N/A	
3.1.1.7. Formato Unico Hoja de Vida Persona Natural y/o Jurídica	X		Se aporta Hoja de Vida de la Función Pública, firmado por el Representante Legal.		X		Se subsana la presentación de la Hoja de Vida de la Función Pública, dentro del término del traslado del informe de evaluación	
3.1.1.8. Certificacion sobre sistema de seguridad social integral.	X		Se subsana la presentación del certificado firmado por el Representante Legal, el cual tiene fecha de 24 de noviembre de 2022		X		Se subsana la presentación de la Certificacion sobre sistema de seguridad social integral, dentro del término del traslado del informe de evaluación	
3.1.1.9. Certificación de Cumplimiento politicas de seguridad y salud en el trabajo	X		Se aporta certificado en archivo con 1 folio		X		Se aporta certificado en archivo con 64 folios	
3.1.1.10 Certificado expedido por el Registro Nacional de Medidas Correctivas	X		Se realizó la correspondiente consulta		X		Se realizó la correspondiente consulta	

3.1.1.11 Garantía de seriedad de la propuesta	X		Garantía de seriedad en archivo de 6 folios Aseguradora: Aseguradora Solidaria S.A. N° de póliza: 620-47-994000047378 Beneficiario: CPNAA –NIT. 830059954-7 Vigencia: 24/11/2022 a 25/02/2023 Cuantía: $5.840.947		X		Garantía de seriedad en archivo de 3 folios Aseguradora: Seguros del Estado S.A. N° de póliza: 15-44-101271597 Beneficiario: CPNAA –NIT. 830059954-7 Vigencia: 24/11/2022 a 23/04/2023 Cuantía: $5.840.947	
3.1.1.12 Inhabilidades e Incompatibilidades	X		En la carta de presentación se manifiesta: "14. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución Política, en las Leyes y demás Normas sobre la materia, ni en ninguno de los eventos de prohibición especiales para presentar propuesta y contratar, y que ninguno de los miembros del PROPONENTE se encuentra inhabilitado y/o tiene incompatibilidades y/o conflicto de interés para contratar con el CPNAA, ni somos deudores morosos del Estado."		X		En la carta de presentación se manifiesta: "14. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución Política, en las Leyes y demás Normas sobre la materia, ni en ninguno de los eventos de prohibición especiales para presentar propuesta y contratar, y que ninguno de los miembros del PROPONENTE se encuentra inhabilitado y/o tiene incompatibilidades y/o conflicto de interés para contratar con el CPNAA, ni somos deudores morosos del Estado."	
3.1.1.13 Certificados de Antecedentes Disciplinarios, Penales y Fiscales	X		Se realizó la correspondiente consulta		X		Se realizó la correspondiente consulta	
3.1.1.14 RUP	X		Se aporta archivo de 219 folios Fecha de expedición: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 Fecha de Renovación: 2022/05/02		X		Se aporta archivo de 35 folios Fecha de expedición: 31 DE OCTUBRE DE 2022 Fecha de Renovación: 2022/09/23	
3.1.1.16. CERTIFICACIÓN BANCARIA	X		Se aporta archivo en 1 folio		X		Se subsana la presentación de este documento, dentro del término del traslado del informe de evaluación	
3.1.1.17. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME (SI APLICA			N/A				N/A	
Anexo N° 2. COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN	X		Se aporta en 1 folio, archivo del Anexo N° 2 firmado por el Representante Legal		X		El proponente subsana aportando el Anexo N° 2, dentro del término del traslado del informe de evaluación	
Anexo Nro. 12. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	X		El proponente subsana aportando el Anexo N° 12, dentro del término del traslado del informe de evaluación		X		Se aporta en 1 folio, archivo del Anexo N° 12 firmado por el Representante Legal	
RESULTADO VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS			**CUMPLE**	**HABILITADO**			**CUMPLE**	**HABILITADO**

KATHERINE MARRUGO SALDARRIAGA
Profesional Especializado Codigo 02 Grado 04
Subdireccion Juridica Gestion Contractual

Detalles de mensaje

Referencia interna:	CPNAA-SA-05-2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
Descripción del proceso	Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectu
De:	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION BEZALEEL S.A.S
Usuario:	Diana Carolina Garcia Peñaloza
Fecha:	8 horas de tiempo transcurrido *(30/11/2022 10:37:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Referencia del mensaje	CO1.MSG.4357257
Tipo de mensaje:	General
Asunto:	RE: Requerimiento de subsanación. Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° CPNAA-SA-05-2022

Anexos

Documento	Nombre del documento	
ANEXO 12 AUTORIZACION TRATAMIENTO DATOS PERSONALES.pdf	ANEXO 12 AUTORIZACION TRATAMIENTO DATOS PERSONALES.pdf	Detalle
ANEXO 3 PAZ Y SALVO PARAFISCALES.pdf	ANEXO 3 PAZ Y SALVO PARAFISCALES.pdf	Detalle

Texto de mensaje

Buena Noche,

En Atencion al informe de evaluacion y su requerimiento, presento los documentos faltantes para subsanar el informe presentado, agradezco s u colaboracion,

11/30/2022 8:55:33 AM CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

Buenos días apreciado oferente!

Por el presente se hace Requerimiento de subsanación de su oferta, dentro del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° CPNAA-SA-05-2022 (Ver doc umento Adjunto)

Cordialmente,

CPNAA

ANEXO Nro. 3
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DEL OFERENTE


PROCESO DE CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA CPNAA-SA-05-2022 cuyo objeto es: *"Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios."*

El SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE C&C BEZALEEL SAS NIT. 900779049-9

_____

CERTIFICA QUE:
C&C BEZALEEL SAS se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Salud y de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013.

Se expide la anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en Bogotá, D.C. a los 24 días de noviembre del 2022



_____
Firma representante legal
DIANA CAROLINA GARCIA PEÑALOZA

NOTA: La presente certificación debe ser diligenciada por personas jurídicas oferentes o miembros del oferente.

ANEXO Nro. 12
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Referencia: PROCESO CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA CPNAA-SA-05-2022 para la celebración de un Contrato cuyo objeto es: *"Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios."*

Con la firma del presente documento manifiesto que autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca el tratamiento, divulgación y publicación de mis datos de carácter personal y/o sensibles, suministrados dentro del proceso de contratación que adelanta el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura para el año 2021, para que sean tenidos en cuenta en los criterios de desempate contemplados en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020. Así mismo, manifiesto que me informaron que tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos sensibles solicitados.

Manifiesto que los datos suministrados son veraces, verificables y completos y que conozco mi derecho a rectificar, actualizar, conocer y solicitar la supresión de la información aportada.

El representante legal de la entidad proponente queda autorizado para allegar los documentos respectivos, y por su parte, la entidad contratante queda facultada para publicar la información en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II y demás plataformas habilitadas para tal efecto y suministrar la información a los demás oferentes que se encuentren participando en el proceso para garantizar la transparencia y veracidad del mismo.

Se firma en señal inequívoca de aceptación en: Villavicencio - Meta, el 24 de noviembre 2022.

Nombre o Razón Social del Oferente: C&C BEZALEEL SAS
NIT: 900779049-9
Nombre del Representante Legal: DIANA CAROLINA GARCIA PEAÑALOZA
C.C. No. 1090394043 de Cututa, Norte de Santander
Dirección: Carrera 34A No 5-120S, Condominio Santana
Teléfonos: 3166299047
Ciudad: Villavicencio - Meta
Correo electrónico: bezaleelingenieria@gmail.com



(Firma del Oferente o de su Representante Legal)

Detalles de mensaje

Referencia interna: CPNAA-SA-05-2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)

Descripción del proceso Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectu

De: SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LTDA

Usuario: RAFAEL HUMBERTO BARRERA ALFEREZ

Fecha: 3 días de tiempo transcurrido *(2/12/2022 3:53:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Referencia del mensaje CO1.MSG.4366620

Tipo de mensaje: General

Asunto: SUBSANACION EVALUACION

Anexos

Documento	Nombre del documento	
2. ANEXO Nro 2 - COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN.pdf	2. ANEXO Nro 2 - COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN.pdf	Detalle
3. ANEXO Nro 3 PARAFISCALES.pdf	3. ANEXO Nro 3 PARAFISCALES.pdf	Detalle
4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.pdf	4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.pdf	Detalle
5. HOJA DE VIDA SERPING LTDA.pdf	5. HOJA DE VIDA SERPING LTDA.pdf	Detalle
6. ANEXO Nro 5 RESUMEN FINANCIERO.pdf	6. ANEXO Nro 5 RESUMEN FINANCIERO.pdf	Detalle
7. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	7. CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Detalle
8. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (IICA - SERPING) (1).pdf	8. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (IICA - SERPING) (1).pdf	Detalle
8. CERTIFICACION IICA - SERPING C-801 DE 2009.pdf	8. CERTIFICACION IICA - SERPING C-801 DE 2009.pdf	Detalle
9. ANEXO N° 4 FORMATO UNICO TERCEROS.rar	9. ANEXO N° 4 FORMATO UNICO TERCEROS.rar	Detalle
RUT ACTUALIZADO.pdf	RUT ACTUALIZADO.pdf	Detalle

Texto de mensaje

ANEXO Nro. 2
COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN

Bogotá D.C. 24 de noviembre de 2022

PROCESO DE CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA CPNAA-SA-05-2022 cuyo objeto es: *"Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios."*

El suscrito a saber: **Rafael Humberto Barrera Alférez**, Representante legal, domiciliado en **Bogotá D.C**., identificado con **79.046.458** expedida en **Bogotá D.C**., quien obra en calidad de Representante legal y representación de **Servicios Profesionales de Ingeniera Ltda. (Serping Ltda.)**, tal como consta en (Certificado de Existencia y Representación Legal o documento de constitución), quien en adelante se denominará el oferente, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares convocó el proceso la selección abreviada por Menor Cuantía **CPNAA-SA-05-2022** para la celebración de un Contrato cuyo objeto es: *"Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios."*
Que es interés del oferente apoyar la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, la responsabilidad de rendir cuentas y luchar contra la corrupción.

1) Que el oferente, se encuentra compuesto por los siguientes integrantes: (Integrantes del oferente en caso de presentarse como consorcio o unión temporal)
2) Que siendo del interés del oferente participar en el proceso de selección No **CPNAA-SA-05-2022**, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal sentido suscribe el presente documento unilateral, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. –COMPROMISOS:
El oferente mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Que declara apoyar la acción del Estado Colombiano en propender por el fortalecimiento y el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia en todas sus actuaciones y al momento de rendir cuentas.
Que se compromete a no dar ni ofrecer dinero u otra utilidad de manera directa o indirecta a través de terceros, a ningún funcionario público, ni a sus parientes en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y/o primero civil, ni a persona alguna ya sea natural o jurídica que actúe como empleado, asesor, consultor y/o **CONTRATISTA** del CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES y/o de las entidades públicas o privadas participantes en el presente proceso de selección, con el fin de influir en la determinación de las condiciones del Pliego de Condiciones y/o del Contrato y/o en la evaluación de las propuestas y/o en la adjudicación del presente proceso de selección.
Que responderá de manera solidaria en caso que un tercero que actúe en su nombre, ya sea como empleado, representante legal, director y/o administrador, un agente comisionista independiente, como asesor y/o como consultor, de u ofrezca dinero u otra utilidad con el fin de

influir en la determinación de las condiciones del presente Pliego de Condiciones y/o del Contrato y/o en la evaluación de las propuestas y/o en la adjudicación del presente proceso de selección. Que revelará de manera clara y en forma total al **CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES** mediante el diligenciamiento del presente formato y revelará ante cualquier organismo de control que en el momento que así se le solicite, los nombres de todos los beneficiarios de los pagos suyos y/o efectuados en su nombre relacionados por cualquier concepto con el presente proceso de selección, incluyendo los pagos ordinarios ya realizados, aquellos por realizar, así como los que se propongan hacer en caso de resultar adjudicatarios de presente proceso contractual.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO:
El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso las consecuencias previstas en el pliego de condiciones, si se comprobare el incumplimiento de cualquiera de los compromisos de origen de fondos, legalidad y anticorrupción.

CLÁUSULA TERCERA - DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS:

El oferente declara que el origen de los fondos, empréstitos, inversiones, aportes y participaciones económicas a cualquier nivel y concernientes al presente proceso de selección son producto de la realización de las siguientes actividades:
Descripción de las actividades

Y que los mismos, no provienen de actividades ilícitas ni de actividades relacionadas en cualquier forma con el tráfico de estupefacientes, lavado de activos y/o cualquier otra actividad proscrita por la legislación nacional e internacional.

NOTA: Cuando el oferente sea Consorcio o Unión Temporal deberá presentar el contenido de este Formato por cada uno de los integrantes.

Atentamente,

Firma: _____

Nombre:	Rafael Humberto Barrera Alférez
CC.	79.046.458 de Bogotá D.C.
Nombre Oferente:	Servicios Profesionales de Ingeniería Ltda.
País de Origen:	Colombia.
Representante Legal.	Rafael Humberto Barrera Alférez
CC.	79.046.458 de Bogotá D.C.

ANEXO N° 3

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DEL OFERENTE

PROCESO DE CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA CPNAA-SA-05-2022 cuyo objeto es: *"Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios."*

El SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA (SERPING LTDA)

CERTIFICA QUE:

La empresa **Servicios Profesionales de Ingeniería Ltda.** Se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema General de Salud y de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013.

Se expide la anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en Bogotá, D.C. a los 24 días del mes de noviembre de 2022

Firma
Rafael Humberto Barrera Alférez
Serping Ltda
Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Señores
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

OBJETO: *Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios*

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA: No. CPNAA-SA-05-2022

Yo Rafael Humberto Barrera Alférez identificado como aparece al pie de mi firma en Representación legal de la Empresa SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA (SERPING LTDA) De conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 Parte 2, Título 4 Capítulo 6,

CERTIFICO

Que **Serping Ltda.** Cuenta con políticas escritas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, así como un sistema de mejora continua, y el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad que cumplan con las medidas adoptadas por el Gobiernos en esta materia encaminados a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores de la empresa y que en caso de resultar favorecido con la adjudicación del contrato atenderá los requerimientos que, según el tipo de producto o servicio le efectúe la entidad durante la ejecución del contrato para dar cumplimiento a lo indicado en el mencionado decreto.

Se expide en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de noviembre de 2022



Firma
Rafael Humberto Barrera Alférez
Serping Ltda.
Representante Legal

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA**

SIGLA **SERPING LTDA**			NIT No. **830.107.678-5**
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO :			PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE : **LIMITADA**
ORDEN		TIPO	
[X] NAL [ ] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. OTRO ¿CUÁL? _		(VER AL RESPALDO)	CLASE (VER AL RESPALDO)
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA	PAÍS **COLOMBIA**	DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**
MUNICIPIO BOGOTA D.C.		DIRECCIÓN:	**CARRERA 49ª N 85 A 30 2 PS**
TELÉFONOS **301.280.95 80**		FAX	APARTADO AÉREO

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1. REMODELACIONES	**2. MANTENIMIENTOS**
3. CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	**4. CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION PARA ESTABILIZACION DE TALUDES**
5. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS	**6**

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

ENTIDAD CONTRATANTE	PUBL	PRIV	TELEFONO	FECHAS (I) Y (T)	VALOR
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM E.S.P	**X**	**X**	**828 48 99** **825 46 29**	14-sep-03 31-dic-03	$23.718.080,00
HERRAGO SAS		**X**	**621 67 77** **315 390 34 97**	13-oct-04 13-dic-04	$ 27.116.350,00
DAVILA PEÑA & CIA LTDA SUITES TRAVELERS		**X**	**649 94 44** **310 222 74 87**	01-nov-04 15-dic-05	$ 98.258.005,00
HERRAGO SAS		**X**	**621 67 77** **315 390 34 97**	13-feb-06 18-oct-07	$ 79.924.259,78
HERRAGO SAS		**X**	**621 67 77** **315 390 34 97**	10-may-06 25-jul-06	$ 9.452.755,00
JUNTA ACCION COUMAL - IDEPAC		**X**	**2417900** **2417900**	13-oct-04 13-dic-04	$ 15.100.000,00
DAVILA PEÑA & CIA LTDA SUITES TRAVELERS		**X**	**649 94 44** **310 222 74 87**	01-feb-08 30-mar-09	$ 276.256.741,00

ENTIDAD CONTRATANTE	PUBL	PRIV	TELEFONO	FECHAS (I) Y (T)	VALOR
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	X		220 70 00 368 09 27	01-oct-09 31-dic-09	$ 238.938.330,40
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE BOGOTA (EAAB)	X		344 77 40 311 257 36 48	10-ene-12 09-ago-12	$ 441.538.638,00
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)	X		346 93 00	20-may-13 30-may-13	$ 231.492.402,33
DAVILA PEÑA & CIA LTDA SUITES TRAVELERS		X	649 94 44 310 222 74 87	30-abr-13 30-ago-13	$ 45.050.000,00
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)	X		346 93 00	01-feb-13 28-feb-13	$ 331.721.380,07
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL	X		747 09 09 320 267 97 57	20-ago-13 14-oct-14	$ 517.733.462,40
DAVILA PEÑA & CIA LTDA SUITES TRAVELERS		X	6499444 310 222 74 87	30-abr-17 30-ago-17	$ 64.567.245,00
EJERCITO DE COLOMBIA - CENAC INGENIEROS	X		746 03 21 320 449 38 74	25-jul-18 25-oct-18	$ 109.563.719,04
DEPARTAMENTO ADMINISTYRATIVO DEFESNSORIA DEL ESPACIO PUBLICO	X		382 25 10 310 320 16 85	27-nov-18 03-may-19	$ 72.500.000,00
DEPARTAMENTO ADMINISTYRATIVO DEFESNSORIA DEL ESPACIO PUBLICO	X		382 25 10 310 320 16 85	01-abr-19 15-abr-19	$ 20.258.000,00
EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA (EAB)	X		6216777 3012809580	18-ago-20 22-ene-22	$ 2.032.428.373,00

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO **BARRERA**	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) **ALFEREZ**	NOMBRES **RAFAEL HUMBERTO**	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	ACTÚA EN CARÁCTER DE :	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
C.C.	**79,046,458**	Representante Legal	**$700.000.000**

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : **NO** ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES :

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (24-nov-2022)

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE	CIUDAD Y FECHA

ANEXO Nro. 5
FORMATO RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS (millones de $)

PROCESO DE CONTRATACIÓN MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA CPNAA-SA-05-2022 cuyo objeto es: *"Realizar el mantenimiento locativo y adecuaciones de las instalaciones de la Sede del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares, incluyendo suministro de materiales y mano de obra, por el sistema de precios unitarios."*

El suscrito Contador Público y Representante Legal de la sociedad **Servicios Profesionales de Ingeniería Ltda.** Identificada con NIT 830.107.678-5, con base en la información registrada en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, certificamos que:

1. **LA LIQUIDEZ** a 31 de diciembre de 2021 es de **135.01** , conforme se describe a continuación

LIQAUIDEZ	**Activo corriente:** / **Pasivo corriente:**	=	$ 653.158.000,00 / $ 4.838.000,00	=	135,01

2. **EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO** a 31 de diciembre de 2021 es de **1%**, conforme se describe a continuación:

ENDEUDAMIENTO	**TOTAL DEL PASIVO** / **TOTAL DEL ACTIVO**	=	$ 4.838.000,00 / $ 785.931.000,00	=	0,01

3. **EL CAPITAL DE TRABAJO** a 31 de diciembre de 2021 correspondía a **$ 648.320.000,00**, o **638.75 SMMLV** conforme se describe a continuación:

CAPITAL DE TRABAJO	**Activo Corriente - Pasivo Corrinete**	=	$ 648.320.000,00	=	100%

CAPITAL DE TRABAJO	**Activo Corriente - Pasivo Corrinete**	=	638,75		SMMLV

Se expide en Bogotá a los 24 días del mes de noviembre de 2022

RAFAEL HUMBERTO BARRERA ALFEREZ
Representante Legal

ARCADIO VELASCO ROJAS
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta Profesional No. 43782 - T

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

EL BANCO DE BOGOTA a solicitud del interesado informa que la empresa (o sede) SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LTDA identificado(a) con NIT número 8301076785 esta vicnulado con el BANCO DE BOGOTA a través de los siguientes productos financieros

[X]	Cuenta Corriente No.	O47316138	abierta desde el 15/06/07
[ ]	Cuenta de Ahorros No.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[ ]	Créditos hasta por valor de:	$	0,00

CONCEPTO: CLIENTE CON CUENTA ACTIVA Y VIGENTE

Se expide en BOGOTA D.C. el día 18 del mes de noviembre del año 2022 con destino a QUIEN INTERESE

Banco de Bogotá

SUBGERENTE DE SERVICIOS

Firmas Autorizada

047 Unicentro

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO
No 801/2009
DERIVADO DEL CONVENIO IICA - ACCION SOCIAL
No 072/2009

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.	:	**801/2009**
PROYECTOS	:	**CONVENIO IICA-ACCION SOCIAL No 072/2009**
OBJETO	:	**CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO No 801/2009 EN LA HERRADURA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD, LA ADECUACION SEGUNDO NIVEL COLEGIO, LA REHABILITACION DEL AULA DE CUARTO GRADO, LA CONSTRUCCION DE DOS SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA, LA ADECUACION DE LA SALA DE COMPUTO Y EL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA, EN LAS MERCEDES NARANJAL, EL MANTENIMIENTO AULAS ESCOLARES, LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD SANITARIA ESCOLAR, LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR, LA CONSTRUCCION DE UN SITEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA Y EN BAJITO SOLEDAD, LA ADECUACION DEL AULA ESCOLAR, LA CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD SANITARIA ESCOLAR Y LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA DEPARTAMENTO DE NARIÑO.**
PLAZO	:	**3 MESES**
VALOR	:	**$ 238.938.330,40**
VALOR ANTICIPO	:	**$ 119.469.165.21**
FECHA DE INICIACIÓN	:	**1 DE OCTUBRE DE 2009**
FECHA DE TERMINACIÓN	:	**31 DE DICIEMBRE DE 2009**
CONTRATISTA	:	**SERPING LTDA**
INTERVENTOR	:	**OLBANY GAITAN MARTINEZ**

Se reunieron OLBANY GAITAN MARTINEZ _quien ejerce la Interventoría del contrato de obra No. 801/2009, CONVENIO IICA-ACCION SOCIAL No 072/2009 y JOSE MARX LENIN REYES CASTELLANOS, en representación del contratista, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del presente Contrato.

Previa revisión de los informes y datos objeto del contrato, se constató que éstos se encuentran terminados, la Interventoría hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el contratista y recibidas por la Interventoría a entera satisfacción.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

MUNICIPIO OLAYA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EN LA VEREDA LA HERRADURA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD, LA ADECUACION DEL SEGUNDO NIVEL COLEGIO Y REHABILITACION DEL AULA DE CUARTO GRADO, LA CONSTRUCCION DE DOS SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA, LA ADECUACION DE LA SALA DE COMPUTO Y EL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA

REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO				
1.1	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO	ML	1,02	$ 9.989,00	$ 10.189
1.2	MESON EN CONCRETO 21MPA, 0,6 ANCHO, H=0,90 ESMALTADO PARA COCINA	ML	1,02	$ 105.893,00	$ 108.011
1.3	VIGA CINTA 0,19X0,15 MTS	ML	15,5	$ 27.969,00	$ 433.520
1.4	COLUMNAS PARA CUCHILLA 20X20	ML	4,5	$ 25.971,00	$ 116.870
1.5	VIGA CINTA PARA ANTEPECHOS EN ANTESALA 0,12X0,08 MTS	ML	8	$ 27.969,00	$ 223.752
1.6	RECALCE DE VIGA DINTEL EN ANTESALA	ML	0,8	$ 60.433,00	$ 48.346
1.7	ANDEN EN CONCRETO REFORZADO PARA FACHADA	M2	7,02	$ 64.929,00	$ 455.802
1.8	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE ALTURA VARIABLE	UND	1	$ 1.201.050,00	$ 1.201.050
2	MAMPOSTERIA				
2.1	CUCHILLA DE MAMPOSTERIA	M2	8,07	$ 49.186,00	$ 396.931
3	CUBIERTA				
3.1	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN MADERA	M2	52	$ 44.951,00	$ 2.337.452
3.2	CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO PINTADA DOS CARAS	M2	52	$ 58.271,00	$ 3.030.092
3.3	CANAL TIPO AMAZONAS PVC	ML	14	$ 48.793,00	$ 683.102
3.4	BAJANTE TIPO AMAZONAS PVC: ALL	ML	3,7	$ 43.299,00	$ 160.206
4	APARATOS SANITARIOS				
5.1	SANITARIOS TIPO INSTITUCIONAL ACUASER O SIMILAR	UND	1	$ 249.725,00	$ 249.725
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
6.1	ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P Φ 3/4"	ML	4	$ 17.980,00	$ 71.920
6.2	ACOMETIDA TUBERÍA PVC-P Φ 1/2"	ML	4	$ 11.367,00	$ 45.468
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUES PLÁSTICO DE 1000 LTS	UND	1	$ 539.206,00	$ 539.206
7	CARPINTERIA EN MADERA				
7.1	PUERTA MACIZA EN MADERA 0,82X2,13	UND	1	$ 379.582,00	$ 379.582
7.2	PUERTA MACIZA PARA BAÑO EN MADERA 0,71X2,07 MTS	UND	1	$ 379.582,00	$ 379.582
7.3	PUERTA MACIZA EN MADERA PARA ACCESO1,00X2,13 MTS	UND	1	$ 399.560,00	$ 399.560

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

8	CARPINTERIA METALICA				
8.1	VARILLA ANCLADA PARA REJA METALICA Φ 1/2" H=1,88 C/15	ML	131	$ 34.962,00	$ 4.580.022
8.2	PUERTA EN REJA CON VARILLA Φ 1/2" PARA ACCESO 1,21X2,45 MTS	UND	1	$ 109.879,00	$ 109.879
9	PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS				
9.1	RESANES GENERALES	M2	30	$ 3.996,00	$ 119.880
9.2	DEMOLICIÓN ENCHAPE HALL DE CIRCULACIÓN ACCESO	ML	3	$ 6.992,00	$ 20.976
9.3	ENCHAPE PARA PISO EN ANTESALA	M2	19,44	$ 37.958,00	$ 737.904
9.4	ALISTADO DE PISO EN MORTERO	M2	19,44	$ 14.484,00	$ 281.569
10	PINTURA				
10.1	PINTURA GENERAL EN VINILO INTERIOR Y EXTERIOR	M2	102,5	$ 11.987,00	$ 1.228.668
10.2	PINTURA EN ESMALTE PARA MADERA	M2	5,29	$ 12.986,00	$ 68.696
10.3	PINTURA EN ESMALTE PARA REJAS	M2	31,49	$ 12.986,00	$ 408.929

ADECUACION DEL SEGUNDO NIVEL Y REHABILITACION DEL AULA DE CUARTO GRADO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PINTURA				
1.1	PINTURA GENERAL EN VINILO INTERIOR Y EXTERIOR	M2	270	$ 11.987,00	$ 3.236.490
1.2	PINTURA EN ESMALTE PARA MADERA	M2	30	$ 12.986,00	$ 389.580
2	CARPINTERIA EN MADERA PARA 1 PISO				
2.1	VENTANA EN MADERA 18.8X0.50 MTS	UND	1	$ 1.798.020,00	$ 1.798.020
2.3	VENTANA EN MADERA 6X0.50 MTS	UND	2	$ 599.340,00	$ 1.198.680
3	CARPINTERIA EN MADERA PARA 2 PISO				
3.1	BARANDAS EN MADERA PARA AULAS EN 2º PISO	ML	20,98	$ 44.951,00	$ 943.072
3.2	PUERTA MACIZA EN MADERA 0,86X1,90 MTS	UND	1	$ 349.615,00	$ 349.615
3.3	PUERTA MACIZA MACIZA EN MADERA 0,84X1,90 MTS	UND	1	$ 349.615,00	$ 349.615
3.4	PUERTA MACIZA MACIZA EN MADERA 0,89X1,93 MTS	UND	1	$ 349.615,00	$ 349.615
3.5	PINTURA EN ESMALTE PARA FACHADA	M2	42,11	$ 12.986,00	$ 546.840
4	ADECUACION AULAS PARA GRADO 4º				
4.1	CANAL TIPO AMAZONAS PVC	ML	9,1	$ 48.793,00	$ 444.016
4.2	BAJANTE TIPO AMAZONAS PVC: ALL	ML	2,9	$ 43.299,00	$ 125.567
4.3	MURO FIBROCEMENTO 8 MM 2 CARAS	M2	4	$ 74.918,00	$ 299.672
4.4	VENTANA EN MADERA 2,00X1,00 MTS	UND	1	$ 469.483,00	$ 469.483
4.5	PUERTA MACIZA DE DOBLE HOJA 1,96X1,95 MTS	UND	1	$ 779.142,00	$ 779.142

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

4.6	ALISTADO PARA PISO	M2	48,6	$ 14.484,00	$ 703.922
4.7	ENCHAPE PARA PISO	M2	48,6	$ 37.958,00	$ 1.844.759
	ADECUACION DE LA SALA DE COMPUTO Y CERRAMIENTO DE LA ESCUELA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	ADECUACION SALA DE COMPUTO				
5,1	VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA	M3	0,35	$ 709.219,00	$ 248.227
5,2	MURO EN BLOQUE NO 5 ARCILLA	ML	2,27	$ 49.186,00	$ 111.652
5,3	PUERTA MACIZA EN MADERA PARA SALA DE COMPUTO 0,80X2,00	UND	1	$ 349.615,00	$ 349.615
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MADERA 1,57X0,57 MTS	UND	1	$ 179.802,00	$ 179.802
5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MADERA 5,35X0,57 MTS	UND	1	$ 579.362,00	$ 579.362
5,6	DESMONTE DE VENTANA	UND	4	$ 11.987,00	$ 47.948
5,7	DESMONTE DE MUROS EN MADERA	M2	10,71	$ 14.984,00	$ 160.479
5,8	ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELORASO	M2	38	$ 14.984,00	$ 569.392
5,9	LISTON MACHIHEMBRADO PARA CIELORASO	M2	38	$ 34.962,00	$ 1.328.556
5,10	ALISTADO DE PISO EN MORTERO	M2	38	$ 14.484,00	$ 550.392
5,11	PINTURA GENERAL EN VINILO INTERIOR Y EXTERIOR	M2	82	$ 9.490,00	$ 778.180
5,12	PINTURA EN ESMALTE PARA VENTANAS	M2	25,5	$ 10.988,00	$ 280.194
5,13	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - MURO	PTO.	4	$ 97.892,00	$ 391.568
5,14	SALIDA ELECTRICA ALUMBRADO INCLUYE INTERRUPTOR Y ROSETA	UND	2	$ 173.566,00	$ 347.132
5,15	TABLERO BIFÁSICO DE 2 - CIRCUITOS -	UN	1	$ 74.431,00	$ 74.431
5,16	CONEXIÓN DESDE PLANTA ELECTRICA HASTA TABLERO	UN	1	$ 279.692,00	$ 279.692
6	CERRAMIENTO ESCUELA LA HERRADURA				
6,1	CONSTRUCCION CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA DE 10 CM Y TUBO DE SOPORTE GALVANIZADO DE 2 1/2" (INCLUYE PUERTA DE ACCESO PINTADA EN COLOR VERDE)	ML	50	$ 84.907,00	$ 4.245.350
7	SUMINISTRO CONCRETO CERRAMIENTO				
7,1	CONCRETO RESISTENCIA 21,0 MPA (210 KG/CM2) 3000 PSI PARA DADOS, VIGAS Y PEDESTALES MEZCLADO EN OBRA	M3	7	$ 539.406,00	$ 3.775.842
	CONSTRUCCION DE DOS SISTEMAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.2	DESCAPOTE MANUAL E=20 CMS, apile hasta 10 mts	M²	50	$ 6.193,00	$ 309.650
1.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M²	50	$ 6.593,00	$ 329.650

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

2	CIMENTACION				
2.1	EXCAVACION MANUAL	M³	46	$ 23.974,00	$ 1.102.804
2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADA PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M³	34	$ 11.987,00	$ 407.558
2.3	SOLADO EN CONCRETO SIMPLE 1500 PSI E=0,03	M³	1,6	$ 344.621,00	$ 551.394
2.4	ZAPATA CONCRETO 3500 PSI MEZCLADO EN OBRA	M³	10,4	$ 509.439,00	$ 5.298.166
2.5	HIERRO FY 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	KG	540	$ 5.194,00	$ 2.804.760
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
3.1	COLUMNAS - 3000 PSI < 30 * 30 >	M³	4,8	$ 649.285,00	$ 3.116.568
3.2	VIGAS AEREAS - 3000 PSI < 20 * 20 >	M³	1,4	$ 709.219,00	$ 992.907
3.3	PLACA MACIZA E= .10 - 3000 PSI	M²	13	$ 64.929,00	$ 844.077
3,4	ACERO DE 60.000 PSI	Kg	1020	$ 5.194,00	$ 5.297.880
3.5	MALLA ELECTROSOLDADA STAND C-221, 4MM, 15X15	Kg	60	$ 5.993,00	$ 359.580
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
4.1	TUBERÍA PVC - P 1" - INCLUYE ACCESORIOS	ML	20	$ 12.701,00	$ 254.020
4.2	TUBERÍA PVC - P ½" - INCLUYE ACCESORIOS	ML	4	$ 11.817,00	$ 47.268
4.3	REGISTRO RW 1"	Un	2	$ 49.945,00	$ 99.890
4.4	LLAVE TERMINAL	Un	2	$ 34.962,00	$ 69.924
4.5	SUM. E INST. TANQUE ALMACENAMIENTO PLÁSTICO DE 1000 LITROS	Un	2	$ 539.206,00	$ 1.078.412
4.6	SUMINISTRO E INST. TANQUE FILTRO LENTO DE ARENA	Un	2	$ 1.358.005,00	$ 2.716.010
5	EQUIPOS Y ACCESORIOS				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA 2" 6.5 HP, GASOLINA, INCLUYE VÁLVULA DE FONDO (GRANADA) DE 2" Y MANGUERA DE SUCCIÓN , CON ACOPLES Y ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO.	Un	1	$ 1.348.515,00	$ 1.348.515
5.2	MANGUERA DE PRESIÓN 1" X 6 MTS CON ACCESORIOS, ACOPLES PARA MOTOBOMBAS ACOPLES RÁPIDOS MAS ABRAZADERAS.	ML	280	$ 19.978,00	$ 5.593.840
	COSTOS DIRECTOS DE OBRA				$ 79.575.661
	ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD (A.I.U.)			20%	$ 15.915.132
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			16%	$ 509.284,23
	TOTAL OBRA EJECUTADA MUNICIPIO LA HERRADURA				$ 96.000.077,85

VEREDEA MERCEDES NARANJAL

EN LA VEREDA MERCEDES NARANJAL EL MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES, LA MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	MANTENIMIENTO AULA Nº 1				
18	CUBIERTA				
18.1	CANAL AMAZONAS PVC A.LL	ML	15,5	$ 48.793,00	$ 756.292
18.2	BAJANTE TIPO AMAZONAS PVC: ALL	ML	6	$ 43.299,00	$ 259.794
20	PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS				
20.1	RESANES GENERALES	M2	20	$ 3.996,00	$ 79.920
21	PINTURA				
21.1	PINTURA GENERAL EN VINILO INTERIOR Y EXTERIOR	M2	110	$ 11.987,00	$ 1.318.570
21.2	PINTURA EN ESMALTE PARA REJAS	M2	10	$ 12.986,00	$ 129.860
22	MANTENIMIENTO AULA Nº 2				
22.1	CUBIERTA				
22.2	CANAL AMAZONAS PVC A.LL	ML	18	$ 48.793,00	$ 878.274
	BAJANTE TIPO AMAZONAS PVC: ALL	ML	6	$ 43.299,00	$ 259.794
24	CARPINTERIA METALICA				
24.1	PUERTA MACIZA EN MADERA 0,99X2,00 MTS	UND	1	$ 349.615,00	$ 349.615
24.2	PUERTA MACIZA EN MADERA 0,97X2,00 MTS	UND	1	$ 349.615,00	$ 349.615
25	PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS				
25.1	ALISTADO PARA PISO	M2	51,54	$ 16.482,00	$ 849.482
25.2	ENCHAPE PARA PISO 20 X20	M2	51,54	$ 37.958,00	$ 1.956.355
25.3	RESANES GENERALES	M2	25	$ 3.996,00	$ 99.900
25.4	PAÑETE FACHADA POSTERIOR	M2	16,75	$ 20.018,00	$ 335.302
26	PINTURA				
26.1	PINTURA GENERAL EN VINILO INTERIOR Y EXTERIOR	M2	146,47	$ 11.987,00	$ 1.755.736
32	TRANSPORTE FLUVIAL				
32.1	TRANSPORTE FLUVIAL DESDE OLAYA HERRERA HASTA NARANJAL	VJ	12	$ 539.406,00	$ 6.472.872

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SANITARIA ESCOLAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4,3	$ 6.593,00	$ 28.350
1.3	DESCAPOTE MANUAL E=20 CMS, APILE HASTA 10 MTS	M2	4,3	$ 6.193,00	$ 26.630
1.4	EXCAVACION MANUAL	M3	1,3	$ 23.974,00	$ 31.166
2	CIMIENTOS				$ 0
2.1	SOLADO EN CONCRETO SIMPLE 1500 PSI E=0,03	M3	0,1	$ 344.621,00	$ 34.462
2.2	ZAPATA CONCRETO 3500 PSI MEZCLADO EN OBRA	M3	0,44	$ 509.439,00	$ 224.153
2.3	VIGA CIMENTACION CONCRETO 3500 PSI	M3	0,4	$ 614.324,00	$ 245.730
2.4	HIERRO F 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	110	$ 5.194,00	$ 571.340
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

3.1	PUNTO DESAGUE PVC 2" (INCLUYE ACCESORIOS YEE Y CODO)	UN	4	$ 70.922,00	$ 283.688
3.2	PUNTO DESAGUE PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2	$ 89.901,00	$ 179.802
3.3	RED SUMINISTRO AGUA; PVC 1/2", RDE 9	ML	2	$ 11.817,00	$ 23.634
3,4	PUNTO HIDRAULICO	UN	6	$ 46.149,00	$ 276.894
3.4	CANAL AMAZONAS PVC A.LL	ML	2,35	$ 48.793,00	$ 114.664
3.5	BAJANTE TIPO AMAZONAS PVC: ALL	ML	0,8	$ 43.299,00	$ 34.639
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO 1000 LTS INCL ACCESORIOS	UN	1	$ 539.206,00	$ 539.206
4,4	REGISTRO DE CORTE RW DE 1/2"	UN	1	$ 49.945,00	$ 49.945
3.7	POZO SÉPTICO 1,50X2,00X1,50 MTS.	UND	1	$ 859.054,00	$ 859.054
3.8	TUBERIA PVC 4" DESAGUES PARA SISTEMA SEPTICO INCL. ACCESORIOS	ML	10	$ 31.465,00	$ 314.650
4	PISOS BASES RELLENOS				
4.1	RELLENO MATERIAL SELECCIONADA PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	10	$ 11.987,00	$ 119.870
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
5.1	PLACA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA E=0,10	M2	4,3	$ 64.929,00	$ 279.195
5.2	MALLA ELECTROSOLDADA STAND C-221, 4MM, 15X15	KG	12,9	$ 5.993,00	$ 77.310
5.3	COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA	M3	0,47	$ 649.285,00	$ 305.164
5.4	VIGA CINTA 0,15X0,15 MTS	ML	5,4	$ 27.969,00	$ 151.033
5.5	DINTEL CONCRETO 3000 PSI 0,11X0,25 INCLUYE REFUERZO	ML	1	$ 22.785,00	$ 22.785
5.6	HIERRO FY 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	KG	100	$ 5.194,00	$ 519.400
5.7	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE ALTURA VARIABLE	UN	1	$ 1.130.758,00	$ 1.130.758
5.8	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	2,34	$ 64.929,00	$ 151.934
6	MAMPOSTERIA				
6.1	MURO EN BLOQUE NO 5 ARCILLA 33X23X11,5 SENCILLO	M2	16	$ 49.186,00	$ 786.976
6.2	CELOSIA EN CONCRETO	ML	2,8	$ 19.978,00	$ 55.938
7	PAÑETES Y RESANES				
7.1	PAÑETE LISO 1:3	M2	32	$ 20.018,00	$ 640.576
8	CUBIERTAS				
8.1	CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO PINTADA DOS CARAS	M2	7,68	$ 58.291,00	$ 447.675
8.2	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN MADERA	M2	7,68	$ 44.951,00	$ 345.224
9	PISOS Y ACABADOS				
9.1	ENCHAPE PARA PISO 20X20	M2	4,3	$ 37.958,00	$ 163.219
10	CARPINTERIA METALICA				

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

10.1	MARCO Y PUERTA EN LAMINA CAL 18 ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	2	$ 192.788,00	$ 385.576
10.2	VINILO 3 MANOS SOBRE MURO	M2	32	$ 9.490,00	$ 303.680
11	APARATOS SANITARIOS				
11.1	SANITARIO INSTITUCIONAL ACUACER O SIMILAR	UND	2	$ 249.725,00	$ 499.450
11.2	LAVAMANOS DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL	UND	2	$ 99.890,00	$ 199.780
	CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	50,00	$ 6.593,00	$ 329.650
1.2	DESCAPOTE MANUAL E=20 CMS, apile hasta 10 mts	M2	50,00	$ 6.193,00	$ 309.650
1.3	EXCAVACION MANUAL	M3	6,20	$ 23.974,00	$ 148.639
2	CIMIENTOS				
2.1	SOLADO EN CONCRETO SIMPLE 1500 PSI E=0,03	M3	0,42	$ 344.621,00	$ 144.741
2.2	ZAPATA CONCRETO 3500 PSI MEZCLADO EN OBRA	M3	1,30	$ 509.439,00	$ 662.271
2.3	VIGA CIMENTACION CONCRETO 3500 PSI	M3	1,93	$ 614.324,00	$ 1.185.645
2.4	HIERRO F 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	530,00	$ 5.194,00	$ 2.752.820
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
3.1	PUNTO DESAGUE PVC 2" PARATOS LAVAPLATOS (INCLUYE ACCESORIOS YEE Y CODO)	UN	1,00	$ 70.922,00	$ 70.922
3.2	LAVAPLATOS ACERO INOX., 0.62 x 0.48 MTS. DE EMPOTRAR INCL. ACC. y GRIFERIA	UN	1,00	$ 209.769,00	$ 209.769
3.3	RED SUMINISTRO AGUA; PVC 1/2", RDE 9	ML	2,00	$ 11.817,00	$ 23.634
3.4	PUNTO HIDRAULICO	UN	1,00	$ 46.149,00	$ 46.149
3.5	CANAL AMAZONAS PVC A.LL	ML	6,60	$ 48.793,00	$ 322.034
3.6	BAJANTE TIPO AMAZONAS PVC: ALL	ml	0,80	$ 43.299,00	$ 34.639
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO 1000 Lts INCL ACCESORIOS	UN	1,00	$ 539.206,00	$ 539.206
3.8	REGISTRO DE CORTEte RW de 1/2"	un	1,00	$ 49.945,00	$ 49.945
3.8	SISTEMA SEPTICO				
3.8.1	POZO SEPTICO 1,50x2,00x1,50 MTS	UND	1,00	$ 859.054,00	$ 859.054
3.8.2	TUBERIA PVC 4" DESAGUES PARA SISTEMA SEPTICO INCL. ACCESORIOS	ML	10,00	$ 31.465,00	$ 314.650
4	PISOS BASES RELLENOS				
4.1	RELLENO MATERIAL SELECCIONADA PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	10,00	$ 11.987,00	$ 119.870
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
5.1	PLACA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA E=0,10	M2	50,00	$ 64.929,00	$ 3.246.450

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

5.2	MALLA ELECTROSOLDADA STAND C-221, 4MM, 15X15	KG	150,00	$ 5.993,00	$ 898.950
5.3	COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA	M3	1,51	$ 649.285,00	$ 980.420
5.4	VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA	M3	1,98	$ 709.219,00	$ 1.404.254
5.5	DINTEL CONCRETO 3000 PSI 0,11X0,25 INCLUYE REFUERZO	ML	3,50	$ 22.785,00	$ 79.748
5.6	HIERRO FY 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	KG	680,00	$ 5.194,00	$ 3.531.920
5.7	MESON EN CONCRETO 21MPA, 0,8 ANCHO, H=0,90 ESMALTADO PARA COMEDOR	ML	7,00	$ 115.653,00	$ 809.571
5.8	MESON EN CONCRETO 21MPA, 0,6 ANCHO, H=0,90 ESMALTADO PARA COCINA	ML	6,25	$ 105.893,00	$ 661.831
5.9	BANCAS EN CONCRETO 21MPA, 0,4 ANCHO, H=0,50 ESMALTADO	ML	14,00	$ 71.434,00	$ 1.000.076
5.10	PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI PARA TANQUE	UN	1,00	$ 1.130.758,00	$ 1.130.758
5.11	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	20,00	$ 64.929,00	$ 1.298.580
6	MAMPOSTERIA				
6.1	MURO EN BLOQUE No 5 ARCILLA 33X23X11,5 SENCILLO	M2	42,00	$ 49.186,00	$ 2.065.812
6.2	MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e 0,12 SOPORTE BANCAS Y MESONES	M2	5,38	$ 76.156,00	$ 409.415
6.3	CELOSIA EN CONCRETO	ML	1,50	$ 19.978,00	$ 29.967
7	INSTALACION ELECTRICA				
7.1	ACOMETIDA ELECTRICA 3#8 3/4	ML	30,00	$ 18.080,00	$ 542.400
7.2	TABLERO DE 2 CIRCUITOS INC. BREAKERS	UN	1,00	$ 74.431,00	$ 74.431
7.3	SALIDA ALECTRICA ALUMBRADO INCLUYE INTERRUPTOR Y ROSETA	UN	2,00	$ 173.566,00	$ 347.132
7.4	TOMA DOBLE	UN	2,00	$ 97.892,00	$ 195.784
7.5	LINEA A TIERRA TABLERO GRAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	1,00	$ 199.780,00	$ 199.780
8	PAÑETES Y RESANES				
8.1	PAÑETE LISO 1:3	M2	84,00	$ 20.018,00	$ 1.681.512
8.2	ENCHAPE CERAMICA 20x20 MESON COCINA 0-60	ML	4,75	$ 24.973,00	$ 118.622
9	CUBIERTAS				
9.1	CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO PINTADA DOS CARAS	M2	67,00	$ 58.291,00	$ 3.905.497
10	PISOS Y ACABADOS				
10.1	PISO AFINADO Y ESMALTADO MINERAL COLOR	M2	50,00	$ 12.889,00	$ 644.450
11	CARPINTERIA METALICA				
11.1	MARCO Y VENTANA LAMINA LLENA CORREDERA EN LAMINA CAL 18 ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	3,08	$ 214.764,00	$ 661.473
11.2	MARCO Y VENTANA LAMINA LLENA CAL 18 , INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE ,SOPORTES SEGÚN DISEÑO	M2	7,80	$ 214.764,00	$ 1.675.159

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

11.3	MARCO Y PUERTA EN LAMINA CAL 18 ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	1,76	$ 214.764,00	$ 377.985
11.4	PARRILLA PARA ESTUFA EN VARILLA 1/2" Y ANGULO / 1,5 M X 0,6 M	UN	1,00	$ 164.819,00	$ 164.819
13	CERRAJERIA				
13.1	CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL Y DEPOSITO	UN	3,00	$ 69.923,00	$ 209.769
14	PINTURA				
14.1	VINILO 3 MANOS SOBRE MURO	M2	84,00	$ 11.987,00	$ 1.006.908

CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.2	DESCAPOTE MANUAL E=20 CMS, apile hasta 10 mts	M²	25	$ 6.193,00	$ 154.825
1.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M²	25	$ 6.593,00	$ 164.825
2	CIMENTACION				
2.1	EXCAVACION MANUAL	M³	23	$ 23.974,00	$ 551.402
2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADA PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M³	17	$ 11.987,00	$ 203.779
2.3	SOLADO EN CONCRETO SIMPLE 1500 PSI E=0,03	M³	0,8	$ 344.621,00	$ 275.697
2.4	ZAPATA CONCRETO 3500 PSI MEZCLADO EN OBRA	M³	5,2	$ 509.439,00	$ 2.649.083
2.5	HIERRO FY 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	KG	270	$ 5.194,00	$ 1.402.380
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
3.1	COLUMNAS - 3000 PSI < 30 * 30 >	M³	2,4	$ 649.285,00	$ 1.558.284
3.2	VIGAS AEREAS - 3000 PSI < 20 * 20 >	M³	0,7	$ 709.219,00	$ 496.453
3.3	PLACA MACIZA E= .10 - 3000 PSI	M²	6,5	$ 64.929,00	$ 422.039
3.4	ACERO DE 60.000 PSI	Kg	510	$ 5.194,00	$ 2.648.940
3.5	MALLA ELECTROSOLDADA STAND C-221, 4MM, 15X15	Kg	30	$ 5.993,00	$ 179.790
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
4.1	TUBERÍA PVC - P 1" - INCLUYE ACCESORIOS	ML	10	$ 12.701,00	$ 127.010
4.2	TUBERÍA PVC - P ½" - INCLUYE ACCESORIOS	ML	2	$ 11.817,00	$ 23.634
4.3	REGISTRO RW 1"	Un	1	$ 49.945,00	$ 49.945
4.4	LLAVE TERMINAL	Un	1	$ 34.962,00	$ 34.962
4.5	SUM. E INST. TANQUE ALMACENAMIENTO PLÁSTICO DE 1000 LITROS	Un	1	$ 539.206,00	$ 539.206
4.6	SUMINISTRO E INST. TANQUE FILTRO LENTO DE ARENA	Un	1	$ 1.358.005,00	$ 1.358.005
5	EQUIPOS Y ACCESORIOS				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA 2" 6.5 HP, GASOLINA, INCLUYE VÁLVULA DE FONDO (GRANADA) DE 2" Y MANGUERA DE SUCCIÓN , CON ACOPLES Y ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO.	Un	1	$ 1.348.515,00	$ 1.348.515

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

5.2	MANGUERA DE PRESIÓN 1" X 6 MTS CON ACCESORIOS, ACOPLES PARA MOTOBOMBAS ACOPLES RÁPIDOS MAS ABRAZADERAS.	ML	50	$ 19.978,00	$ 998.900
	COSTOS DIRECTOS DE OBRA				$ 78.939.362
	ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD (A.I.U.)			20%	$ 15.787.872
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			16%	$ 505.211,92
	TOTAL OBRA EJECUTADA VEREDA NARANJAL				$ 95.232.446,79

VEREDEA BAJITO SOLEDAD

EN LA VEREDA BAJITO SOLEDAD LA ADECUACION DEL AULA ESCOLAR, LA CONSTRUCCION

ADECUACION DEL AULA ESCOLAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO				
1.1	COLUMNAS EN CONCRETO 300 PSI	ML	0,16	$ 649.285,00	$ 105.184
2	MAMPOSTERIA				
2.1	MURO EN BLOQUE NO5 ARCILLA	M2	5,51	$ 49.186,00	$ 270.916
3	CUBIERTA				
3.1	CANAL TIPO AMAZONAS PVC	ML	16,10	$ 48.793,00	$ 785.567
3.2	BAJANTE TIPO AMAZONAS PVC: ALL	ML	6,00	$ 43.299,00	$ 259.794
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
4.1	ACOMETIDA ELECTRICA 3#8 3/4	ML	10,00	$ 18.080,00	$ 180.800
4.2	TABLERO DE 2 CIRCUITOS INC. BREAKERS	UN	1,00	$ 74.431,00	$ 74.431
4.3	SALIDA ALECTRICA ALUMBRADO INCLUYE INTERRUPTOR Y ROSETA	UN	2,00	$ 173.566,00	$ 347.132
4.4	TOMA DOBLE	UN	2,00	$ 97.892,00	$ 195.784
5	CARPINTERIA EN MADERA				
5.1	PUERTA MACIZA EN MADERA 1,00X2,28 MTS	UND	1,00	$ 349.615,00	$ 349.615
5.2	VENTANA EN MADERA CON BARROTES 2,38X1,26 MTS	UND	1,00	$ 599.340,00	$ 599.340
5.3	VENTANA EN MADERA CON BARROTES 3,66X1,26 MTS	UND	1,00	$ 948.955,00	$ 948.955
5.4	VENTANA EN MADERA CON BARROTES 3,72X1,27 MTS	UND	1,00	$ 948.955,00	$ 948.955
5.5	VENTANA EN MADERA CON BARROTES 3,58X1,28 MTS	UND	1,00	$ 948.955,00	$ 948.955
6	PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS				
6.1	PAÑETE	M2	50,00	$ 20.018,00	$ 1.000.900
6.2	ENCHAPE PARA PISO 20X 20	M2	48,00	$ 37.958,00	$ 1.821.984
7	PINTURA				
7.1	PINTURA GENERAL EN VINILO INTERIOR Y EXTERIOR	M2	60,00	$ 11.987,00	$ 719.220
17	TRANSPORTE FLUVIAL				
17.1	TRANSPORTE FLUVIAL DESDE OLAYA HERRERA HASTA BAJITO SOLEDAD	VJ	7	$ 539.406,00	$ 3.775.842

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA ESCOLAR					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4,3	$ 6.593,00	$ 28.350
1.3	DESCAPOTE MANUAL E=20 CMS, APILE HASTA 10 MTS	M2	4,3	$ 6.193,00	$ 26.630
1.4	EXCAVACION MANUAL	M3	1,3	$ 23.974,00	$ 31.166
2	CIMIENTOS				
2.1	SOLADO EN CONCRETO SIMPLE 1500 PSI E=0,03	M3	0,1	$ 344.621,00	$ 34.462
2.2	ZAPATA CONCRETO 3500 PSI MEZCLADO EN OBRA	M3	0,44	$ 509.439,00	$ 224.153
2.3	VIGA CIMENTACION CONCRETO 3500 PSI	M3	0,4	$ 614.324,00	$ 245.730
2.4	HIERRO F 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION)	KG	110	$ 5.194,00	$ 571.340
3	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
3.1	PUNTO DESAGUE PVC 2" (INCLUYE ACCESORIOS YEE Y CODO)	UN	4	$ 70.922,00	$ 283.688
3.2	PUNTO DESAGUE PVC 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	2	$ 89.901,00	$ 179.802
3.3	RED SUMINISTRO AGUA; PVC 1/2", RDE 9	ML	2	$ 11.817,00	$ 23.634
3,4	PUNTO HIDRAULICO	UN	6	$ 46.149,00	$ 276.894
3.4	CANAL AMAZONAS PVC ALL	ML	2,35	$ 48.793,00	$ 114.664
3.5	BAJANTE TIPO AMAZONAS PVC: ALL	ML	0,8	$ 43.299,00	$ 34.639
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO 1000 LTS INCL ACCESORIOS	UN	1	$ 539.206,00	$ 539.206
4,4	REGISTRO DE CORTE RW DE 1/2"	UN	1	$ 49.945,00	$ 49.945
3.7	POZO SÉPTICO 1,50X2,00X1,50 MTS.	UND	1	$ 859.054,00	$ 859.054
3.8	TUBERIA PVC 4" DESAGUES PARA SISTEMA SEPTICO INCL. ACCESORIOS	ML	10	$ 31.465,00	$ 314.650
4	PISOS BASES RELLENOS				
4.1	RELLENO MATERIAL SELECCIONADA PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	10	$ 11.987,00	$ 119.870
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
5.1	PLACA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA E=0,10	M2	4,3	$ 64.929,00	$ 279.195
5.2	MALLA ELECTROSOLDADA STAND C-221, 4MM, 15X15	KG	12,9	$ 5.993,00	$ 77.310
5.3	COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA	M3	0,47	$ 649.285,00	$ 305.164
5.4	VIGA CINTA 0,15X0,15 MTS	ML	5,4	$ 27.969,00	$ 151.033
5.5	DINTEL CONCRETO 3000 PSI 0,11X0,25 INCLUYE REFUERZO	ML	1	$ 22.785,00	$ 22.785
5.6	HIERRO FY 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	KG	100	$ 5.194,00	$ 519.400
5.7	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TANQUE ALTURA VARIABLE	UN	1	$ 1.130.758,00	$ 1.130.758

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

5.8	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	2,34	$ 64.929,00	$ 151.934
6	MAMPOSTERIA				
6.1	MURO EN BLOQUE NO 5 ARCILLA 33X23X11,5 SENCILLO	M2	16	$ 49.186,00	$ 786.976
6.2	CELOSIA EN CONCRETO	ML	2,8	$ 19.978,00	$ 55.938
7	PAÑETES Y RESANES				
7.1	PAÑETE LISO 1:3	M2	32	$ 20.018,00	$ 640.576
8	CUBIERTAS				
8.1	CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO PINTADA DOS CARAS	M2	7,68	$ 58.291,00	$ 447.675
8.2	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN MADERA	M2	7,68	$ 44.951,00	$ 345.224
9	PISOS Y ACABADOS				
9.1	ENCHAPE PARA PISO 20X20	M2	4,3	$ 37.958,00	$ 163.219
10	CARPINTERIA METALICA				
10.1	MARCO Y PUERTA EN LAMINA CAL 18 ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	2	$ 192.788,00	$ 385.576
10.2	VINILO 3 MANOS SOBRE MURO	M2	32	$ 9.490,00	$ 303.680
11	APARATOS SANITARIOS				
11.1	SANITARIO INSTITUCIONAL ACUACER O SIMILAR	UND	2	$ 249.725,00	$ 499.450
11.2	LAVAMANOS DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL	UND	2	$ 99.890,00	$ 199.780

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.2	DESCAPOTE MANUAL E=20 CMS, apile hasta 10 mts	M²	25	$ 6.193,00	$ 154.825
1.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M²	25	$ 6.593,00	$ 164.825
2	CIMENTACION				
2.1	EXCAVACION MANUAL	M³	23	$ 23.974,00	$ 551.402
2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADA PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M³	17	$ 11.987,00	$ 203.779
2.3	SOLADO EN CONCRETO SIMPLE 1500 PSI E=0,03	M³	0,8	$ 344.621,00	$ 275.697
2.4	ZAPATA CONCRETO 3500 PSI MEZCLADO EN OBRA	M³	5,2	$ 509.439,00	$ 2.649.083
2.5	HIERRO FY 60000 PSI INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	KG	270	$ 5.194,00	$ 1.402.380
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
3.1	COLUMNAS - 3000 PSI < 30 * 30 >	M³	2,4	$ 649.285,00	$ 1.558.284
3.2	VIGAS AEREAS - 3000 PSI < 20 * 20 >	M³	0,7	$ 709.219,00	$ 496.453
3.3	PLACA MACIZA E= .10 - 3000 PSI	M²	6,5	$ 64.929,00	$ 422.039
3.4	ACERO DE 60.000 PSI	Kg	510	$ 5.194,00	$ 2.648.940
3.5	MALLA ELECTROSOLDADA STAND C-221, 4MM, 15X15	Kg	30	$ 5.993,00	$ 179.790
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
4.1	TUBERÍA PVC - P 1" - INCLUYE ACCESORIOS	ML	10	$ 12.701,00	$ 127.010
4.2	TUBERÍA PVC - P ½" - INCLUYE ACCESORIOS	ML	2	$ 11.817,00	$ 23.634

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

4.3	REGISTRO RW 1"	Un	1	$ 49.945,00	$ 49.945
4.4	LLAVE TERMINAL	Un	1	$ 34.962,00	$ 34.962
4.5	SUM. E INST. TANQUE ALMACENAMIENTO PLÁSTICO DE 1000 LITROS	Un	1	$ 539.206,00	$ 539.206
4.6	SUMINISTRO E INST. TANQUE FILTRO LENTO DE ARENA	Un	1	$ 1.358.005,00	$ 1.358.005
5	EQUIPOS Y ACCESORIOS				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA 2" 6.5 HP, GASOLINA, INCLUYE VÁLVULA DE FONDO (GRANADA) DE 2" Y MANGUERA DE SUCCIÓN , CON ACOPLES Y ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO.	Un	1	$ 1.348.515,00	$ 1.348.515
5.2	MANGUERA DE PRESIÓN 1" X 6 MTS CON ACCESORIOS, ACOPLES PARA MOTOBOMBAS ACOPLES RÁPIDOS MAS ABRAZADERAS.	ML	80	$ 19.978,00	$ 1.598.240
	COSTOS DIRECTOS DE OBRA				$ 39.543.937
	ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD (A.I.U.)			20%	$ 7.908.787
	IVA SOBRE LA UTILIDA			16%	$ 253.081,20
	TOTAL				$ 47.705.805,76
	VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO N° 801 DE 2009 IICA - ACCION SOCIAL				$ 238.938.330,40

POR LA OFICINA DE IICA EN COLOMBIA

JORGE ANDRES CARO CRAPHINSKY
Representante del IICA en Colombia

POR LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO

OLVANY GAITAN MARTINEZ
INTERVENTOR

POR EL CONTRATISTA DEL CONTRATO

RAFAEL HUMBERTO BARRERA ALFEREZ
SERPING LTDA
CONTRATISTA

Oficina del IICA en Colombia

A3/CO-33658

CERTIFICADO DE CONTRATACION

Nombre del Contratante:	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA – IICA
Dirección, Ciudad y País:	Carrera 30 Calle 45 Ciudad Universitaria, Bogotá D.C., Colombia
Teléfono/Fax:	2207000 / 3680928
Contratista:	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LDTA-SERPING LTDA
NIT:	830.107.678-5
Contrato:	801/2009 derivado del Convenio 072/2009 IICA-ACCION SOCIAL
Objeto del Contrato:	El Contratista se obliga a ejecutar, por el sistema de Plazo Fijo y Precio a Todo Costo las siguientes obras: En la Herradura, la rehabilitación del centro de salud, la adecuación segundo nivel colegio, la rehabilitación del aula de cuarto grado, la construcción de dos sistemas de captación y almacenamiento de agua, la adecuación de la sala de computo y el cerramiento de la escuela, en la Mercedes Naranjal, el mantenimiento aulas escolares, la construcción de una unidad sanitaria escolar, la construcción del comedor escolar, la construcción de un sistema de captación y almacenamiento de agua y en Bajito Soledad, la adecuación del aula escolar, la construcción de una unidad sanitaria escolar y la construcción de un sistema de captación y almacenamiento de agua, de acuerdo a las cantidades y diseños especificados en los proyectos y sus documentos adjuntos.
Fecha de inicio:	01/10/2009
Fecha de terminación:	31/12/2009
Valor del contrato:	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 41/100 ($238.938.330,41).

El Contratista cumplió con el objeto contractual.

IICA
Oficina del IICA en Colombia

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	GRUPO
Constructor	02. Obras sanitarias y ambientales	01.Redes de distribución de agua potable 02. Redes de distribución de aguas servidas 05. Tanques de almacenamiento 11. Pozos sépticos
	04.Edificaciones y obras de urbanismo	03. Remodelación, conservación y mantenimiento 04. Restauración de edificaciones 06. Estructuras de concreto convencionales 08. Estructuras metálicas 09. Estructuras de madera 10.Instalaciones interiores para edificaciones

Fecha: Marzo 23 de 2010

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA - OEA -

JORGE ROBERTO SUAREZ VIDES
Coordinador de Operaciones

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848070342

(415)7707212489984(8020) 000001484807034 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 7 6 7 8	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA LIMITADA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SERPING LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 A 85 A 30 P 2

42. Correo electrónico serpingltda@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 1 6 7 7 7	3 0 1 2 8 0 9 5 8 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 1 2 4	4 3 9 0	2 0 1 3 0 1 2 4	4 2 1 0	4 3 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 15 : 58: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848070342

(415)7707212489984(8020) 000001484807034 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 7 6 7 8	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	3 4 3 2	1 4 7 8
73. Fecha	2 0 0 2 0 8 2 0	2 0 0 4 0 4 3 0
74. Número de notaría	4	4
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 2 0 8 2 3	2 0 0 4 0 7 2 6
77. No. Matrícula mercantil	1 2 0 7 4 6 8	1 2 0 7 4 6 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 2 0 8 2 0	
81. Hasta	2 0 0 7 0 8 2 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848070342

(415)7707212489984(8020) **000001484807034 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 7 6 7 8	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 4 0 4 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 0 4 6 4 5 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRERA	ALFEREZ	RAFAEL	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 4 0 4 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 0 2 9 5 8 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DE BARRERA	ALFEREZ	ANA	TILIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848070342

(415)7707212489984(8020) **000001484807034 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 0 7 6 7 8	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 0 4 6 4 5 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARRERA	ALFEREZ	RAFAEL	HUMBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
4,900,000	9 8	2 0 0 4 0 4 3 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 0 2 9 5 8 9 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DE BARRERA	ALFEREZ	ANA	TILIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
50,000	1 0 0	2 0 0 4 0 4 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 3 2 9 7 6 2 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LOZADA	PORRAS	MARIA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
50,000	1 0 0	2 0 0 4 0 4 3 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO