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PLAZO TOTAL
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2022

SUELDO Y/O PRIMA PARTICIPACIÓN VALOR

JORNAL MENSUAL REGIONAL TOTAL (mes) PARCIAL ($)

(1) (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)

GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO 

1 Director de Consultoría $8.280.000,00 4,00 $33.120.000,00

1 Ingeniero Auxiliar $3.150.000,00 8,00 $25.200.000,00

1 Profesional SIG y BIM $5.070.000,00 2,00 $10.140.000,00

1 Dibujante Modelador $2.020.000,00 1,00 $2.020.000,00

$70.480.000,00

2,40 Valor máximo

$169.152.000,00
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GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
TITULO DEL VOLUMEN Peso porcentual del Volumen % de pago Sobre el

 Subactividades  sobre valor Básico Oficial   valor del Volumen

ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO 100,00% $9.400.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 20,00% $1.880.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80,00% $7.520.000,00

ESTUDIO DE GEOLOGÍA 100,00% $16.300.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 20,00% $3.260.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80,00% $13.040.000,00

ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y DISEÑO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE

MATERIALES 
100,00% $13.500.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 20,00% $2.700.000,00

Diagnóstico geotécnico en las áreas de implantación del puente, su entorno y sitios críticos 30,00% $4.050.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 50,00% $6.750.000,00

ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 100,00% $15.100.000,00

Diagnóstico geotécnico inicial de la localizacion del puente aprobado por la interventoria 10,00% $1.510.000,00

Estudio de fuentes de materiales aprobado por interventoria 30,00% $4.530.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 60,00% $9.060.000,00

ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACION 100,00% $30.100.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 5,00% $1.505.000,00

Estudio hidrológico aprobado 20,00% $6.020.000,00

Estudio hidráulico aprobado 20,00% $6.020.000,00

Estudio Socavacion aprobado 20,00% $6.020.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 35,00% $10.535.000,00

ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO 100,00% $17.100.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 20,00% $3.420.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80,00% $13.680.000,00

ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 100,00% $92.400.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 5,00% $4.620.000,00

Planteamiento conceptual de dos (02) tipologias de alternativas 30,00% $27.720.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 65,00% $60.060.000,00

ESTUDIO DE REDES 100,00% $12.100.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 20,00% $2.420.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80,00% $9.680.000,00

ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO 100,00% $12.800.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 20,00% $2.560.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80,00% $10.240.000,00

ESTUDIO DE ANÁLISIS DEL RIESGO 100,00% $11.900.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 20,00% $2.380.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80,00% $9.520.000,00

ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 100,00% $13.900.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 20,00% $2.780.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80,00% $11.120.000,00

ESTUDIO GESTION PREDIAL 100,00% $10.800.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 20,00% $2.160.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80,00% $8.640.000,00

VALOR DE LA PROPUESTA

CANT.
CARGO / OFICIO

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 =  (A)

FACTOR MULTIPLICADOR = (B)
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

CONCURSO PÚBLICO N° CMA-DTE-SPI-38-2022

FORMULARIO 1 - ECONOMICA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL NUEVO PUENTE SOBRE DOS RIOS RUTA 2503 MOJARRAS – POPAYÁN, MUNICIPIO DE PATÍA, CAUCA

N° VOLUMEN  VALOR DEL ENTREGABLE 

1 Volumen I 3,26%

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

CONCURSO PÚBLICO N° CMA-DTE-SPI-38-2022

FORMULARIO 1 - ECONOMICA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL NUEVO PUENTE SOBRE DOS RIOS RUTA 2503 MOJARRAS – POPAYÁN, MUNICIPIO DE PATÍA, CAUCA

NO MODIFICAR

2 Volumen II 5,65% NO MODIFICAR

3 Volumen III 4,68% NO MODIFICAR

6 Volumen VI 5,93% NO MODIFICAR

7 Volumen VII 32,03% NO MODIFICAR

4 Volumen IV 5,23% NO MODIFICAR

5 Volumen V 10,43% NO MODIFICAR

10 Volumen X 4,12% NO MODIFICAR

11 Volumen XI 4,82% NO MODIFICAR

8 Volumen VIII 4,19% NO MODIFICAR

9 Volumen IX 4,44% NO MODIFICAR

12 Volumen XII 3,74% NO MODIFICAR



ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 100,00% $18.700.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 20,00% $3.740.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80,00% $14.960.000,00

ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 100,00% $14.400.000,00

Metodología aprobada por Interventoría 20,00% $2.880.000,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 80,00% $11.520.000,00

INFORME FINAL EJECUTIVO 100,00% $0,00

Entrega del volumen aprobado por Interventoría 100,00% $0,00

TOTAL COSTOS DE VOLUMENES =  (D) $288.500.000,00 208600000
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GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS 

CANT. ($) UTILIZACIÓN PARCIAL ($)

(8) (9) TOTAL (10) (8) * (9) * (10) = (11)

OTROS COSTOS DIRECTOS

1 Viáticos Director, Especialistas y otros Profesionales  (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos) Día $250.000,00 42,00 $10.500.000,00

1 Transportes  Aéreos Director, Especialistas y otros Profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo) Tiquete Ida-Vuelta $600.000,00 14,00 $8.400.000,00

1 Otros Transportes Especiales (S/comprobantes) (Vehículo/día, Vehículo/mes, Otros transportes especiales) GL $8.000.000,00 1,00 $8.000.000,00

1 Adquisición de Cartografia (Imágenes de satelite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago Gl $5.000.000,00 1,00 $5.000.000,00 NO MODIFICAR

1 Campamento (incluye alquiler y servicios, en el sitio del proyecto) Mes $1.200.000,00 4,00 $4.800.000,00

1
Georeferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto

y platina de bronce, estimado  pares de punto)
Gl $2.500.000,00 1,00 $2.500.000,00

1 Levantamiento y Topografía Detallada (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte) Ha $2.000.000,00 10,00 $20.000.000,00

1
Levantamientos Especiales (Ensayos de Topobatrimetrías y Batimetrías (S/comprobante) (Incluye personal, materiales,

viáticos, desplazamiento, transporte, equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista

inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría, edición de planos, entre otros)

Gl $17.000.000,00 1,00 $17.000.000,00 NO MODIFICAR

1 Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura) Un $150.000,00 10,00 $1.500.000,00

1 Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal) Un $260.000,00 80,00 $20.800.000,00

1 Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal) Ml $500.000,00 150,00 $75.000.000,00

1 Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos) Un $250.000,00 8,00 $2.000.000,00 NO MODIFICAR

1
Edición de Informes Finales de todos los volúmenes, (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en

papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)
Gl $15.000.000,00 1,00 $15.000.000,00 NO MODIFICAR

1

Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico y/o Redes (S/comprobante) (Incluye la comisión de laboratorio con viáticos y

transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico y diseño estructural de

puentes, subrasante, fuentes de materiales, perforaciones, mezclas asfaltica, asfaltos, pavimentos, mezlas de suelo

cemento, muros, obras hidraulicas, concretos, vibraciones ambientales, lineas sismicas, inspección de redes, monitoreo

según requerimientos ambientales, software, entre otros)

Gl $70.000.000,00 1,00 $70.000.000,00

1
Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas y Prediales (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de

documentos, costos de reuniones sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones arqueológicas, monitoreo,

muestreos ambientales ect.)

Gl $45.118.277,00 1,00 $45.118.277,00

$305.618.277,00

$763.270.277,00

$145.021.353,00

$908.291.630,00

FECHA: NOVIEMBRE 2 DE 2022

14 Volumen XIV 4,99% NO MODIFICAR

15 Volumen XVI 0,00% NO MODIFICAR

13 Volumen XIII 6,48% NO MODIFICAR

CONCEPTO UNIDAD

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =  (E)

COSTO BÁSICO = (C) + (D)+ (E)= (F)

IVA = 19% * (F) = (G)

COSTO TOTAL = (F) + (G) + (H)

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS E INNOVACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° CMA-DTE-SPI-38-2022

FORMULARO 1 - ECONOMICA

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL NUEVO PUENTE SOBRE DOS RIOS RUTA 2503 MOJARRAS – POPAYÁN, MUNICIPIO DE PATÍA, CAUCA

1.5. Los costos de personal del Grupo 1 y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por la interve ntoría y el Gestor del Contrato, previa verificación de su 

participación y utilización real en el contrato.

1.6. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesto que hace parte integral del presente Concurso de Méritos.

1.7. En ningún caso el factor multiplicador debe desglosarse.

1.8. La utilización de recursos correspondientes a Transportes obedecerá e a la aprobación impartida en su momento por la Interventoría y una vez se de inicio a las actividades de campo, de conformidad con el cronograma de actividades del proyecto.

2.- El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido, ni las participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del formulario 1. Se recomienda estructurar su propuesta económica con 

el formulario 1 publicado por la entidad en definitivo para el presente proceso de selección.

LUZ ADRIANA BASTIDAS ALZATE 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOTAS:

1.- Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría. En el caso que éstas no existan, se tendrá en cuenta lo 

siguiente, según corresponda:

1.1. Los costos directos deben estar soportados de acuerdo al ANEXO FORMA DE PAGO y se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.

1.2. Los pasajes aéreos y/o terrestres se reconocerán únicamente para el Director y/o Especialistas y/o Profesionales, previa autorización de la Interventoría, de conformidad con la programación de Comités.

1.3. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la Resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilización de previa autorización de la Interventoría, de conformidad con la programación de 

Comités. Para el caso del grupo de interventoría debe tener la autorización previa del supervisor del contrato de interventoría y/o gestor del proyecto.

1.4. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.

NOMBRE DEL PROPONENTE: GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANOS SAS 


