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Fecha de elaboración:  29/11/2022 

Dependencia que proyecta:  INFRAESTRUCTURA    

1. ESTUDIOS DE MERCADO 

La CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A. SEM. Desarrolla turismo en un área perteneciente al sector minero, hace 
necesario realizar un estudio de mercado con personas naturales o jurídicas que tenga relación en el estudio de 
georreferenciación topográfica para toma de dos (2) tomografías eléctricas en la inclinada entrada catedral por una filtración 
de agua. 
  
Se realiza dos cotizaciones: cotización 1 (CASTEBLANCO REYES), cotización 2 (CDM EQUIPOS S.A.)     
 

ÍTEM Descripción  

COTIZACIÓN 1 
(valor después 
de impuestos, 
gravámenes y 

tasas) 

COTIZACIÓN 2 
(valor después de 

impuestos, 
gravámenes y 

tasas) 

MENOR VALOR   

1 

Georreferenciación 
topográfica y toma de 2 tomografías 
eléctricas, trabajos a realizar: 
 
1. Replanteo y estacado en campo de dos 

líneas de tomografía de longitud 200m 
de acuerdo a diseño definido 

2. Adquisición de datos de geoeléctrica en 
dos líneas cada una de 200 metros 

3. Informe de resultados de geoeléctrica 
de las dos tomografías en una longitud 
de 200 metros 

4. Corte topogeológico basado en 
interpolación de perforaciones 
realizadas en superficie 

5. Ingeniero de minas, ingeniero civil, 
geodesta, un cadenero (cada uno de 
ellos contará con su respectiva 
seguridad social y riesgos) 

$12.259.012 $22.000.000 $12.259.012 

 Gastos administrativos $2.867.039  $2.867.039 

 Subtotal $15.126.050  $15.126.050 

 IVA $2.873.950  $2.873.950 

 TOTAL $18.000.000 $22.000.000 $18.000.000 

 
Efectuado el anterior análisis, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de $18.000.000 M/CTE (DIECIOCHO 
MILLONES PESOS M/CTE), el cual cuenta con respaldo presupuestal No 2022000534 de fecha 29/11/2022. 
 

2. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Tipo de contrato: Prestación de servicios  

Modalidad de selección: Ordenes de servicios 

http://www.catedraldesal.gov.co/
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2.1 Descripción general 
de la necesidad de la 

entidad 

Naturaleza de la entidad: 

La Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, es una entidad 
jurídica publica de economía mixta del orden municipal bajo 
la forma de una sociedad comercial anónima, con la razón 
y el objeto sociales que se señalan en el acuerdo No 01 de 
2001, Acuerdo No 13 de 2001, Acuerdo No 06 de 2003.  
 
Entidad de régimen excepcional que no se encuentra 
sometida al estatuto general de contratación de la 
administración pública, por lo cual, su actividad contractual 
se regirá por el Manual de contratación, interventoría y 
supervisión de fecha 04 de marzo de 2019.  
 
El ordenador del gasto cuenta con capacidad para contratar 
de conformidad con el acto de elección emanado de la junta 
directiva en la que se aprobó delegación como gerente y 
representante legal de la Catedral de Sal de Zipaquirá SA 
SEM, por lo cual cuenta con capacidad legal y jurídica para 
contratar, de conformidad con lo establecido en el artículo 
16 del Manual de contratación, Interventoría y Supervisión. 

 
 
 

Marco normativo: 

El presente proceso de selección se efectúa en virtud de las 
facultades otorgadas en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
siguientes del Manual de Contratación, interventoría y 
supervisión de fecha 04 de marzo de 2019.  
 
La Sociedad en los procesos contractuales se regirá por las 
normas de derecho privado, en especial las normas civiles, 
comerciales, y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a su actividad económica y 
comercial y, por el Manual de contratación, sin perjuicio de 
la observancia en desarrollo de su actividad cotractual de 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de 
Colombia y demás normas aplicables. 
 
Además de lo anterior, se deben observar dentro del marco 
legal de la contratación de CATEDRAL DE SAL DE 
ZIPAQUIRÁ S.A. SEM, Las normas aplicables de la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 
019 de 2012, Ley 1882 de 2018, el articulo 355 de la 
Constitución Política, los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 
1998, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Decreto Ley 111 
de 1996, Ley 819 de 2003, Presupuesto Municipal, normas 
sobre austeridad del gasto, Ley General de Archivos (Ley 
594 de 2000), Normas sobre calidad y el sistema MECI, 
actos administrativos, ordenanzas, acuerdos y demás que 
sean aplicables a la contratación de la Sociedad. 
 

3. CONDICIONES CONTRACTUALES: 

http://www.catedraldesal.gov.co/
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2.2 descripción de la 
necesidad  

 
Que el Plan Catedral de Sal de Zipaquirá como primera maravilla de Colombia, dentro de 
sus objetivos se encuentra prestar un buen servicio a nuestros visitantes y turistas, por tal 
motivo se requiere realizar un una Tomografia Electrica de Resistividad (ter). Este estudio 
permitirá mostrar la ubicación de la filtración de agua en la entrada de catedral de sal.  
 
Para este estudio se muestra la tomografía realizada sobre el eje 340. La tomografía 
eléctrica de resistividad es un método de prospección geofísica que se basa en el estudio 
de campos eléctricos artificiales inducidos en el terreno, a partir de la respuesta de estos 
campos eléctricos es posible inferir qué tipo de materiales están presentes en el subsuelo. 
Los resultados obtenidos en campo se procesan y se obtienen secciones que representan 
cortes en 2 dimensiones del subsuelo donde se observa la distribución espacial de 
diferentes resistividades del terreno en distancia y a profundidad, dichos cambios pueden 
ser asociados a la geología presente. Las mediciones de campo fueron tomadas con un 
equipo ABEM TERRAMETER SAS 1000 con sistema Lund (Tomografía continua), el cual 
puede enviar hasta 1.000 mA con voltajes máximos de 400 V, con resolución de lectura de 
voltajes de 30nV y control de calidad de datos en campo, el cual se usó un error máximo 
permisible del 5%. 
 

 
Figura 1 Equipo de tomografía eléctrica de resistividad ABEM TERRAMETER SAS 1000 
con sistema Lund (Tomografías continuas). 
 
El equipo Abem usado tiene un arreglo de electrodos de 800m de longitud máxima con 
espaciamiento (distancia entre electrodos) de 10m, el cual permite obtener información de 
hasta 120m de profundidad. 
 

http://www.catedraldesal.gov.co/
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Figura 2. Tendido de cables y electrodos, espaciamiento entre electrodos. 
 
El día 14 de Enero de 2022, se realizó la adquisición de información de tomografía eléctrica 
de resistividad en la Catedral de sal de Zipaquirá, la cual consistió en un perfil de longitud 
600 metros con separación de electrodos de 10 metros. 
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En razón a lo anterior, es necesario realizar el proceso de estudio para establecer 
procedimientos a seguir con relación a la filtración de agua en la entrada de CATEDRAL 
DE SAL.  Y  poder utilizar daños futuros en esta zona, adicionalmente para la protección de 
nuestros visitantes,  turistas  y empleados internos y externos que ingresan a CATEDRAL 
DE SAL DE ZIPAQUIRÁ. 

2.3 objeto a contratar 
“PRESTACIÓN DE SERIVICOS PARA REALIZAR LA TOPOGRÁFICA Y TOMA DE DOS 
(2) TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS EN INCLINADO DE INGRESO A CATEDRAL DE 
SAL.”  

2.4 especificaciones 
técnicas del bien o 

servicio 

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la 
guía para la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; 
en consecuencia, son los siguientes: 
 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

TRANSLATION NAME 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

1 71101500 Prospección Minera  1  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO 
 
El CONTRATISTA utilizará todos los recursos y el personal idóneo y necesario para la 
planeación, programación, memorias cálculo, diseño, dibujo, cotización e investigación de 
la información requerida para el desarrollo del objeto del contrato, e incluyendo de todos los 
materiales, herramientas, maquinaria, enseres y demás equipos para la eficiente prestación 
del servicio. Los cuales podrán ser solicitados y verificados cuando CATEDRAL DE SAL 
S.A. SEM lo requiera.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANT 

1 

Georreferenciación 
topográfica y toma de 2 tomografías eléctricas, 
trabajos a realizar: 
 
6. Replanteo y estacado en campo de dos 

líneas de tomografía de longitud 200m de 
acuerdo a diseño definido 

7. Adquisición de datos de geoeléctrica en dos 
líneas cada una de 200 metros 

8. Informe de resultados de geoeléctrica de las 
dos tomografías en una longitud de 200 
metros 

9. Corte topogeológico basado en interpolación 
de perforaciones realizadas en superficie 

10. Ingeniero de minas, ingeniero civil, 
geodesta, un cadenero (cada uno de ellos 
contará con su respectiva seguridad social y 
riesgos) 

       1 

 
Equipos, Herramientas y Personal: 

http://www.catedraldesal.gov.co/
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Para el desarrollo de los trabajos se contará con los siguientes equipos: 
 

• Multímetro 

• Estación Total Laser 

• Jalones 

• Tripodes 

• GPS 

• Brújula 

• Abem Terrameter SAS 1000 
 

Personal requerido: 
 

• Un (1) operador de equipo de tomografía 

• Un (1) Ingeniero de minas 

• Un (1) Ingeniero Civil 

• Un (1) auxiliar de campo 

2.5 autorizaciones, 
permisos y licencias 

requeridos para la 
ejecución 

 
El contratista deberá contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones que le permitan 
ejecutar el objeto contractual.    

2.6 Justificación de la 
modalidad de selección y 

fundamentos 

 
La modalidad de selección para satisfacer la necesidad de la entidad corresponde a la 
modalidad de orden de adquisición de bienes y/o servicios, toda vez que el valor del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección no supera los veinte (20) salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes, mediante resolución debidamente motivada; lo 
anterior de conformidad con el numeral 4 del artículo 51 del Manual de contratación y el 
artículo 64 y siguientes del Manual de contratación.   
 

2.7 valor estimado y su 
justificación 

el presente estudio de mercado se estima sobre personas natural o jurídicas que prestan 
trabajo de minería en la región, donde Se realiza el estudio con dos cotizaciones: cotización 
1 (CDM EQUIPOS S.A.), cotización 2 (CDM EQUIPOS S.A.)     
 

ÍTEM Descripción  

COTIZACIÓN 
1 

(valor 
después de 
impuestos, 

gravámenes 
y tasas) 

COTIZACIÓN 2 
(valor después 
de impuestos, 
gravámenes y 

tasas) 

MENOR 
VALOR   

1 

Georreferenciación 
topográfica y toma de 2 
tomografías eléctricas, 
trabajos a realizar: 
 

$12.259.012 $22.000.000 $12.259.012 

http://www.catedraldesal.gov.co/
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11. Replanteo y 
estacado en campo 
de dos líneas de 
tomografía de 
longitud 200m de 
acuerdo a diseño 
definido 

12. Adquisición de datos 
de geoeléctrica en 
dos líneas cada una 
de 200 metros 

13. Informe de 
resultados de 
geoeléctrica de las 
dos tomografías en 
una longitud de 200 
metros 

14. Corte topogeológico 
basado en 
interpolación de 
perforaciones 
realizadas en 
superficie 

15. Ingeniero de minas, 
ingeniero civil, 
geodesta, un 
cadenero (cada uno 
de ellos contará con 
su respectiva 
seguridad social y 
riesgos) 

 Gastos administrativos $2.867.039  $2.867.039 

 Subtotal $15.126.050  $15.126.050 

 IVA $2.873.950  $2.873.950 

 TOTAL $18.000.000 $22.000.000 $18.000.000 

 
Efectuado el anterior análisis, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de 
$18.000.000 M/CTE (DIECIOCHO MILLONES PESOS M/CTE), el cual cuenta con respaldo 
presupuestal No 2022000534 de fecha 29/11/2022. 

2.8 garantías 

De conformidad con la tipología contractual, el plazo de ejecución y el valor del contrato a 
celebrar, considera la entidad que no es obligatoria la constitución de pólizas. previas las 
siguientes justificaciones: 1) mediante las estipulaciones contractuales y obligaciones 
específicas la entidad encaminará al contratista al cumplimiento efectivo del objeto 
contractual pactado 2) una vez suscrito el contrato, el(la) Ordenador(a) del Gasto designará 
un supervisor que garantizará mediante el ejercicio de sus facultades la efectiva prestación 
del servicio, garantizando así la calidad del servicio 3) Por la tipología contractual, y por la 
ejecución en la cual no confluyen aspectos externos que puedan afectar gravemente la 
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ejecución del mismo, no requiere pólizas. Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, 
la Catedra del Sal de Zipaquirá S.A SEM no solicitará al Contratista la expedición de las 
garantías que amparen la ejecución del presente contrato. 

2.9 obligaciones 
generales y específicas 

OBLIGACIONES GENERALES  
 
1) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente 
Contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la el Manual de 
contratación de LA CATEDRAL. 2) Preparar y presentar los Informes sobre las actividades 
desarrolladas, con la oportunidad y según periodicidad establecida, siempre y cuando le 
sean solicitados y efectuar la entrega física de los documentos objeto de su conocimiento y 
trámite durante el plazo de ejecución contractual. 3) Mantener informado al Supervisor del 
Contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad. 4) 
Responder por la calidad y cumplimiento de las actividades asignadas.  5) Responder por 
la custodia y buen manejo de los equipos y elementos suministrados por la Entidad 
Contratante, tal manera que sean devueltos en buen estado una vez terminado el Contrato. 
6) Mantener confidencialidad en el manejo de la información de aquellos eventos que por 
su delicadeza lo estime la Entidad Contratante. 7) Contar con los elementos de seguridad 
y protección, así como con los elementos de trabajo necesarios para la ejecución del objeto 
Contractual, acatando e implementando los protocolos de bioseguridad que emitan las 
autoridades competentes para prevenir, mitigar y controlar enfermedades. 8) En caso de 
surgir circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que restrinja la movilidad, 
promuevan el aislamiento o el distanciamiento social, el contratista podrá cumplir sus 
obligaciones a través de medios digitales u otros, previo acuerdo con el supervisor del 
contrato. 9) Cumplir y mantener al día la obligación legal de pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud y Pensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y vigentes; así como asumir el valor de la 
cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo preceptuado 
por el artículo 3 del Decreto 1273 de 2018, como independiente. 10) Obrar con lealtad y 
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabamientos. 8. 
Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de 
pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a 
todo contratista del Estado. 11) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por 
fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho 12) El contratista será responsable 
ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que 
desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a 
terceros. 13) Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la 
ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo 14) 
Las demás que sean inherentes al cumplimiento del objeto contractual en virtud de la 
reglamentación de la entidad. 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 
1. Presentación de cronograma de trabajo (horario, tiempo y actividad) a la suscripción 

del acta de inicio. 
2. El contratista deberá presentar el equipo de trabajo teniendo en cuenta los perfiles 

presentados con la propuesta.: Un (1) operador de equipo de tomografía, Un (1) 
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Ingeniero de minas, Un (1) Ingeniero Civil y Un (1) auxiliar de campo. debe presentar 
hoja de vida con los respetivos soportes.  

3. Utilizar todos los recursos de personal necesario, maquinaria y herramientas 
estipulada en estudio previo y requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.  

4. No entorpecer las actividades normales de la Catedral de Sal de Zipaquirá S.A, SEM.  
Con respecto a nuestros visitantes, turistas y trabajadores. 

5. El contratista se obliga a presentar informe del resultado de la georreferenciación 
topográfica y toma de dos (2) tomografías eléctricas en inclinado de ingreso a catedral 
de sal. 

6. Suscribir – conjuntamente con la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A SEM. – 
las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del 
presente contrato. 

7. Informar oportunamente a la entidad sobre eventualidad que pueda surgir y que 
implique retraso en el desarrollo del contrato. 

8. El Contratista sólo podrá sustituir el personal mínimo, con la autorización previa, 
expresa y escrita del supervisor, o cuando la CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ S.A 
SEM, a través del ordenador del gasto, así lo solicite por el bajo o deficiente 
cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo 
reemplace cumpla los documentos del proceso de selección. 

9. Las demás que sean inherentes al cumplimiento del objeto contractual 

2.10 certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

NÚMERO CDP 2022000534 

RUBRO 2.1.12.02.01.003 

CPC 2022000360 

FECHA 29/11/2022 

VALOR $18.000.000 

EXPEDIDO POR Gerente 
 

2.11 forma de pago 

El pago se realizará mediante UN UNICO PAGO, una vez entregado el informe de 
georreferenciación topografica y toma de 2 tomografias eléctricas en inclinado de ingreso 
catedral de sal.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar el pago mencionado en líneas anteriores, EL 
OFERENTE deberá para cada pago presentar lo siguiente: 
 
1) Informe sobre las actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o 

productos según el caso y cuando corresponda.  
2) Factura o cuenta de cobro. 
3) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales cuando corresponda.  
 

NOTA 1: Por su parte el supervisor del contrato deberá suscribir informe y acta de recibido 
a satisfacción respecto del cumplimiento parcial del contrato. Así mismo deberá verificar el 
cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007 en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
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NOTA 2: Para efectos de cada pago, el contratista deberá previamente al desembolso 
cargar los documentos al SECOP II, de conformidad con lo establecido en la Circular 003 
de 2022. 
 
NOTA 3: Para el pago final además de lo anterior debe adjuntar lo siguiente: Paz y salvo o 
prueba del pago a los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, informe final. 

2.12 lugar de ejecución 
 
Municipio de Zipaquirá - Catedral de Sal de Zipaquirá, en el Almacén de la Sociedad. 
 

2.13 plazo de ejecución 

 
El tiempo de entra de los ítems incluidos en el proceso debe ser máximo de quince (15) a 
partir de la firma de acta de inicio.   
 

2.14 Funciones del 
supervisor 

Los deberes, facultades y principios que rigen la supervisión se determinan de conformidad 
con lo establecido en el artículo 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Manual de contratación, 
Interventoría y Supervisión de fecha 04 de marzo de 2019. 
 
1. Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, 
financiero y legal sobre la ejecución del contrato. 2. Verificar y controlar el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. 3. Vigilar y 
controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en 
el contrato. 4.  Presentar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato un informe 
pormenorizado, detallado y completo en él que se acredite que los bienes, servicios u obras 
efectivamente entregados por el contratista y/o proveedor, cumplen a cabalidad con las 
condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar 
acompañados de los soportes correspondientes, 5. Informar al Ordenador del Gasto y al 
Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo. 6. 
Remitir al Jefe del Área de Contratos a través de correo institucional durante los cinco (5) 
primeros días hábiles de cada trimestre, el porcentaje de ejecución contractual en tiempo y 
dinero de los contratos con recursos por parte de la sociedad, con el propósito de efectuar 
el correspondiente reporte a la Contraloría General de la República en el Sistema de 
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes -SIRECI. 7. Exigir al contratista y/o proveedor 
que las obras, servicios, o bienes contratados, cumplan con las condiciones y calidades 
pactadas y si es del caso, solicitar su corrección o reposición cuando verifique que no 
cumplen con lo requerido. 8. Conceptuar y justificar la viabilidad de las ediciones, prórrogas, 
modificaciones o suspensiones al contrato que procedan, así como elaborar y remitir con la 
debida anterioridad al vencimiento del contrato, la correspondiente solicitud al competente 
contractual. 9 controlar la correcta inversión del anticipo de conformidad con lo establecido 
en el contrato y dando cumplimiento a lo establecido en el ar/culo 91 la Ley 1474 de 2011. 
10. Aprobar el plan de inversión del anticipo cuando haya lugar. 11. Requerir al contratista 
y/o proveedor, puando haya lugar la información relacionada con la correcta inversión del 
anticipo con sus correspondientes soportes. 12. Suministrar al contratista y/o proveedor 
toda la información y documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato. 13. 
Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y/o proveedor todas las actas que 
demande la ejecución del contrato, tales como: 13.1. Acta de inicio del contrato, 13.2. Acta 
de suspensión del contrato cuando se presenten las causales correspondientes previstas 
en el mismo. 13,3. Actas de recibo parcial o final de obra. 13.4. Acta de terminación. 13.5. 
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Las demás actas que se establezcan y se requieran para la ejecución del contrato. 14. 
Asistir técnicamente a la Sociedad en asuntos relacionados con la ejecución del contrato. 
15. Resolver las consultas del contratista y/o proveedor, o tramitarlas ante la dependencia 
o área competente, haciendo el correspondiente seguimiento. 16. Verificar para efectos de 
pago, que el contratista y/o proveedor cumpla con las obligaciones de afiliación y pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y Aportes Parafiscales, según 
sea el caso, e informar al Ordenador del Gasto en caso de existir incumplimiento de estas 
obligaciones. 17. Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el 
contratista y/o proveedor, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del 
servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, 
obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir al Área Financiera 
(Central de Cuentas), o al Grupo de Recursos Físicos (Almacén) la documentación 
determinada en el contrato para el trámite de pago. 18. Formular y enviar al contratista y/o 
proveedor por escrito las observaciones y objeciones a que haya lugar cuando haya 
desacuerdo o inconformidad con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 
Estas observaciones deben estar debidamente sustentadas y justificadas en hechos, 
circunstancias y normas si hay lugar a ello. 19. En el evento de incumplimiento, requerir por 
escrito al contratista y/o proveedor para que cumpla las obligaciones pactadas en el 
contrato. 20. Remitir al Área de Contratos el informe acerca del incumplimiento del 
contratista y/o proveedor de las obligaciones del contrato, los requerimientos efectuados al 
mismo y sus respuestas. 21. Realizar la planificación y control de la ejecución de los 
contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual 
fue programada, 22. Cada vez que se realice cambio en la designación de supervisión de 
un contrato, elaborar en dos ejemplares de idéntico tenor el formato aprobado para el efecto, 
el cual se entregara al Área de Contratos y al nuevo supervisor designado. 23. Hacer control 
a los riesgos, reporte de su materialización y la toma de decisiones cuando ocurran, con el 
fin de evitar alteraciones a la ejecución del contrato. Con ocasión de la expedición del 
Decreto 103 de 2015 (Compilado en el Decreto 1082 de 2015) *Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", reglamentario de la Ley 
1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*, surge para las 
Sociedades Estatales la obligatoriedad de dar publicidad a los Informes que prueben la 
ejecución de los contratos 
 

2.15 obligaciones de la 
entidad 

 
1) Designar el supervisor del Contrato. 2) Pagar los recursos comprometidos. 3) Expedir y 
tramitar los certificados de cumplimento del objeto contractual. 4) Pagar el valor del contrato 
en los términos pactados. 5) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.   
 

2.16 condiciones de 
liquidación 

 
La liquidación del contrato a suscribir podrá efectuarse de mutuo acuerdo entre las partes, 
por liquidación unilateral por parte de la Catedral de Sal de Zipaquirá SA SEM, a través de 
resolución motivada y/o por liquidación judicial a través de sentencia o laudo arbitral. 
PARÁGRAFO: Los plazos de liquidación se regirán por lo establecido en el artículo 48, 49 
y 50 del Manual de Contratación, Interventoría y Supervisión.  
 

4. REQUISITOS HABILITANTES 
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Capacidad jurídica 

Propuesta, certificaciones de experiencia, comprobante de inscripción secop II, cedula de 
ciudadanía, certificado de antecedentes procuraduría, certificado contraloría, certificado de 
la policía, certificado de medidas correctivas, matrícula mercantil,  planilla de pago aportes 
de a parafiscales, Registro Único Tributario. 

Capacidad financiera N/A 

Capacidad técnica N/A 

5. FACTORES DE PONDERACIÓN 

N/A 

6. ANEXOS 

1. 

Propuesta, certificaciones de experiencia, comprobante de inscripción secop II, cedula de 
ciudadanía, certificado de antecedentes procuraduría, certificado contraloría, certificado de 
la policía, certificado de medidas correctivas, matrícula mercantil,  planilla de pago aportes 
de a parafiscales, Registro Único Tributario. 

2. Certificado de Disponibilidad presupuestal 

Funcionario que elabora 
el documento  

Nombre, cargo y firma  
 
 
MARCOS VENICIO NIÑO BRITO 
INGENIERO DE INFRAESTRUCTURA 
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