Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3993626
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/09/2022 3:32:41 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONVENIO No. 400
Objeto del contrato	FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES EN EL SISTEMA DE ALERTAS AGROCLIMÁTICAS TEMPRANAS AUNANDO ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS COMUNIDADES ANDINAS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS ENANDES
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	105 Días
Fecha de inicio de contrato	6/09/2022 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(15/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IDEAM

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACION PRO CUENCA RIO LAS PIEDRAS

COLOMBIA, Popayán
Número de documento 800122959

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION PRO CUENCA RIO LAS PIEDRAS	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	000680503026

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FUNDACION RIO LAS PIEDRAS* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2022 4:16:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YOLANDA GONZALEZ HERNÁNDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2022 5:41:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3993626_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3993626
Proveedor FUNDACION PRO CUENCA RIO LAS PIEDRAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25d No. 96b - 70
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 25d No. 96b - 70
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AREAS DETERMINADAS	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.3993626

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	708.306.000,00 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141500	FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS COMUNITARIAS E INSTITUCIONALES EN EL SISTEMA DE ALERTAS AGROCLIMÁTICAS TEMPRANAS AUNANDO ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS COMUNIDADES ANDINAS A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS ENANDES	1,00	UN	708.306.000,00	708.306.000,00	708.306.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION DE JUSTIFICACION CONVENIO 400.pdf	RESOLUCION DE JUSTIFICACION CONVENIO 400.pdf	(detalle)
CONVENIO No. 400 de 2022 docx.pdf	CONVENIO No. 400 de 2022 docx.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	580.000.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	128.306.000
Total	708.306.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2017011000189	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 51222	CDP	Generado	580.000.000 COP	580.000.000 COP	32-02-00-000	Editar

Saldo de CDP: 580.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 580.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 5/09/2022 3:38 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 663822	Presupuestal (CDP)	6/09/2022 12:00 AM	Con Obligacion	580.000.000 COP	580.000.000 COP	-	C-3204-0900-3-0-3204043-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 580.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido	580.000.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	8/12/2022 6:15 PM