Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

‘ ¥ J' ) ConsejoSuperiorde la Judicatura Direccion Seccional de Administracidn Judicial

P Republica de Colombia Sincelejo — Sucre

COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA
INVITACION PUBLICA N° 23 de 2022

Sincelejo, diciembre 09 de 2022

Seiior:

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL

CR 40 09 04 BRR VILLA NATALIA
Tel: 3013511578

Sincelejo - Sucre

ASUNTO: Comunicacién de Aceptacion de la propuesta
Modalidad Minima Cuantia 23 de 2022.

Respetados Sefiores:

En atencion al asunto, relacionado con la invitacion Publica N° MC 23 de 2022, cuyo
objeto consiste en “Contratar en nombre de la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura
— Direccién Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo la “CONSULTORIA PARA
DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS,
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE
JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE
ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE”, me permito informarle que su oferta ha cumplido a
cabalidad con los requisitos de verificacion y por tanto es aceptada en forma expresa e
incondicional. En consecuencia y de conformidad con el numeral 8vo, art 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto 1082 de 2015, la oferta por usted presentada junto con el presente documento
constituye el Contrato. Para tal fin, se relacionan los principales aspectos a tener en
cuenta para el cumplimiento del objeto contractual:

CONTRATANTE Nacion Consejo Superior De La Judicatura
REPRESENTANTE
LEGAL Maria Claudia Medina Taboada

Directora Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo
(sucre) nombrada por Resolucion niumero 4104 del 13 de mayo

CARGO del 2019 de la Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial y
Acta de Posesion de fecha 29 de mayo de 20109.
CONTRATISTA JESUS MANUEL ROMERO GARCIA, Nit. 1.102.834.199 - 7.
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La Directora Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo
(Sucre), delega la supervisibn del contrato o la interventoria
SUPERVISION Y/O | respectivamente para la verificacion del cumplimiento a
INTERVENTORIA satisfaccion del objeto contractual al Profesional Universitario
Grado 09, Arquitecta, mperaltan@cendoj.ramajudicial.gov.co,
Cel.: 3016673623.

Contratar en nombre de la Nacién — Consejo Superior de la
Judicatura — Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Sincelejo la “CONSULTORIA PARA DETERMINAR LAS
ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS,
OBJETO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS PARA
LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN
ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES,
SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

El Contratista se obligara, con la Nacién - Consejo Superior de la
Judicatura — Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Sincelejo a cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Dar cumplimiento al objeto contractual de manera
responsable, eficiente y eficaz y en el plazo establecido.

2. Efectuar las actividades sefaladas dentro de las
Especificaciones del Objeto contractual, numeral 3.1.4 del
estudio previo y numeral 3 de la invitacion publica.

3. Constituir las garantias solicitadas en el presente proceso y
publicarlas en el SECOP Il en la seccién condiciones del
contrato electronico.

4. Firmar, conjuntamente con la interventoria y la supervision, el
acta de inicio, una vez se cumplan con los requisitos de
ejecucion, establecidos en el articulo 41 de la ley 80 de 1993,
inciso 2 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

5. Presentar un cronograma de actividades en el cual se
describiran las labores que se llevaran a cabo durante el
desarrollo del objeto contractual, garantizando la ejecucién
del proyecto dentro de los términos establecidos en el
Contrato. Este cronograma deberd ser presentado a la
interventoria, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a
la firma del Acta de Inicio.

6. El horario de trabajo se definirA en conjunto entre el
Contratista y la interventoria del contrato, y debera
contemplar la ejecuciéon de actividades durante los fines de
semana (sabados y domingos) asi como durante dias
feriados.

7. Mantener durante la ejecucion del contrato, el equipo de
trabajo minimo requerido en las condiciones técnicas. Solo
en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, este podra
ser reemplazado por uno de igual o mejores condiciones que
el anterior y debera ser justificado y notificado a la
interventoria y supervision para su respectiva aprobacion.

8. Ejecutar los cambios y adiciones que la Nacion - Consejo
Superior de la Judicatura — Direccion Seccional de

OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Administracion Judicial de Sincelejo considere necesario
introducir, atendiendo las instrucciones, Ordenes u
observaciones dadas por el interventor, seguir las
especificaciones técnicas, tanto generales como particulares
acordadas.

Permitir al interventor y a los demas servidores autorizados
de la Entidad, la revision de los trabajos y acatar las 6rdenes
e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo
gue no cumpla con lo previsto en las condiciones y
especificaciones respectivas.

Someter al concepto previo de la interventoria, cualquier
modificacion o cambio que éste considere necesario hacer a
las especificaciones originales, antes de iniciar cualquier
trabajo, si a ello hubiere lugar y que no impliquen un otrosi al
contrato.

Mantener los sitios de instalacion libres de toda acumulacion
de desperdicios y escombros, entregando dichos sitios a su
terminacién completamente limpios y aseados.

Reparar cualquier dafio que ocurra en los sitios durante el
desarrollo del objeto contractual, por causas imputables al
Contratista 0 a cualquiera de sus empleados, dentro del
plazo sefialado por el Articulo 2060 del Cdadigo Civil.
Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen,
durante el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la
ley.

Vigilancia - El contratista se obliga a mantener y responder
por la seguridad fisica y material de las areas intervenidas,
para lo cual debera contar con el personal idéneo legalmente
contratado para la ejecucion de dicha actividad. Por ello el
contratista es el Unico responsable de los elementos que se
encuentren dentro de la zona de obra, y deberé responder a
su costa sin pretensiones futuras de ninguna clase por
reclamaciones al contratante, por la pérdida o hurto de
materiales, equipos o0 elementos de oficina que se
encuentren dentro del area del proyecto.

Brindar al interventor y supervisor, la colaboracion necesaria
para la elaboracién del proyecto de Acta de Liquidacion del
Contrato, dentro de los seis (6) meses siguientes a la
terminacion y recibo a satisfaccion de las labores objeto del
contrato.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y
responder por ellos de conformidad con el Articulo 5°
numeral 4° de la Ley 80 de 1993. Utilizar productos
originales, nuevos, no re-manufacturados, ni repotenciados;
de primera calidad, de conformidad con las especificaciones
técnicas.

Dar, en su condiciébn de empleador, cumplimiento a las
normas laborales en lo referente a la remuneracion del
personal que utilice en la ejecucién del contrato y en especial
a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna
a todo el personal que utilice en la ejecucion del contrato, y
en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones
frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos
laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la
ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar. El
incumplimiento del Contratista, de estas obligaciones con sus
empleados, podra generar imposicién de multas sucesivas, la
afectacion de la Garantia Unica en los amparos de,
cumplimiento y de salarios y prestaciones.

Velar por el buen estado de salud del personal que utilice
para la ejecucion del contrato, asi como por el cumplimiento
de todas las medidas de bioseguridad que aldn se encuentren
vigentes del Ministerio de Salud, con el fin de mitigar y
controlar la propagacion y el contagio del virus COVID-19 y
demas enfermedades de salud publica que puedan afectar la
ejecucion del contrato.

Tomar las previsiones necesarias para garantizar la
seguridad industrial y ocupacional del personal a su cargo o
servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Es
asi como el personal que requiera realizar trabajo en alturas,
deberd contar con certificado vigente para trabajo seguro en
alturas y con todos los elementos de proteccion personal
(EPP) necesarios.

De conformidad a la Directiva Presidencial No. 9 del 17-04-
2020, al Decreto 358 del 5-03-2020 y Resolucion 0042 del
05-05-2020, si el Contratista esta obligado a expedir facturas,
debera entregar a la Entidad dentro de los documentos
soportes para el tramite de pago, factura electrénica validada
previamente por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico a través del correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co.

Cargar en la plataforma SECOP Il toda la informacion
generada durante la ejecucion del contrato. Utilizar la seccién
dispuesta para tal procedimiento.

Responder en los tiempos que corresponda, todo recurso y/o
informacion que soliciten los Entes de Control. Los
documentos requeridos deberan ser remitidos al Supervisor
dentro de los tiempos exigidos.

Asistir cuando asi lo requiera la Entidad, a los comités de
obra del contrato de ejecucion del proyecto producto del
resultado de este, con el propésito de brindar la asesoria al
disefio contratado, sin que ello signifigue ningdn pago
adicional al Consultor.

Atender, con todos los especialistas responsables de los
Estudios y Disefios, las consultas y aclaraciones que solicite
el Constructor y/o Supervisor Técnico, durante el desarrollo
de la obra. Tales consultas y aclaraciones deberan quedar
registradas y documentadas en el proceso de ejecucion de la
obra.

En cumplimiento al articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860
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firmada el acta de inicio.

exclusivo del Contratista.

Integrado de Seguridad Social.

relaciéon con su contrato.

contractual.

NOTA 3. COMPROMISO ANTICORRUPCION.-
suscripcién del contrato el Contratista se obliga a prestar apoyo
a la accion del Estado Colombiano,
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este
contexto asume explicitamente entre otros,
compromisos, sin perjuicio de la obligacion de cumplir la Ley
Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:

de

de 2021 y en aras de fomentar la participaciébn en la
ejecucion de contratos estatales de personas en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso
de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccién constitucional, debera procurar por disponer para
el cumplimiento del objeto contratado con la participacion de
los sujetos antes mencionados en un porcentaje que no
podra superar ni ser inferior al 10%, de conformidad con lo
dispuesto en los estudios previos. Para ello debera aportar
certificacion de las estimaciones técnicas y econémicas que
justifican el nimero de personas destinadas a prestar el
servicio y el nUmero correspondiente a este tipo de sujetos,
asi como el objeto de su participacion de forma particular y la
oportunidad en que se desarrollara la misma dentro de la
ejecucion del contrato y la condicion especial que ostenta,
asi como su acreditacién (de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015), o si,
por el contrario, del niumero de personas destinadas a la
ejecucion, no es posible, matematicamente, cumplir con el
porcentaje sin pasarse o disminuirlo, también debera dejar
constancia de ello, dado que estariamos en una obligacion
de imposible cumplimiento. Cualquiera
certificaciones deberd aportarse al supervisor luego de

estas

NOTA 1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del
Contrato, no tendra ninguna vinculacion laboral, civil, comercial
con la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura.
responsabilidad derivada de estas vinculaciones correra a cargo

NOTA 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién
del contrato, personal con contrato de prestacion de servicios,
deberd acreditar mediante certificacion para cada pago al
Supervisor, que estos cumplen con las obligaciones al Sistema
Con

para fortalecer

los siguientes

e No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra
forma de halago o dadiva a ningan funcionario publico en

e No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que
tengan por objeto la colusion en el presente proceso
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De conformidad con el Sistema Integrado Gestion y Control de la
Calidad y del Medio Ambiente — SIGCMA, se deberan cumplir
con las siguientes obligaciones ambientales:

PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA RAMA JUDICIAL: En
cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA14-10160
de junio 1 de 2014, proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, y por medio del cual se
adopta el Plan de Gestibn Ambiental de la Rama Judicial, el
CONTRATISTA seleccionado debera cumplir con los criterios
ambientales basados en la politica del SIGCMA y los objetivos
ambientales de la Rama Judicial, asi como los requerimientos
normativos de caracter nacional, distrital y local. En virtud de lo
anterior, el contratista seleccionado debera contar con un plan
de apoyo a la gestién ambiental para implementar en la Entidad,
gue contemple por lo menos el siguiente punto: Politicas e
instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de papel,
de los recursos naturales como el agua, la energia y demas
servicios publicos y para la generacién de residuos, en las
instalaciones de la Entidad durante la prestacion del servicio;
ademas, en caso que aplique:

1. Si se requieren entregables periddicos y finales, hacerlo en
medio magnético en caso de requerirse impresion que sea
Unicamente de informes finales; los cuales deben ser
preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75
gr), letra méaximo Arial 11 y a espacio sencillo.
2. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la
Rama Judicial, deberan realizar la adopcién e implementacién
del Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial adoptado por
el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014. Durante la
ejecucion del contrato.

3. Todos los items, especificaciones constructivas, deben tener
incorporados las medidas de manejo ambiental, de acuerdo con
los requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos
por el Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deben estar
considerados en los Andlisis de Precios Unitarios.

4. Consultar con la autoridad ambiental los sitios de disposicion
de RCD, disponibles para la gestion adecuada de los residuos
de la obra.

5. Obtener los demas permisos y autorizaciones ante entidad
correspondiente y/o autoridad ambiental competente, cuando
haya lugar, teniendo en cuenta las intervenciones que se vayan
a realizar.

VALOR DEL
CONTRATO

VEINTIUN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($21.156.334)
M/CTE.
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NUmero Valor Total Fecha Valor
destinado para
APROPIACION esta
PRESUPUESTAL contratacion
15922 $50.049.417 22-11-2022 $21.156.334
Para efectos contractuales, el domicilio principal pactado sera la
LUGAR DE ciudad de Sincelejo en el Departamento de Sucre, pero la
EJECUCION ejecucién sera en los Municipios de San Antonio de Palmito, San

DEL CONTRATO

Benito de Abad, Sampues, Sucre, Caimito, San Marcos y
Chalan.

PLAZO DE
EJECUCION

El plazo para la ejecucion del objeto de esta contratacion sera de
veinte (20) dias calendario, contados a partir de la firma del Acta
de inicio, previo cumplimiento total de los requisitos de ejecucion
(Registro presupuestal, pdlizas aprobadas).

FORMA DE PAGO

La Naciéon - Consejo Superior de la Judicatura - Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo, cancelara el
valor total del contrato que se suscriba como resultado del
presente proceso de seleccion, por actas parciales segun
avance de ejecucién de obras; esto debe ser tenido en cuenta
por el futuro contratista para la programacion del retorno de la
inversion. El pago ser& efectivo dentro de los sesenta (60) dias
siguientes a la aprobacion de los siguientes documentos, previo
cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibido a
satisfaccion de lo descrito en las especificaciones técnicas
contractuales:

a) Certificacién de Cumplimiento total del objeto contractual, con
todos los soportes (entregables, informes, actas, planos, etc.)
expedido por el Interventor del contrato.

b) Informe de supervisién por parte del supervisor designado por
la Entidad.

c) La Factura electronica validada a través del correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co segun circular
externa 016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, Cuenta
de Cobro o documento equivalente, dependiendo del régimen
tributario al que pertenezca Régimen ordinario o Régimen
Simple, segln sea el caso (para mayor claridad tener en cuenta
la Circular DESAJSIC21-19 expedida por la Directora Seccional).
d) Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante
legal segun corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990
y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al dia
en el pago de nébmina y de las obligaciones al Sistema Integral
de Seguridad Social y parafiscales, cuando haya lugar, con la
respectiva planilla de pago.
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Nota 1. Para dar tramite al pago y que este sea autorizado, los
anteriores documentos aprobados por el supervisor, deberan ser
cargados por el Contratista en el plan de pagos del SECOP II.

Nota 2. En caso de devolucion de los documentos, los términos
se reiniciaran con la nueva radicacion.

Nota 3. La Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Sincelejo, efectuara las retenciones, deducciones y descuentos
por contribuciones a que haya lugar en cada uno de los pagos, a
efectuar durante la ejecucion del contrato que se pueda suscribir,
teniendo en cuenta lo establecido en los Estatutos Tributarios del
Orden Nacional, Departamental y Municipal, donde se prevén
deducciones tales como: Retencion en la fuente Consultoria
Obra Publica 6%, retencion por IVA 15%, retencion de industria
y comercio de acuerdo a la tarifa de cada Municipio donde se
ejecute el contrato, Estampillas nacionales (Pro-Universidades
Nacionales 0.5%), asi mismo aquellas otras que se puedan
generar durante la ejecucién del contrato, y teniendo en cuenta
la calidad del contribuyente o contratista en el RUT, y segun la
informacion financiera que pueda reportar cada proveedor, la
cual sera aplicada bajo su responsabilidad.

Nota 4. En caso de generarse nuevos impuestos, gravamenes,
estampillas o contribuciones durante la ejecucién del proceso
pre-contractual y contractual, el futuro contratista debera tener
en cuenta dichos imprevistos en su propuesta econémica.

En todo caso los pagos estaran sujetos a la disposicion de
recursos que efectle el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
de acuerdo con la distribucion del PAC, proyectado para el afio
2022.

GARANTIAS

El Contratista debera constituir a favor de la Nacion — Consejo
Superior de la Judicatura - Direcciébn Seccional de
Administracién Judicial de Sincelejo con NIT. 800.165.944-8, la
garantia Unica en los términos de la Ley 1150 de 2007 y Decreto
1082 de 2015, que cubra los siguientes amparos, que se
establecen a continuacion:

SUFICIENCIA Y VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO

Amparo Suficiencia |Sobre el valor Vigencia
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El plazo de ejecuciéon del

servicio del Contrato

i Del Valor -
0,
Cumplimiento 20% del Contrato co,ntrato y seis (6) meses
mas.
i El término de t 3) afi
Calidad del Del Valor ermino de tres (3) afios

20% contados a partir de la
terminacioén del contrato.

Pago de salarios Del Valor

del Contrato

sociales mas.

El plazo de ejecucion del
y prestaciones 10% contrato y tres (3) afios

fecha de expedicién de la poliza.

inferior a los sefalados.

Temporal.

modifique, complemente o sustituya.

Paragrafo 1: Los amparos anteriores se cuentan a partir de la

Paragrafo 2. El contratista se compromete a ampliar el valor de
la garantia y/o su vigencia a partir del inicio del contrato; en el
evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se
prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el inciso 2
del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, deberéa dar
a conocer el contenido de la modificacién a la aseguradora y
anexar en la plataforma transaccional
certificado modificatorio de la pdliza, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion de la modificacién, con el fin de evitar
el inicio de procesos sancionatorios por presunto incumplimiento
en la correspondiente obligacion contractual.

SECOP

Paréagrafo 3. El valor de todos los amparos se debe establecer
en la cifra exacta con centavos o aproximarse al peso siguiente,
con el fin que los porcentajes de suficiencia de la garantia no sea

Paragrafo 4. Tratandose de un Consorcio o Union Temporal, la
garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes como
aparece en el documento que acredita
representacion legal de cada uno de ellos, asi como indicando
su porcentaje de participacion en el

la existencia y

Consorcio o Unién

Paragrafo 5: El régimen aplicable a la constitucién, vigencia,
modificacion y en general las condiciones y requisitos de los
amparos cubiertos por la Garantia de Cumplimiento y de
Responsabilidad Civil Extracontractual, corresponde a lo previsto
en el Decreto 1082 de 2015 o en el de la norma que lo
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DATOS DE
CONTACTO DE LA
ENTIDAD

Sincelejo Calle 22 N° 16-40 Torre B piso 1 Palacio de
Justicia de Sincelejo teléfonos: (5) 2754780 ext. 1101,
mmedinat@cendoj.ramajudicial.gov.co, www.ramajudicial.gov.co
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MARIA CLAUDIA MEDI
Directora Seccional
El Contratante

Calle 22 No. 16-40 Piso 32 Sincelejo - Sucre

Tel. 275 4780 Ext 1110-1
www.ramajudicial.gov.co

NA TABOADA
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