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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/11/2022 

DEPENDENCIA REQUIRENTE EN 
CONTRATACIÓN: 

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA 
Regional Huila. 

ORDENADOR DEL GASTO: Fermín Beltrán Barragán 

OBJETO:  
Prestar servicios de mantenimiento de cubiertas, resanes y 
pintura de la infraestructura física de las Sedes del Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
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El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, es un entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, 
cuya responsabilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la 
función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico 
y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 
 
El Decreto 249 de 2004 modificó la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, y su 
artículo 25 denominado Centros de Formación Profesional Integral, señala: “Los Centros de 
Formación son las dependencias responsables de la prestación de los servicios de formación 
profesional integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, la 
normalización y evaluación de competencias laborales, en interacción con entes públicos y privados 
y en articulación con las cadenas productivas y los sectores económicos”, 
 
De igual forma, el artículo 27 del mencionado Decreto, relaciona las funciones de los subdirectores 
de los Centro de Formación Profesional Integral, estableciendo entre otras los siguientes numerales: 
 
28. Administrar y ejecutar los procesos de contratación, provisión, manejo, mantenimiento, 
seguimiento y control del talento humano, de los recursos físicos, tecnológicos, pedagógicos, 
humanos, financieros y de información del Centro. 
 
29. Responder por la ejecución presupuestal de los recursos del Centro de Formación. 
 
34. Gestionar la implementación y el mejoramiento continuo de los procesos involucrados en el 
Sistema de Gestión de Calidad del Centro. 
 
La NTC-4595 reglamenta el planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares, con el fin 
de mejorar la calidad de instituciones en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales. 



 

2 
GCCON-F-046 V.02 

 

 

Igualmente, puede ser usada para la mejora de las instalaciones académicas ya existentes. La norma 
abarca instalaciones y ambientes como el colegio, las aulas, los laboratorios, etc. El desarrollo de la 
norma acoge, en el tema educativo, las disposiciones de la Ley 115 de 1994 (Ley General de 
Educación) y en materia de arquitectura y medio ambiente construido, los temas de accesibilidad, 
seguridad y comodidad, desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, para generar así 
instalaciones con bajos costos de funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente. 
 
La adecuación de la infraestructura de las Instituciones educativas contribuye a mejorar los ambientes 
para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales 
que llevan a un mejor aprehender, al tiempo que asegura la capacidad del sistema para absorber y 
retener al mayor número de población estudiantil y a largo plazo favorece los índices de desarrollo 
social de la población, aportando arraigo y correspondencia de parte de la comunidad allí formada. 
 
El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, ubicado en Neiva – 
Huila cuenta con dos (2) sedes propias, que son la Sede Comercio y Servicios y la Sede Industria, 
las cuales son utilizadas para el desarrollo de las actividades misionales de la institución  y en donde 
los más de 5800 aprendices, 2818 en la sede comercio y 2913 en la sede industria, permanecen la 
mayor parte del tiempo, recibiendo formación y compartiendo espacios lúdicos y de recreación, al 
igual que los 301 funcionarios y los 1044 contratistas que laboran en el Sena, por tanto, es 
fundamental que las instalaciones de las sedes se encuentren en condiciones óptimas que les 
permitan circular por las diferentes áreas sin ningún peligro, y con la confianza de que los espacios 
se encuentran adecuados para su permanencia. Sin embargo y pese a los esfuerzos que se realizan 
año a año para mantener en condiciones adecuadas los espacios de las dos sedes, estas presentan 
deterioro en su infraestructura física, por tanto, es indispensable realizar el mantenimiento de las 
cubiertas, resane y pintura de los diferentes espacios de las dos sedes del Centro de Formación,  con 
el fin garantizar su funcionalidad, salvaguardar el buen estado de los mismas, proteger los bienes que 
se encuentran dentro de ellas y propiciar ambientes confortables para el desarrollo de los procesos 
formativos y las labores administrativas. Por lo anterior el servicio de mantenimiento exige la revisión 
general y la toma de medidas correctivas frente a las fallas detectadas durante lo corrido del año, con 
el fin de garantizar su correcto funcionamiento, las condiciones ambientales adecuadas, control del 
nivel de ruido y calidad del aire en las diferentes áreas administrativas y operativas y por ende 
ambientes confortables y en buenas condiciones de la infraestructura física del Centro de Formación. 
 
Es importante contar con estrategias para mantener las condiciones físicas y operativas de las sedes 
de modo que se mantengan en perfecto estado, con el fin de evitar su deterioro, garantizando su 
óptimo funcionamiento y la conservación de los diferentes ambientes de formación que la constituyen, 
por lo cual, se hace necesario contratar el mantenimiento de la infraestructura física con una 
proveedor que cuente con las capacidades y la experiencia especializada en el tema, con el fin de 
que se garantice un buen servicio, y de esta manera dar cumplimiento a los principios de la función 
administrativa en aras del mejoramiento continuo sobre los servicios de funcionamiento de los 
edificios que integran el centro de formación. 
 
Por lo anterior mediante Resolución No. 1-01557 del 22 de agosto de 2022 se aprobaron recursos al 
centro de formación, para adelantar la contratación del servicio de mantenimiento de la infraestructura 
física de las sedes del Centro, garantizando que se pueda realizar el proceso de contratación 
correspondiente que permita realizar las adecuaciones necesarias de la infraestructura.  
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3. Indique la línea o numeral del Plan Anual de Adquisiciones al que corresponde la presente 

necesidad: Línea 41_9527_581 PAA 2022 M21 
 

Código 
UNSPSC 

Descripción 
Valor total 
estimado 

Nombre del 
responsable 

Dirección 

72102900; 
72101507 

41_9527_555 Prestar servicios de 
mantenimiento de cubiertas, resanes y 

pintura de la infraestructura física de las 
Sedes del Centro de la Industria, la 

Empresa y los Servicios. 

$99.999.529 
Fermín Beltrán 

Barragán 
Carrera 5 No. 16-16 

Neiva 

 
4. Código estándar de productos y servicios de naciones unidas (UNSPSC):  El objeto contractual se clasifica 

en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:  
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 

ITEM GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

1 (F) Servicios 72000000 72100000 72102900 72102905 Servicio de mantenimiento y 
reparación de instalaciones 

2 (F) Servicios 72000000 72100000 72101500 72101507 Servicio de mantenimiento 
de edificios 

 
5. MADURACIÓN DEL PROYECTO 
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El beneficio para la entidad, al llevar a cabo el presente proceso de contratación, bajo el desarrollo de 
un proceso de selección de mínima cuantía y con garantía de igualdad y economía, es que permitirá 
mejorar las condiciones de la infraestructura física de las Sedes y equipos ubicados en los ambientes 
del Centro de Formación. El mejoramiento de la infraestructura educativa puede verse como una 
estrategia que permite garantizar ambientes adecuados para el desarrollo pedagógico de los 
educandos y asegurar la capacidad del sistema para absorber y retener al mayor número de jóvenes. 
 
Así mismo el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios no cuenta con el personal idóneo que 
pueda atender el servicio requerido, por ende, se requiere contratar un proveedor con experiencia en 
el campo que cuente con las capacidades, el personal y los elementos necesarios para garantizar el 
servicio. 
 
Para el efecto, la mejor forma y la más conveniente, es adelantar un proceso de contratación bajo la 
modalidad de mínima cuantía, de acuerdo con lo señalado en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, 
cuyo procedimiento está estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Único Reglamentario 1082 
de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con 
el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, para lo cual se ratifica que 
el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila tiene incluida la 
necesidad contractual dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2022, y cuenta con la disponibilidad de 
recursos presupuestales en la presente vigencia. 
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NO APLICA 

 
6. OBJETO  

Prestar servicios de mantenimiento de cubiertas, resanes y pintura de la infraestructura física de las Sedes 
del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios. 

 
6.1 ALCANCE DEL OBJETO 

NO APLICA 

 
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
En la ejecución del objeto contractual, el contratista se obliga a prestar un servicio de buena calidad, de acuerdo 
con la descripción, unidad de medida, cantidad y características técnicas exigidas a continuación, los bienes 
requeridos: 
 

7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES REQUERIDOS 
 

ITEM 
CODIGO 
UNSPSC 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A 
CONTRATAR 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA.  

CANTIDAD 
SOLICITADA 

1 
72102905 
72101507 

Retiro de manto asfaltico existente sobre canales metálicas 
en mal estado, desarrollo corte transversal 0,74 mts. incluye 
disposición final en sitio autorizado por autoridad ambiental. 
Sede Comercio y Servicios.  

M² 20,00 

2 
72102905 
72101507 

Recubrimiento de manto asfaltico impermeabilizante de 2,5 
mm de espesor (suministro e instalación), con foil aluminio 
reflectivo, aplicado con soplete a gas, sobre tres capas de 
emulsión asfáltica impermeabilizante para cubierta, incluye 
emboquillado de bajantes previo a la instalación del manto, 
incluye limpieza de la canal metálica. Desarrollo corte 
transversal 1,01 ml, sobre canal metálica. Debe aplicarse 
pintura bituminosa en los sellos y remates perimetrales. Sede 
Comercio y Servicios 

M² 20,00 

3 
72102905 
72101507 

Limpieza de canales en concreto con hidrolavadora, 
dejándolas totalmente libre de impurezas.  Estas canales 
están sobre ambientes 303, 304 y 203. Sede Comercio y 
Servicios 

M² 55,00 
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4 
72102905 
72101507 

Suministro y aplicación de tres capas de recubrimiento 
elástico impermeable a base de resinas acrílicas para 
impermeabilización de cubiertas y terrazas. El producto debe 
tener las siguientes características técnicas: Densidad (g/ml) 
1,20 +- 0,3; solidos por peso (%) 60 +- 5; PH 8-9,5; Viscosidad 
(KU) 98-103; espesor mínimo de película >= 0,7 mm; Secado 
a 25 °C y 50% HR 3 horas; Temperatura mínima de aplicación 
10°C; Elongación Min 120%. Desarrollo de canal en concreto 
existente corte transversal 2,06 ml. Sede Comercio y 
Servicios 

M² 55,00 

5 
72102905 
72101507 

Suministro e instalación de bajantes en tubería PVC 4" 
sanitario, incluye accesorios, codos, semicodos, sosco 
metálico 4" soldado con soldadura en frío, incluye todos los 
trabajos necesarios para lograr conexiones desde canal hasta 
cuneta de desagüe. Sede Comercio y Servicios 

ML 82,00 

6 
72102905 
72101507 

Rotura de zanjas de 0,25 x 0,25 mts. sobre piso, por donde 
se instalarán bajantes de 4", incluye reposición en concreto 
y/o granito. Sede Comercio y Servicios 

ML 25,00 

7 
72102905 
72101507 

Arreglo de ventanas en aluminio y vidrio, por donde pasan los 
bajantes. Sede Comercio y Servicios 

UN 5,00 

8 
72102905 
72101507 

Suministro e instalación de superboard de 8 mm., incluye 
estuco y pintura, para recubrimiento de la tubería de 4". 
Cajones de 0,20 x 0,20 mts., incluye estructura necesaria 
para superboard. Sede Comercio y Servicios 

ML 45,00 

9 
72102905 
72101507 

Limpieza de canales en concreto con hidrolavadora, 
dejándolas totalmente libre de impurezas, SEDE INDUSTRIA, 
bloques A y B. 

M² 320,00 

10 
72102905 
72101507 

Suministro y aplicación de tres capas de recubrimiento 
elástico impermeable a base de resinas acrílicas para 
impermeabilización de cubiertas y terrazas. El producto debe 
tener las siguiente características técnicas: Densidad (g/ml) 
1,20 +- 0,3; solidos por peso (%) 60 +- 5; PH 8-9,5; Viscosidad 
(KU) 98-103; espesor mínimo de película >= 0,7 mm; Secado 
a 25 °C y 50% HR 3 horas; Temperatura mínima de aplicación 
10°C; Elongación Min 120%. Desarrollo de canal en concreto 
existente corte transversal 2,06 ml. SEDE INDUSTRIA 
bloques A Y B. 

M² 320,00 

11 
72102905 
72101507 

Suministro e instalación estructura para soporte de cubierta 
en tubería estructural redonda de Ø2", incluye anticorrosivo, 
pintura y disolvente en estructura, incluye platinas de 0,20 x 
0,20 mts de 21/8", con cubierta en policarbonato de 8 mm, 
con protección contra la radiación UV, incluye refuerzos de 
soporte para policarbonato, conectores, U de remate técnica, 
rollo de cinta filtro, silicona, tornillos fijadores, módulos 
separados cada 1,15 mts. Sede Comercio y Servicios. 
Modelo 1 

VG 1,00 
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12 
72102905 
72101507 

Desmonte de canales metálicos de 0,10 mts. de ancho y 7,40 
mts., largo 7,40 (10 unidades), y desmonte de 81 domos en 
policarbonato de 0,80 x 0,80 mts. cada uno, sobre estructura 
existente. Sede Comercio y Servicios 

VG 1,00 

13 
72102905 
72101507 

Suministro e instalación de canal de 0,80 mts. de ancho de 
acuerdo con Modelo 2, en lamina calibre 20, sobre estructura 
existente. Sede Comercio y Servicios 

ML 7,13 

14 
72102905 
72101507 

Suministro e instalación de canal de 0,40 mts. de ancho de 
acuerdo con Modelo 3, en lamina calibre 20, sobre estructura 
existente. Sede Comercio y Servicios 

ML 7,60 

15 
72102905 
72101507 

Suministro e instalación de canal de 0,40 mts. de ancho de 
acuerdo con Modelo 4, en lamina calibre 20, sobre estructura 
existente. Sede Comercio y Servicios 

ML 15,20 

16 
72102905 
72101507 

Suministro e instalación estructura para soporte de cubierta 
en tubería estructural redonda de Ø2”, incluye anticorrosivo, 
pintura y disolvente en estructura, con cubierta en 
policarbonato de 8 mm, con protección contra la radiación UV, 
incluye refuerzos de soporte para policarbonato, conectores, 
U de remate técnica, rollo de cinta filtro, silicona, tornillos 
fijadores, estos trabajos se realizan sobre estructura 
existente, módulos cada 1,05 mts.  en la Sede Comercio y 
Servicios. Modelo 5 

VG 1,00 

 
7.1.1. OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 
 
En relación al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, todos los proponentes deben dar 
obligatorio cumplimiento al Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), según el decreto 1072 de 2015, que tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento 
para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, que deben ser aplicadas 
por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 
servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 
cooperados y los trabajadores en misión. 
 
Igualmente, deben dar cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019 que aplica a los empleadores públicos y 
privados, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los 
trabajadores dependientes e independientes, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 
a las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, a las empresas de servicios temporales, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos 
Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía Nacional en lo que 
corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares, quienes deben implementar 
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 
 
Para asegurar el cumplimiento de la normatividad colombiana Legal Vigente aplicable en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de los requisitos mencionados, el proponente deberá suministrar: Certificado de la A.R.L no 
mayor a un año, donde conste que el contratista tiene documentado la autoevaluación del SG-SST incluidos los 
estándares mínimos que se reglamenten, de acuerdo al número de trabajadores y nivel de riesgo o Registro de 



 

7 
GCCON-F-046 V.02 

 

 

la Autoevaluación no mayor a un año firmada por el Represente Legal y Profesional con Licencia en Seguridad y 
Salud en Trabajo vigente y curso de 50 horas en SG-SST (adjuntar licencia SST y certificado del curso para la 
presente Invitación Pública). 
 
Nota 1: El profesional que realice la autoevaluación del SG-SST, deberá ser acorde al perfil establecido en la 
Resolución 0312 de 2019.  
 
En caso que el proponente sea persona natural y/o independiente y sea quien es la única persona responsable 
del desarrollo del objeto contractual, no está obligado a la implementación de los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), pero si debe garantizar la cobertura al Sistema General 
de Riegos Laborales, de acuerdo al Decreto 1563 de 2016, por lo anterior deberá presentar el certificado de 
afiliación emitido por la Entidad, no mayor a un mes. 
 
Por otra parte, el oferente deberá allegar el Certificado de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, GCCON-F-065 de la Entidad SENA, firmado por el represente legal o persona Natural. 
(anexo – pliego de condiciones). 
 
Nota 2: La Entidad aclara que el futuro contratista, para dar inicio al desarrollo del servicio contratado, debe 
allegar los soportes pertinentes que evidencien que el personal que utilizara para iniciar la ejecución del contrato 
se encuentra debidamente afiliado al régimen de seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales, lo anterior 
y toda vez que el mismo es un requisito indispensable desde el primer día del desarrollo de las actividades. 
 

8. ANALISIS DEL SECTOR 
 
El SENA Regional Huila, realizó el Análisis del Sector en cumplimiento con lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, el cual señala que: 
 
“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de 
planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este 
análisis en los Documentos del Proceso”. 
 

Esta medida se basa en parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-, para lo cual el análisis del Sector a realizar cubre 
las siguientes áreas: 
 
• Análisis del mercado. 
• Análisis de la oferta. 
• Análisis de la demanda. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el SENA procede a 
realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación. 
 

8.1 Análisis del Mercado 
 
Luego de conocer la necesidad e identificar el servicio que requiere adquirir la Entidad, se está en capacidad de 
definir el sector o mercado al cual pertenece y hacer el análisis correspondiente, el cual ofrece herramientas para 
establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos 
habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del 
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Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados 
para el Proceso de Contratación. 
 
El sector terciario es el sector económico encargado de proporcionar los servicios necesarios a la población y 
satisface las diferentes necesidades que poseen las personas, ayudando a clasificar las actividades que no son 
materiales. Entre las actividades que constituyen el sector terciario se encuentran las comunicaciones, el 
transporte, las finanzas, hotelería, turismo, ocio y el espectáculo, etc. 
 
El sector terciario en Colombia es uno de los más desarrollados. El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas de Colombia establece que de los establecimientos económicos que existen en el país, el 40 % está 
destinado al ofrecimiento de servicios. 
 

8.1.1 Economía Colombiana en 2022 
 

Las actividades económicas siguieron dinámicas en enero, mes en el cual, la producción colombiana en su 
totalidad tuvo un crecimiento del 7,8 %, según el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), que fue presentado 
este viernes por el Dane. En igual mes de 2021, este indicador estaba mostrando un decrecimiento anual de 3,9 
%, lo que una vez más confirma que la reactivación económica está en marcha y sigue su ruta en este año, pese 
a la alta inflación que hay en el mundo, la cual en Colombia llegó a poner unos precios más altos en casi un 7 % 
ciento en el primer mes de este año. 
 
Según el informe del Dane, las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento en el arranque de 
2022 fueron la industria manufacturera y la construcción, mientras que el agro y la minería le restaron al resultado. 
En su conjunto, las llamadas actividades primarias, precisamente donde confluyen el agro y la minería tuvieron 
un comportamiento negativo, de -2,7 %, mientras que la industria manufacturera y la construcción (actividades 
secundarias) se impulsaron en 12,4 %. 
 
Para el caso de las demás actividades, catalogadas como terciarias, en las que se inscriben el suministro de 
electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; la reparación de vehículos automotores y motocicletas; el transporte 
y almacenamiento; el alojamiento y servicios de comida; la información y comunicaciones; las actividades 
financieras y de seguros, entre otras, el resultado final registra un crecimiento de 8,3 %. 
 
Finalmente, la tasa de crecimiento anual de la economía en enero está en línea con la tendencia de incrementos 
en la producción que viene desde mayo de 2021. 
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Para el segundo trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 12,6% respecto al 
mismo periodo de 2021. 
 

 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: Comercio al por mayor 
y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento 
y servicios de comida crece 23,3% (contribuye 4,4 puntos porcentuales a la variación anual), Industrias 
manufactureras crece 20,3% (contribuye 2,5 puntos porcentuales a la variación anual), Administración pública y 
defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud 
humana y de servicios sociales crece 9,0% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variación anual). 
  
 
Durante el primer semestre de 2022, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto 
presenta un crecimiento 10,6%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 19,2% (contribuye 3,7 puntos 
porcentuales a la variación anual), Industrias manufactureras crece 15,6% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a 
la variación anual), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,7% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 

8.1.2 Sector Servicios en Colombia 2022 
 
En lo corrido del año, el crecimiento económico más importante se presentó en el mes de abril, donde se ubicó 
en un 12% frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior. El sector terciario de la economía, el 
correspondiente a los servicios y consumo, fue el que aportó de manera más importante a este crecimiento. El 
sector secundario también presentó números importantes para lograr este 12 por ciento. Aunque el sector que 
contrario a crecer tuvo una contracción fue el primario. 
 
Ante este positivo fenómeno para el país, el director del Dane, Juan Oviedo, señaló que este es un avance muy 
importante para el país en el marco de la reactivación económica, además agregó que con esta dinámica que 
estuvo por encima de las expectativas, el indicador de recuperación se ubica en 109,1, es decir 9,1% superior a 
febrero de 2020, lo que muestra el avance significativo de la senda de reactivación. Lo Anterior demuestra que 
el mes de abril del presente año, es el que mejor se ha desempeñado en términos económicos en los últimos 
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siete meses, y el segundo mejor mes en los últimos tres años, en etapa prepandémica, pues el mejor mes desde 
aquel momento ha sido septiembre de 2019. 
 
El momento trascendental, no solo del mes de abril sino de lo corrido del año, para que se lograra esta cifra del 
12 por ciento fue la Semana Santa, segmento del año que representó un incremento de los 4,7 puntos 
porcentuales para lograr la cifra global del mes de abril. Allí fue cuando el dinamismo de la economía colombiana 
sorprendió a las expectativas del mercado y al propio gobierno, pues se llegaron a números muy superiores de 
las que se esperaban. 
 
Al momento de hacer un análisis por separado de las actividades que más ayudaron para lograr este crecimiento, 
el DANE reveló que comercio, administración pública y las actividades manufactureras responden a un 
incremento total de 8,3 por ciento de la cifra general presentada para abril. Las actividades del sector terciario, 
aquellas que obedecen al comercio, el transporte y alojamiento han crecido un 28,1 por ciento en el último año.  
 
Para el análisis comprendido de los cuatro meses del curso de este año, de enero a abril, este sector creció un 
9,2 por ciento. Según se analizan las estadísticas, la dinámica del alza en esta cifra corresponde directamente a 
las actividades relacionadas al periodo de Semana Santa. 
 
Por otro lado, las actividades económicas de la industria y la construcción también presentaron un crecimiento 
del 11,9 por ciento con respecto al año anterior. Sin embargo, las actividades a las que no les ha ido muy bien, 
son aquellas relacionadas con la agricultura, pesca y extracción minera, pues este sector económico presento 
una contracción de 2,04 por ciento. La razón que explica este retroceso es una menor producción agrícola y un 
menor volumen de extracción de carbón. Lo que quiere decir que el sector primario es el único que presentó 
cifras en rojo. 
 
8.1.3. SECTOR CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA  
 
El año 2020 fue el periodo más difícil para la economía nacional, ya que según la información registrada por el 
DANE el PIB colombiano se contrajo en 6.85 %el cual es el más bajo registrado históricamente, el sector de la 
construcción lleva cuatro años consecutivos de contracciones en su valor agregado y para el año 2020 presento 
un decrecimiento de 25.8%, resultados de edificaciones -24,4% y actividades especiales 25,2%. 
 
A pesar de esta situación la actividad de la construcción presenta señales de recuperación en otros indicadores. 
El DANE reporta una recuperación en la generación de empleo necesarias para igualar los niveles de ocupación 
prepandémicos. Según el DANE, en enero 2020 el sector de la construcción ocupaba 1.424.104 personas. En el 
mes de abril del mismo año, cuando las medidas de confinamiento para la contención del virus obligaron a cerrar 
la mayoría de los proyectos de edificación, la ocupación del sector se redujo a 864.211 personas. Sin embargo, 
y a pesar de la difícil situación a nivel de empleo que atraviesa el país para mayo 2021, la actividad constructora 
había recuperado la totalidad de los puestos de trabajo perdidos, y se registraron 1.454.615 ocupados, es decir, 
un número mayor al observado antes de la pandemia. Así mismo, para junio de 2022, el sector de la construcción 
ocupa el cuarto lugar en las cifras mensuales desestacionalizadas de la Gran Encuesta integrada de Hogares 
(GEIH) indicando recuperación en este mercado laboral. 
 
El sector de la construcción tiene una importancia esencial en la economía actual de cualquier país; en cierto 
modo es uno de los principales motores de la actividad productiva y económica en general. La importancia del 
sector se basa fundamentalmente en el efecto multiplicador significativo sobre el resto de las actividades 
productivas, más aún si se tiene en cuenta la importancia que tiene dentro del gasto en inversión total de la 
economía. Muchas veces se asevera que el auge de la construcción de viviendas del sistema público y privado 
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resulta ser el motor de crecimiento. La importancia e impacto de un sector en la economía de un país está dado 
por la participación en las cifras económicas tal como participación en el Producto Interno Bruto, la Generación 
de empleos, Dinamización de la economía a través de la contribución del flujo de dinero entre otras, de esta forma 
se analizará el papel de la CONSTRUCCIÓN en la economía colombiana. Inicialmente, teniendo en cuenta la 
magnitud y el crecimiento del sector en los últimos años ha creado una estructura en agremiaciones, institutos, 
entidades gubernamentales que impulsa, regulan, miden y controla su actividad constructora. 
 
Analizando la actividad económica de construcción, en el segundo trimestre de 2022, el valor agregado de la 
construcción crece 9,4%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021. Está dinámica se explica por 
los siguientes comportamientos: 
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 12,4%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil crece 3,0%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 9,6%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción crece en 2,1%, explicado por: 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,3%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería 
civil decrece 0,8%. 
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,1%. 
 
En el segundo trimestre de 2022 (abril - junio), el PIB a precios constantes aumentó 12,6% con relación al mismo 
trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un 
crecimiento de 9,4% del valor agregado del sector construcción. Este resultado se explica principalmente por la 
variación anual positiva presentada en el valor agregado de las edificaciones (12,4%), valor agregado de las 
obras civiles (3,0%) y el valor agregado de las actividades especializadas (9,6%). 
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En septiembre de 2022, la variación mensual del ICOCED fue -0,08%, en comparación con agosto de 2022. 
Tanto la clase CPC V.2 A.C de edificaciones residenciales como no residenciales, se mantienen con la misma 
variación que el promedio nacional (-0,08%). Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de 
edificaciones se ubicaron por debajo del promedio nacional (-0,08%): Apartamentos (-0,09%), Administración 
pública (-0,12%), Oficinas (-0,12%), Comercio (-0,13%), y Otros destinos          (-0,16%). Por otra parte, los 
destinos: Hoteles (0,09%), Bodegas (0,02%), Hospitales y centros asistenciales (0,00%), Educación (-0,06%) y 
Casas (-0,06%) se ubicaron por encima del promedio nacional. 
 

 
 
 
La mayor disminución de precios la registra el destino Otros, con una variación de -0,16%. Al interior de éste, el 
grupo de costo que más restó a la variación fue materiales con 0,17 puntos porcentuales. 
 
Fuente: 
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/economia-colombiana-en-enero-de-2022-crecio-a-un-ritmo-de-78-segun-el-
dane/202246/  
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/18/sector-terciario-impulsa-el-crecimiento-economico-del-12-en-colombia/  
https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-latinoamericano-de-ascensores-y-escaleras-mecanicas   
https://forbes.co/2022/07/19/economia-y-finanzas/estos-son-los-desafios-que-aun-enfrenta-el-sector-logistico-adios-al-justo-a-
tiempo/#:~:text=No%20obstante%2C%20en%20el%20Plan,que%20comenz%C3%B3%20el%20a%C3%B1o%20pasado.  
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-
construccion#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de,valor%20agregado%20del%20sector%20construcci%C3%B3n 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced   
 

8.1.2. Aspecto Técnico. 
 
Todo edificio debe tener un plan de mantenimiento, incluso en las viviendas es recomendable tenerlo para así 
asegurarnos de que esté en buenas condiciones siempre. En el caso de los edificios este documento es 
obligatorio y tener el manual de uso junto con las instrucciones para su mantenimiento. Estas últimas incluyen 
acciones preventivas y correctivas. Las primeras permiten evitar daños, mientras que las segundas son para 
enmendar cualquier problema que se presente en las instalaciones. 
 
Cumplir con este plan de mantenimiento permite alargar la vida útil de un edificio. De manera que podamos 
prevenir cualquier problema o actuar a tiempo en caso de que ocurra algún inconveniente. El paso del tiempo y 

https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/economia-colombiana-en-enero-de-2022-crecio-a-un-ritmo-de-78-segun-el-dane/202246/
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/economia-colombiana-en-enero-de-2022-crecio-a-un-ritmo-de-78-segun-el-dane/202246/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/18/sector-terciario-impulsa-el-crecimiento-economico-del-12-en-colombia/
https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-latinoamericano-de-ascensores-y-escaleras-mecanicas
https://forbes.co/2022/07/19/economia-y-finanzas/estos-son-los-desafios-que-aun-enfrenta-el-sector-logistico-adios-al-justo-a-tiempo/#:~:text=No%20obstante%2C%20en%20el%20Plan,que%20comenz%C3%B3%20el%20a%C3%B1o%20pasado
https://forbes.co/2022/07/19/economia-y-finanzas/estos-son-los-desafios-que-aun-enfrenta-el-sector-logistico-adios-al-justo-a-tiempo/#:~:text=No%20obstante%2C%20en%20el%20Plan,que%20comenz%C3%B3%20el%20a%C3%B1o%20pasado
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de,valor%20agregado%20del%20sector%20construcci%C3%B3n
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de,valor%20agregado%20del%20sector%20construcci%C3%B3n
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-edificaciones-icoced
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el uso que se les da acelera el deterioro de los edificios y sus instalaciones. Esto afecta la higiene, su 
funcionamiento y la estética; por lo tanto son tres puntos que hay que vigilar bien de cerca. 
 
Cómo se ve una estructura habla mucho de las personas que se encuentran en ella. Y, más allá de eso, si se 
llega a un punto crítico es probable que no podamos seguir haciendo uso de ese lugar. La falta de mantenimiento 
se refleja en el gasto energético, en las fachadas de los edificios, tejados, la limpieza o la comodidad que ofrece 
a quienes lo utilizan. También se manifestará en el valor del inmueble. Si se ha cumplido con las revisiones y se 
han puesto las averías en manos de un profesional, el edificio tendrá más valor en el mercado que uno que esté 
descuidado. 
 
¿Cuál es la importancia del mantenimiento de edificios? 
Prevenir es mejor que enfrentar las consecuencias de la falta de mantenimiento. Y aquí hablamos en términos 
generales, desde la limpieza, revisión de instalaciones y la misma estructura de los edificios. 
 
Descuidar cualquiera de estos aspectos afectará la imagen que se transmite, pero también la duración que puede 
tener el recinto. A lo que debemos sumar la seguridad de las personas que lo utilizan. 
 
En una estructura donde no se haga una impermeabilización en Valladolid correcta o los materiales se hayan 
vencido, el agua se filtrará, afectando la salud de los ocupantes. Los canalones deteriorados, flojos, suponen un 
riesgo para los transeúntes. Y como estos, hay muchos otros aspectos que se deben cuidar y que se deben incluir 
en una propuesta de mantenimiento de edificios. 
 
Un mantenimiento adecuado y planificado contribuye con la comodidad, seguridad, limpieza, conservación y 
funcionamiento de cualquier edificio. Antes de hacerlo es preciso hacer una evaluación individual, ya que los 
trabajos que se hagan dependerán de las necesidades de cada uno. 
 
Te mencionamos las razones por las que no debes retrasar el mantenimiento de las instalaciones. 
 
Previene problemas de salud 
El mantenimiento oportuno influye en la salubridad. Si no se tienen rutinas de higiene y limpieza adecuadas se 
comienza a acumular suciedad, lo que atrae plagas de insectos y roedores. 
 
Asimismo, comienzan a aparecer bacterias y otros microorganismos que provocan alergias y otros problemas de 
salud. De manera que no es solo un tema de estética. 
 
La limpieza debe ser general e incluir tanto el interior como el exterior de los edificios. 
 
Permite conocer el valor real de la edificación 
Realizar mantenimientos frecuentes implica revisar todas las instalaciones y analizar el ciclo de vida de la 
estructura. De esta forma es posible conocer si se ajusta a las normativas actuales y el estado en el que se 
encuentran. 
 
Hecho esto es más fácil conocer el valor real del edificio en el mercado. 
 
Alargar la vida útil del edificio 
Para conservarlos en condiciones óptimas y prevenir su deterioro es necesario hacer un mantenimiento de 
edificios e instalaciones planificado. 
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Gracias a estas labores es posible conservar las características funcionales y estéticas por más tiempo. Es 
necesario conocer cuáles son los mantenimientos e inspecciones que regula la ley para no saltarse ninguno. 
También hay que hacerlo para detectar cualquier problema a tiempo y corregirlo antes de que cause daños 
mayores. 
 
Aquí es preciso incluir revisiones en las fachadas, cubiertas, sistemas eléctricos, bajantes, ascensores y todo tipo 
de instalaciones. 
 
En aquellos inmuebles donde funcionan negocios, realizar estas labores también significa garantizar su 
continuidad. Esto se debe a que es posible corregir a tiempo los daños en maquinarias y aparatos que de otra 
forma se paralizarían. 
 
Fuente: https://www.trabajosverticales-alvasa.com/noticias/importancia-del-mantenimiento-de-edificios/  
 

8.1.3. Contexto Regulatorio: 
 
El marco regulatorio general en el que debe estar enmarcada la contratación corresponde al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, establecido a través de la Ley 80 de 1993 y los decretos que lo 
reglamentan. En la siguiente tabla  se detallan los lineamientos en los que se enmarca el sector que se está 
analizando: 

 
 
El presente proceso implica el desarrollo de actividades de forma manual, por lo cual en este tipo de servicios se 
debe cumplir con las siguientes exigencias: 
 
a. Los trabajos deben ejecutarse cumpliendo con las normas de seguridad y tomando las medidas necesarias 
para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, así como daños a las propiedades adyacentes. 
b. Debe remitir al supervisor de la obra soportes de afiliación y pago de seguridad social vigentes. 
c. Debe suministrar elementos de protección personal y elementos de seguridad de sus trabajadores requeridos 
para las tareas a desarrollar durante la ejecución del contrato, y garantizar su utilización en todo momento durante 
la ejecución de la labor. 
d. Cuando se realicen trabajos en alturas como lo define la normatividad vigente, será obligatorio la utilización de 
sistemas de acceso para trabajo seguro en alturas y sistemas de protección contra caídas certificados. El personal 

https://www.trabajosverticales-alvasa.com/noticias/importancia-del-mantenimiento-de-edificios/


 

15 
GCCON-F-046 V.02 

 

 

debe estar debidamente capacitado y certificado en trabajos alturas. (Cabe resaltar que esta labor debe estar 
avalada  
e. El Contratista debe contar con una dedicación del 100% con un tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo 
con licencia vigente para supervisar el cumplimiento de los requisitos de SST antes y durante la ejecución del 
contrato. 
 
8.2. Análisis de la demanda 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ha contrato para vigencias anteriores, el servicio apoyo logístico para 
el desarrollo de giras técnicas por la modalidad de Mínima Cuantía, debido al presupuesto asignado, mismo que 
fue definido a través de un estudio de mercado y el cual fue publicado en el desarrollo de los procesos de 
contratación en la página de Colombia Compra Eficiente. 
 

ÍTEM PROCESO ENTIDAD OBJETO CONTRATO CUANTIA 
PLAZO 

EJECUCIÓN 

1 

SENA REGIONAL 
CUNDINAMARCA 

Grupo 
Administrativo 

CBA 

SENA REGIONAL 
CUNDINAMARCA 

Grupo 
Administrativo 

CBA 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
que incluya materiales y mano de obra para la 
infraestructura del centro de acopio del centro de 
biotecnologìa agropecuaria sena regional 
cundinamarca vigencia 2022 

CO1.PCCNTR.4191216 41.224.751,5 45 días  

2 
MC-HIL-CDATH-

028-2022 

SENA REGIONAL 
HUILA GRUPO 

ADMINISTRATIVO 
CDATH 

Prestar el servicio de mantenimiento de la 
infraestructura del Centro de Desarrollo 
Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA 
Regional Huila 

CO1.PCCNTR.3993762 34.577.846 60 días  

3 
MC-RSR-CASA-

109-2022 

SENA REGIONAL 
RISARALDA 

Grupo de Apoyo 
Administrativo 

Mixto 

Contratar las adecuaciones locativas en el 
Laboratorio Tecnologías Virtuales del Tecnoparque, 
en la Regional Risaralda. 

   CO1.PCCNTR.4132465 43.875.942 60 días 

 
De lo anterior se deduce que la Entidad permanentemente demanda la contratación de proveedores que presten 
el servicio de mantenimiento a la infraestructura física de las diferentes sedes del Sena a nivel Nacional.  En la 
revisión, se encontró que el tipo de garantías exigidas por las Entidades estatales en este tipo de contratos 
usualmente son las de cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios. 
 
Verificando igualmente la herramienta dispuesta en la página de Colombia compra eficiente 
www.colombiacompra.gov.co, para el análisis de la demanda, se evidencia que, de los últimos 4 años, el año 
donde más se realizaron contratos para mantenimiento de infraestructura fue para la vigencia 2019, y que el 
gasto más alto se evidencia para el año 2021, siendo el mes de julio donde más se ejecuta gasto para este tipo 
de servicio, como se muestra en las siguientes graficas: 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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En cuanto a los contratos ejecutados en el SENA a nivel nacional, se evidencia que la mayoría de los 
proveedores que prestan el servicio son del Distrito Capital con un 23.%, seguido por el Huila con un 8,9%. 
 

 
 

8.3. Análisis de la oferta  
 
Con el fin de determinar el presupuesto oficial se realizaron consultas en el mercado a nivel nacional a empresas 
reconocidas en el sector, especificando el objeto a contratar y las características técnicas del servicio y que 
frecuentemente participan en estos procesos con el Estado. 
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Son varias las entidades que requieren de este servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas, de 
acuerdo con lo consultado en el sistema electrónico para la contratación SECOP II. 
 
El Centro de Formación identificó las entidades estatales con mayor contratación relacionada con mantenimiento 
y reparación de cubiertas según la información del SECOP II son las siguientes: 
 

 
 
Al analizar la ubicación de la contratación, para SECOP II la mayor demanda en cantidad de contratos la realizan: 
 

 

 
 
Verificando igualmente la herramienta dispuesta en la página de Colombia compra eficiente 
www.colombiacompra.gov.co, para el análisis de la oferta, seleccionando la categoría 7210, se encontró que 
existen 421 proveedores y que desde el año 2018 al 2021 se han elaborado 1314 contratos por un valor estimado 
de contratación de 342 mil millones de pesos.  
 

 
 
Así mismo se logra evidenciar que la modalidad por la que mas se contrata este tipo de servicio de adecuaciones 
es la del Régimen Especial, seguida por la modalidad de Contratación Directa, como se detalla en la siguiente 
tabla.

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Por otro lado, las entidades públicas que más contrataron servicios de mantenimiento de la infraestructura en el 
2021 fueron CENIT, ELECTRIFICADORA DEL HUILA, ALCALDIA DE NEIVA y SENA, como se detalla en la 
siguiente Tabla. 
 

 
 
8.3.1. Análisis de Precios 

 
Para este proceso, se publicó el día 27 de octubre de 2022 la solicitud de información a proveedores con No. 
SIP-HIL-CIES-070-2022 a través de la plataforma del SECOP II, la cual estuvo vigente hasta el día 1 de 
noviembre de 2022 y a través de la página de contratación del Sena se publicaron dos solicitudes la primera con 
el código No 60267  https://contratacion.sena.edu.co/solicitud.php?i=60267 , publicada el día 27 de octubre y la 
segunda con el código 60333 https://contratacion.sena.edu.co/solicitud.php?i=60333 publicada el día 11 de 
noviembre,  invitando a proveedores a presentar cotizaciones, estableciendo expresamente que ni la formulación 
de la solicitud ni la presentación de la cotización generan  compromiso   u obligación por parte del SENA, pues 
no corresponden a un procedimiento de selección, para lo cual, a través del correo cieshuila-
contratacion@sena.edu.co, se allegó cotización por parte de las empresas MULTIPROYECT y CONSI S.A.S, las 
cuales fueron objeto de análisis de precios a través de promedio aritmético, como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

https://contratacion.sena.edu.co/solicitud.php?i=60267
https://contratacion.sena.edu.co/solicitud.php?i=60333
mailto:cieshuila-contratacion@sena.edu.co
mailto:cieshuila-contratacion@sena.edu.co
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ITEM 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS DE INGENIERIA 

CONSI SAS 
MULTIPROYECT 

PRECIO 
PROMEDIO 
UNITARIO 

PROMEDIO 
PRECIO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 M² 20 $5.160,78 $103.216 $5.001,98 $100.040 $5.081,00 $101.620 

2 M² 20 $127.034,54 $2.540.691 $131.004,37 $2.620.087 $129.019,00 $2.580.380 

3 M² 55 $11.909,49 $655.022 $11.115,52 $611.354 $11.513,00 $633.215 

4 M² 55 $71.456,93 $3.930.131 $75.426,76 $4.148.472 $73.442,00 $4.039.310 

5 ML 82 $32.552,60 $2.653.037 $34.140,53 $2.782.453 $33.347,00 $2.717.781 

6 ML 25 $13.497,42 $337.435 $14.291,39 $357.285 $13.894,00 $347.350 

7 UN 5 $103.215,56 $516.078 $95.275,90 $476.380 $99.246,00 $496.230 

8 ML 45 $55.577,61 $2.500.992 $51.607,78 $2.322.350 $53.593,00 $2.411.685 

9 M² 330 $12.703,45 $4.192.140 $13.497,42 $4.454.148 $13.100,00 $4.323.000 

10 M² 330 $71.456,93 $23.580.786 $75.426,76 $24.890.830 $73.442,00 $24.235.860 

11 VG 1 $7.304.485,91 $7.304.486 $7.344.184,20 $7.344.184 $7.324.335,00 $7.324.335 

12 VG 1 $1.508.535,13 $1.508.535 $1.548.233,43 $1.548.233 $1.528.384,00 $1.528.384 

13 ML 7 $222.310,44 $1.585.073 $222.310,44 $1.585.073 $222.310,00 $1.585.070 

14 ML 8 $182.612,15 $1.387.852 $178.642,32 $1.357.682 $180.627,00 $1.372.765 

15 ML 15 $182.612,15 $2.775.705 $178.642,32 $2.715.363 $180.627,00 $2.745.530 

16 VG 1 $23.818.975,78 $23.818.976 $23.660.182,61 $23.660.183 $23.739.579,00 $23.739.579 

17 M² 3000 $34.934,50 $104.803.493 $35.728,46 $107.185.391 $35.331,00 $105.993.000 

18 M² 650 $289.797,54 $188.368.400 $293.767,37 $190.948.789 $291.782,00 $189.658.300 

SUBTOTAL 

 

$372.562.048 

 

$379.108.297 

 

$375.833.394 

ADMINISTRACION 20% $74.512.410 $75.821.659 $75.166.679 

UTILIDAD 5% $18.628.102 $18.955.415 $18.791.670 

IVA SOBRE UTILIDAD $3.539.339 $3.601.529 $3.570.417 

VALOR TOTAL $469.241.900 $477.486.900 $473.362.160 

 
Nota: Se recibieron dos cotizaciones por parte de las empresas CONSI y MULTIPROYECT las cuales fueron 
objeto de análisis por parte de la Entidad, encontrando que el valor cotizado por las dos empresas supera el 
presupuesto oficial con el que se cuenta para adelantar la contratación del presente servicio, el cual corresponde 
a la suma de $99.999.527. Conforme a lo anterior se hace necesario ajustar cantidades. 
 
AJUSTE DE CANTIDADES 

ITEM 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS DE INGENIERIA 

CONSI SAS 
MULTIPROYECT 

PRECIO 
PROMEDIO 
UNITARIO 

PROMEDIO 
PRECIO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL  

VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 M² 20 $5.160,78 $103.216 $5.001,98 $100.040 $5.081,00 $101.620 

2 M² 20 $127.034,54 $2.540.691 $131.004,37 $2.620.087 $129.019,00 $2.580.380 

3 M² 55 $11.909,49 $655.022 $11.115,52 $611.354 $11.513,00 $633.215 

4 M² 55 $71.456,93 $3.930.131 $75.426,76 $4.148.472 $73.442,00 $4.039.310 

5 ML 82 $32.552,60 $2.653.037 $34.140,53 $2.782.453 $33.347,00 $2.717.781 

6 ML 25 $13.497,42 $337.435 $14.291,39 $357.285 $13.894,00 $347.350 

7 UN 5 $103.215,56 $516.078 $95.275,90 $476.380 $99.246,00 $496.230 

8 ML 45 $55.577,61 $2.500.992 $51.607,78 $2.322.350 $53.593,00 $2.411.685 

9 M² 320 $12.703,45 $4.065.105 $13.497,42 $4.319.174 $13.100,00 $4.192.000 

10 M² 320 $71.456,93 $22.866.217 $75.426,76 $24.136.562 $73.442,00 $23.501.440 

11 VG 1 $7.304.485,91 $7.304.486 $7.344.184,20 $7.344.184 $7.324.335,00 $7.324.335 

12 VG 1 $1.508.535,13 $1.508.535 $1.548.233,43 $1.548.233 $1.528.384,00 $1.528.384 

13 ML 7 $222.310,44 $1.585.073 $222.310,44 $1.585.073 $222.310,00 $1.585.070 

14 ML 8 $182.612,15 $1.387.852 $178.642,32 $1.357.682 $180.627,00 $1.372.765 

15 ML 15 $182.612,15 $2.775.705 $178.642,32 $2.715.363 $180.627,00 $2.745.530 

16 VG 1 $23.818.975,78 $23.818.976 $23.660.182,61 $23.660.183 $23.739.579,00 $23.739.579 

17 M² 0 $34.934,50 0 $35.728,46 0 $35.331,00 0 

18 M² 0 $289.797,54 0 $293.767,37 0 $291.782,00 0 

SUBTOTAL 

 

$ 78.548.551 

 

$ 80.084.875 

 

$ 79.316.674 

ADMINISTRACION 20% $ 15.709.710 $ 16.016.975 $ 15.863.335 

UTILIDAD 5% $ 3.927.428 $ 4.004.244 $ 3.965.834 
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IVA SOBRE UTILIDAD $ 746.211 $ 760.806 $ 753.508 

VALOR TOTAL $ 98.931.900 $ 100.866.900 $ 99.899.351 

 
Nota: Se realizó ajuste de cantidades a los ítems 9 y 10 y se eliminaron las cantidades de los ítems 17 y 18. 
 
Conforme a lo antes expuesto, se detalla el análisis en Anexo 1 - Análisis de Cotizaciones, el cual hace parte 
integral del presente documento. 
 
8.3.2. Aspectos regulatorios al proceso Contractual 
 
Serán aplicables las normas en materia de contratación preceptuadas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes sobre la materia y las normas que las 
modifiquen o sustituyan, igualmente incluyen las normas ambientales. Para el caso de contratación bajo la 
modalidad de mínima cuantía, está regulado su procedimiento en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con 
el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020. 
 
8 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 
 
9.1. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL. 

El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($99.899.351) M/CTE., incluido el 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de 
carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos, el cual se encuentra avalado por el 
certificado de disponibilidad presupuestal o CDP No. 8822 del 29 de agosto de 2022. 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección de mínima cuantía, el área de infraestructura 
del Sena Regional Huila, adelantó el análisis del Sector y estudio de mercado, en donde se estimó que el valor 
para la contratación de “Prestar servicios de mantenimiento de cubiertas, resanes y pintura de la infraestructura 
física de las Sedes del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios.” es de NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($99.899.351) M/CTE., 
teniendo en cuenta el promedio aritmético realizado a las cuatro (4) cotizaciones recibidas, tal como se evidencia 
en el numeral 8.3.1 Análisis de precios y del Anexo No 1-Análisis de Cotizaciones, el cual hace parte integral del 
presente documento. 
 
Este presupuesto hace parte de los recursos asignados por la Dirección General del SENA a la Regional Huila. 
 
9 ASPECTOS PRESUPUESTALES 

 
 

RUBRO: Marque “X” el rubro a partir del cual será vinculado el contrato: 

PRESUPUESTO 
Indique 
con X 

RUBRO VALOR 

Inversión X 
C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 
$99.999.529,00 
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Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP 

Dependencia 
 

Posición Catálogo de 
Gasto 

Fuente 
 

Valor en Letras 
 

Valor en 
Números 

8822 
29-08-
2022 

31-12-2022 

952724 CENTRO DE 
LA INDUSTRIA, LA 
EMPRESA Y LOS 
SEVICIOS-
CONSTRUCCIONMES 
Y ADECUACIONES 

C-3699-1300-14-0-3699016-
02 ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS - 
SEDES MANTENIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 
LACAPACIDAD 
INSTITUCIONAL DEL SENA 
A NIVEL NACIONAL 

NACION 

NOVENTA Y 
NUEVE 
MILLONES 
NOVECIENTOS 
NOVENTA Y 
NUEVE MIL 
QUINIENTOS 
VEINTINUEVE 
PESOS 

$99.999.529 

 
10 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La presente contratación se soporta en atención a la cuantía del contrato en los términos de la Ley 1150 de 2007, 
en su Título I de la Eficiencia y de la Transparencia, artículo 2° de las modalidades de selección. La escogencia 
del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección, más específicamente en lo establecido 
en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2001, mediante el cual se adicionó el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 

Le serán también aplicable al proceso, los principios de la Constitución Política y del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, así como lo no regulado, particularmente, las normas civiles y 
comerciales, las reglas previstas en el Estudio Previo y demás documentos que hacen parte del pliego electrónico, 
publicados en el SECOP II.  
 
El procedimiento de selección del contratista está sometido a los principios de transparencia, selección objetiva 
e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las 
mismas condiciones definidas en la Ley y en los documentos del proceso de selección. Cabe recordar que los 
documentos del proceso como los estudios previos forman parte esencial del proceso contractual y del contrato; 
son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e 
integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el 
proceso de selección y el oferente seleccionado durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del 
contrato. 
 
La escogencia del contratista se efectuará teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del 
Decreto 1082 de 2015, Subsección 5 modificado por el Artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, de la Mínima cuantía, 
que regula el procedimiento de esta modalidad de contratación.   
 
Teniendo en cuenta que el objeto contractual es “Prestar servicios de mantenimiento de cubiertas, resanes y 
pintura de la infraestructura física de las Sedes del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios.” y de 
acuerdo al prepuesto oficial que es la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($99.899.351) M/CTE, de acuerdo al marco normativo 
se puede establecer que la modalidad de selección es la Mínima Cuantía, se justificada en virtud de que el 
presupuesto del proceso contractual es inferior al 10% de la menor cuantía de la Entidad. 
 
De igual manera al realizar el análisis de la naturaleza y esencia de los servicios a adquirir, se ha logrado 
establecer que se encuentran disponibles con las especificaciones técnicas requeridas en el mercado. Tanto el 
proceso de selección como el contrato que se suscriba como consecuencia, se regirán en lo pertinente por el 
ordenamiento constitucional, el régimen jurídico contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, 
en el Decreto 1082 de 2015 y sus normas reglamentarias, y demás normas civiles y comerciales que 
complementen, adicionen y reglamenten las disposiciones que regulan la materia. 
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. 
11 MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

Mínima Cuantía 

 
12 INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 

 
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 

Contrato de Obra 

Otro:  No Aplica 

 
13 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
13.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
13.3.3 Obligaciones Generales del Contratista: 

 
a) Acatar la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones pertinentes. 
b) Garantizar la ejecución del objeto del contrato en los plazos establecidos, cumpliendo las condiciones 

técnicas, financieras, económicas y jurídicas estipuladas en este estudio previo, en la Invitación pública en 
el pliego de condiciones electrónico, anexos, formatos y demás documento, de acuerdo con la propuesta 
aceptada por el SENA y el contrato. 

c) Permanecer a paz y salvo en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y 
contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y presentar los documentos 
respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 
828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 

d) Dar cumplimiento con todas las obligaciones que se desprendan del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST) conforme a las normas aplicables, presentando los documentos respectivos que 
acrediten todo lo anterior. 

e) El contratista se obliga a sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato. 
f) Constituir las garantías pactadas en el contrato, en el tiempo estipulado en el cronograma del proceso de 

contratación. 
g) Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones 

que se presenten en la ejecución de este. 
h) Acatar las órdenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo del contrato y de manera general, obrar 

con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
i) Reportar al supervisor del contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la 

ejecución del contrato. 
j) Atender las instrucciones, observaciones, solicitudes, sugerencias y cambios que formule el supervisor del 

contrato y realizar los ajustes a que haya lugar, durante el desarrollo del contrato. 
k) El contratista es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo 

cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus 
subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, 
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dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de 
pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, 
atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate. 

l) Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es 
de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es 
decir, guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 
custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por 
los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración 
o a un tercero. 

m) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del 
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la entidad o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 
80 de 1993. comprometiéndose a repararla en forma inmediata. 

n) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del contrato. 
o) Suscribir oportunamente el acta de liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiere. 
p) Ejecutar el objeto contratado de manera autónoma e independiente, de acuerdo con lo estipulado en la 

necesidad de contratación y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del presente documento. 
q) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este. 
 
13.3.4 Obligaciones Específicas del Contratista: 
 
a) Realizar y garantizar la ejecución del objeto del contrato en el plazo establecido, cumpliendo con las 

condiciones técnicas, financieras, económicas, jurídicas y de calidad estipuladas en los estudios y 
documentos previos y la Invitación Pública, documentos que hacen parte integral del contrato estatal. 

b) El contratista deberá elaborar, presentar y cumplir con un cronograma de ejecución, el cual debe ser aprobado 
por el supervisor del contrato. 

c) Ejecutar el objeto del contrato, con buena calidad y de eficiencia técnica. 
d) Cumplir con los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo 

de la pandemia del Coronavirus COVID-19, de conformidad con lo señalado en a la normativa vigente. El 
SENA se reservará el derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el momento en que lo considere 
conveniente.  

e) El contratista deberá dotar de todos los elementos de Protección Personal necesarios para garantizar la 
integridad del personal encargado de la ejecución del objeto contractual. 

f) Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial con el fin de garantizar la 
integridad de la comunidad educativa en general durante el desarrollo del contrato. 

g) El contratista deberá garantizar, que el personal a su cargo se encuentra debidamente afiliado al régimen de 
seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales (requisito indispensable para el inicio de actividades). 

h) Contar con todos los elementos necesarios de señalización y seguridad industrial con el fin de garantizar la 
integridad de la comunidad educativa en general durante el tiempo de ejecución del contrato. 

i) Una vez cumplidos los requisitos para el inicio del desarrollo del contrato, entre las partes (Contratista – Sena) 
acuerdan fecha, hora y lugar para la realización de la inducción en SST que tiene a cargo la Entidad 
contratante. Nota: La inducción será realizada al personal encargado de la ejecución del contrato. 

j) El contratista deberá reportar por escrito al Supervisor del Contrato, los accidentes que se llegasen a presentar 
durante el desarrollo del objeto contractual, en un tiempo no mayor a tres (3) días hábiles del evento; por otra 
parte, en el reporte deberá adjuntar el FURAT. 

k) Para el desarrollo de actividades en altura, el contratista deberá cumplir a la Resolución 4272 de 2021 “Por la 
cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos de altura.” y demás 
normatividad legal aplicable a trabajo en alturas; por lo anterior, al inicio de las actividades deberá presentar 
certificado de trabajo en alturas nivel avanzado no mayor a un año del personal encargado de la actividad, 
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registro de inspección de los equipos de protección contra caída, registro de socialización del procedimiento 
de trabajo seguro en altura, permiso de trabajo y análisis de trabajo seguro (ATS). Por otra parte, el Contratista 
deberá disponer en sitio, toda vez que se desarrollen labores en altura, el rol de Coordinador de Trabajo en 
altura. 

l) El contratista deberá documentar y socializar al personal encargado de la ejecución del contrato, el 
procedimiento de rescate en altura; así mismo, disponer en sitio, el equipo para la respectiva operación de 
rescate, ante la eventualidad de una emergencia 

m) El contratista deberá, asegurar que cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas, exista 
acompañamiento permanente de una persona que esté en capacidad de activar el plan de emergencias en el 
caso que sea necesario. 

n) Restituir a su costa los elementos que resulten imperfectos, de mala calidad o de especificaciones diferentes 
o inferiores a las requeridas por el SENA. 

o) Garantizar el stock de los bienes ofertados, de tal forma que no retrase la entrega de estos, debido a la 
urgencia de la Entidad de satisfacer dicha necesidad. 

p) Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. Las fichas 
deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 
2018. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece 
la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)". 

q) Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. 

r) Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien 
gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. 

s) Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante 
el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en 
kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos. 

t) El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y 
soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso 
humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 
0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos 
de plomo. 

 
13.4 OBLIGACIONES DEL SENA: 
 
Además de las obligaciones y estipulaciones señaladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015, el SENA se obliga a: 
 
A. Exigir del Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones económicas, técnicas 

y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta. 
B. Aportar la información requerida por el contratista de manera oportuna para el cumplimiento a satisfacción 

del objeto del proceso. 
C. Aprobación de la Garantía única que en debida forma constituya el contratista. 
D. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 
E. Pagar al (la) Contratista, en los términos establecidos en el contrato. 
F. Cancelar el valor del contrato en los términos establecidos en el mismo. 
G. Liquidar el contrato cuando a ello hubiere lugar. 
H. Prestar la mayor colaboración al Contratista para la correcta ejecución del objeto contratado. 
I. Poner a disposición del contratista la información y/o documentación que requiera para la cabal ejecución 
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del contrato. 
 
14 PRODUCTOS POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA  
 
(NO APLICA) 
 
15 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del objeto contractual será de  QUINCE (15) DIAS, sin superar la vigencia 2022, contados 
a partir del cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato:   Registro presupuestal y aprobación de 
la Garantía Única. 
 
16.1  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución son las sedes del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, ubicadas en la Carrera 
5 No. 16-16 (Sede Comercio y Servicios) y Carrera 9 No. 68-50 (Sede Industria), de la ciudad de Neiva-Huila, 
Colombia. 
 
PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Neiva - Huila – 
Colombia.  
 
16.2 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se 
realizarán durante 

el Contrato 

Determine el porcentaje que 
cada pago representa frente al 

valor total del Contrato 
REQUISITO PARA EL PAGO 

1 100% 

EL SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato en 
un solo pago, de acuerdo con la ejecución de este, que incluya 
las facturas y sus respectivos soportes, previa revisión y 
liquidación de esta como requisito para la expedición del 
certificado de supervisión del contrato, en todo caso atendiendo 
la normatividad, procedimientos y formalidades que rigen la 
materia. Para proceder con el pago, el contratista deberá hacer 
previa presentación de: a) Factura electrónica; b) Certificación 
suscrita por el Supervisor del contrato en la que consta que se 
ha recibido a satisfacción el objeto, obligaciones 
especificaciones técnicas y demás del contrato; c) Certificación 
del Pago de Aportes Parafiscales, Seguridad Social y 
certificación de contratación de aprendices, esto en 
cumplimiento de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007. El SENA efectuará al CONTRATISTA las 
retenciones que en materia tributaria que tenga establecida la 
Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la 
retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir 
con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se 
deriven de la presente contratación. NOTA 1: El pago de este 
contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y el valor del 
servicio efectivamente prestado, el cual puede variar, sin 
perjuicio de lo indicado. NOTA 2: El SENA no desembolsará 
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anticipo o pago anticipado en el presente contrato. NOTA 3: La 
Entidad a través de la supervisión, informará al contratista 
sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y 
facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de 
conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-
2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe 
conformar tres archivos de la siguiente manera:1) GESTION 
FINANCIERA: GF_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF2) GESTION 
CONTRACTUAL: GC_NIT_ RP_MES_AÑO.PDF3) FACTURA 
ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_ NIT_ 
RP_MES_AÑO.PDF NOTA 4: El contratista deberá presentar 
la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades 
Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 020 
del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021 y Circulares 
SENA No. 3-2012-000055 del 07 de abril y No. 3-2021-000182 
del 28 de septiembre 2021.  

 
16.3 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: SI: . NO: X NO APLICA 

 
17  CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría: 
SI: . 

NO: X 

De no requerir interventoría, o que la 
misma no sea integral (jurídica, 
técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las 
condiciones de idoneidad que debe 
cumplir quién realizaría la 
supervisión: 

La supervisión del contrato estará a cargo de la persona designada 
por el subdirector del Centro de la Industria, la Empresa y los 
Servicios del SENA Regional Huila, quién verificará la correcta y 
oportuna ejecución del objeto contractual, conforme a lo determinado 
por el Manual de Supervisión e Interventoría, Código GCCON-M-002 
Versión 5, o el que la modifique o remplace, y las demás normas que 
regulan el tema de supervisión, entre ellas los artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011. 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de GERMAN VARGAS 
ALMARIO, Profesional G03  como supervisor del contrato, quién verificará la correcta y oportuna ejecución 
del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la entidad. 
En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, sin 
necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el subdirector del Centro de 
Formación designará de nuevo, para lo cual no se requerirá de modificación contractual y la nueva 
designación se comunicará a las partes a través de SECOP II. 

 
18 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación de presente procedo de selección es hasta la totalidad del presupuesto oficial definido por la 
Entidad, por tal motivo el valor de la oferta NO podrá superar dicha cifra. 
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18.1    CLASIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
 
La escogencia del contratista se efectuará teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, 
Subsección 5, modificado por el Artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 de la Mínima cuantía, que regula el 
procedimiento de esta modalidad de contratación, bajo los siguientes términos: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto:  
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la 
que se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su 
capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas 
exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.  
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo 
hará la verificación correspondiente en la invitación.  
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de 
su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes 
del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del 
mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas.  
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del 
cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual 
podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a 
la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio 
que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo 
caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015. 
iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme 
o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual 
los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso 
en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.  
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos 
de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la 
oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 
5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los 
documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, 
los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación.  
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante 
este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes 
de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.  
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad 
Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.  
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8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 
conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan.  
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.  
 
Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos 
procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de 
este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el 
proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el 
numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 
2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. 
 
19 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLES 

Los criterios que se definen a continuación son los aplicables para los procesos públicos de selección. 
 

19.1 REQUISITOS HABILITANTES 
 
De conformidad con lo estipulado en el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica 
y las condiciones de exigencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no 
otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones será adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. 
 
19.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

 
A. Carta de Presentación de la propuesta: FORMATO No. 1 

 
1. El documento debe contener la información mínima del proponente, firmada por el Representante Legal 

de la persona jurídica o del Consorcio o Unión Temporal o por la persona natural o por quien esté 
debidamente autorizado, para ello mediante poder notarial 

✓ Con la firma de la propuesta se entiende que el oferente afirma, bajo la gravedad de juramento, que no 
se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado y 
que acepta las condiciones y exigencias de la invitación pública y los estudios y documentos previos del 
presente proceso. 

✓ Libreta Militar: En el caso de que el proponente sea Persona Natural y Hombre, mayor de edad y hasta 
los cincuenta (50) años, deberá presentar Fotocopia legible de la Libreta Militar, en concordancia con lo 
establecido en el Art. 111 del Decreto 2150 de 1995, por medio del cual se modificó el artículo 36 de la 
Ley 48 de 1993, de la misma manera aplica el anterior requerimiento para el Representante Legal de la 
Persona Jurídica. 

✓ CONSULTA SITUACIÓN MILITAR: Conforme a lo estipulado en la Ley 1861 de 2017, deberá allegar 
captura de pantalla de la consulta a la página web https://www.libretamilitar.mil.co, en donde se verifique 
su situación militar, del representante legal cuando el proponente es persona jurídica, o del proponente 
siendo esta persona natural; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá 
presentar este documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta. 
Tratándose de varón menor de 50 años. En caso de requerirse 

 
B. Autorización Para Notificaciones Electrónicas de Actos Administrativos: FORMATO No. 2 
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C. Compromiso Anticorrupción: FORMATO No. 3 
 

D. Declaración de no estar incurso en inhabilidades ni incompatibilidades ni conflicto de intereses: 
FORMATO No. 4 

 
E. Certificado de Matrícula Mercantil y Fotocopia del Documento de Identidad: PARA PERSONA 

NATURAL   
 

Con la propuesta, los interesados deberán adjuntar: 
 

1. Copia de la cédula de ciudadanía. 
2. El Certificado de Matrícula Mercantil debe:  
✓ La actividad comercial debe estar relacionado con el objeto del presente proceso contractual 
✓ Acreditar que se encuentra matriculado en el registro mercantil mínimo un año (1) año antes del plazo 

establecido para el cierre del proceso. 
✓ Matrícula mercantil con renovación en la vigencia 2022.  
✓ La fecha de expedición del certificado no debe ser superior a 30 días calendario a la fecha de 

presentación de oferta. 
 

F. Certificado de Existencia y Representación Legal y Fotocopia del Documento de Identidad del 
Representante Legal: PARA PERSONAS JURÍDICAS 
 
Con la propuesta, los interesados deberán adjuntar: 

 
1. El Certificado de existencia y representación legal podrá presentarse en copia u origen y debe:  

✓ El objeto social debe estar relacionado con el objeto del presente proceso contractual 
✓ Su constitución debe ser mínimo un año (1) año antes del cierre del proceso y su vigencia mínima 

debe ser el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 
✓ Renovado para la vigencia 2022 
✓ La fecha de expedición del certificado no debe ser superior a 30 días calendario a la fecha de 

presentación de oferta.  
✓ El representante legal debe contar con autorización para contratar y no contar con limitaciones 

según las condiciones del presente proceso contractual. 
2. Adjuntar copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.  
3. En el caso en que la propuesta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada una de sus 

integrantes personas jurídicas deberá aportar cumplir con lo exigido en este numeral. 
 

G. Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal: FORMATO No. 5 
 
Documento de constitución del consorcio o unión temporal (cuando se requiera). Si la oferta es presentada 
por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento de conformación suscrito en original 
por sus integrantes, en el cual se demuestre el estricto cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la 
Ley 80 de 1993 donde se debe indicar en forma expresa si su participación es a título de Consorcio o Unión 
Temporal, designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal, 
señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y 
sus respectivas responsabilidades, en el caso de la Unión Temporal, señalar en forma clara y precisa, los 
términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
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consentimiento previo de la Entidad contratante y señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a 
la vigencia del contrato y un año más. 

 
H. Certificación sobre el Cumplimiento de Pagos al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales y 

Contratación de Aprendices: FORMATO No. 6 
 
El proponente debe encontrarse a Paz y Salvo para poderse presentar en el proceso.  
 
1. PERSONA NATURAL: Adjuntar: 

 
✓ Certificación expedida y firmada por el proponente que acredite encontrarse a paz y salvo en el pago 

de aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, Contratación de aprendices cuando a ello haya lugar 

✓ Constancia de pago de la planilla PILA correspondiente al periodo de presentación de propuesta.  
 

2. PERSONAS JURÍDICAS: Adjuntar:  
 
✓ Certificación expedida y firmada por el representante legal o revisor fiscal si lo tiene, (Aportar copia 

de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Junta Central de contadores VIGENTES- Tienen vigencia por 3 meses), en la cual 
acredite que el proponente se encuentra a paz y salvo en el pago de aporte a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, 
Contratación de aprendices cuando a ello haya lugar. A falta de revisor fiscal debidamente inscrito 
en la Cámara de Comercio de la persona jurídica proponente, la certificación deberá ser firmada por 
el Representante Legal de la empresa. 

✓ Constancia de pago de la planilla PILA correspondiente al periodo de presentación de propuesta.  
 

Nota 1: En caso de que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales o cuota de 
aprendizaje por algún periodo, DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA, especificando la razón 
y los periodos exentos. En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales por 
virtud de la Reforma Tributaria (Ley 1607 de 2012 – Impuesto CREE), DEBERÁ INDICAR DICHA 
CIRCUNSTANCIA. Ningún proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) 
por concepto de aportes parafiscales, incumplimiento de contrato de aprendizaje o multas impuestas 
por el Ministerio del Trabajo, podrá participar, salvo que exista acuerdo de pago suscrito y al día, previo 
al cierre del proceso.  
 
Nota 2: De acuerdo con la Directriz emitida por la Procuraduría General de la Nación y a la Ley 1233 
de 2008, no se permite que el contratista seleccionado realice la prestación de los servicios o trabajos 
contratados con SENA por medio de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado. 
 

I. Antecedentes: El SENA verificará en la evaluación y dejará evidenciado a través de la impresión de los 
certificados: Si el futuro contratista se encuentra reportado en el boletín de responsables fiscales de la 
Contraloría General de la República (www.contraloria.gov.co), los antecedentes disciplinarios que arroja la 
página web de la Procuraduría General de la Nación y antecedentes penales y medidas correctivas en la 
página web de la policía Nacional.  
 

J. Certificación de aplicación de normas de prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo – Formato No. 7 

http://www.contraloria.gov.co/
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K. Acreditación de la calidad de MIPYME. En caso de limitarse la convocatoria a Mipyme, las empresas 

interesadas deberán presentar con su propuesta la documentación que las acredite como tal, atendiendo a 
lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el decreto 1860 de 2021, 
es así como la Mipyme Nacional, acreditara su condición de la siguiente manera: 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando 

copia del registro mercantil.  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor 

fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad 
con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o 
complementen. Es decir que en dicha certificación deberá establecer el rango en el que se encuentra y su 
clasificación empresarial. 

 
Nota: En el caso de resultar adjudicatario, deberá allegar, certificación de la cuenta bancaria con fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario, una vez publicada la evaluación final del proceso de 
selección, documento necesario para proferir la aceptación de oferta. 
 
19.1.2 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: FORMATO No 8 

✓ El oferente debe diligenciar el Formato No.8 que acreditará su experiencia como mínimo con una (1) 
certificación o Acta de Recibo Final y/ o de terminación o Acta de Liquidación del Contrato y recibidos a 
satisfacción, con objeto contractual relacionado, similar o igual con el objeto de presente proceso de 
contratación, o que demuestre haber ejecutado contratos acordes o similares a las especificaciones técnicas 
del presente estudio previo. El valor del contrato o la sumatorias de los contratos con los cuales acrediten la 
experiencia, deben tener un valor igual o superior en SMMLV al valor del presupuesto oficial del presente 
proceso contractual.  

 
✓ Debe aportar copia de la respectiva factura de venta o el documento equivalente del contrato señalado en la 

certificación que acredita la experiencia. Si la experiencia es ejecutada por un Consorcio o Unión Temporal, 
sólo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación.  El SENA podrá solicitar la información adicional 
necesaria a fin de constatar la veracidad de la información y el cumplimiento de las exigencias del pliego de 
condiciones. 

No se aceptan: 

•Certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio se realizó por intermedio de una cooperativa de 
trabajo asociado. 
•Documentos suscritos por supervisores o interventores. 
•Experiencia de Subcontratos o auto - certificaciones. 
•Copias de contratos. 
 
✓ La experiencia para tener en cuenta será en contratos ejecutados y terminados a satisfacción, entendiéndose 

por ésta aquella en la cual el contratista no haya sido objeto de multas, declaratorias de incumplimiento o 
declaratoria de caducidad. En el evento en que alguna de dichas circunstancias se presente frente a la 
experiencia acreditada no se tendrá en cuenta el respectivo contrato 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMATO No. 9 

✓ El proponente debe remitir el formato No 9, donde ofertará la totalidad de los ítems requeridos en las 
unidades, medidas y cantidades requeridas. La oferta técnica no debe omitir, variar, eliminar o modificar 
ningún ítem ni las especificaciones técnicas señaladas, ni las cantidades o unidades de medida establecidas 
por la Entidad. 

CRONOGRAMA FORMATO No. 10 

✓ El proponente debe presentar el cronograma de mantenimientos que contenga tiempos de inicio y 
terminación de cada Ítem.; el cronograma deberá tener en cuenta las condiciones pactadas en el contrato y 
será de estricto cumplimiento para las partes y será ajustado con la fecha de aprobación de pólizas; de NO 
presentar este cronograma la propuesta será NO HABILITADA. (FORMATO No. 10). 

CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(SG-SST) 

Con la propuesta, los interesados deberán adjuntar: 
 
✓ Certificado de la A.R.L no mayor a un año, donde conste que el contratista tiene documentado la 

autoevaluación del SG-SST incluidos los estándares mínimos que se reglamenten, de acuerdo con el número 
de trabajadores y nivel de riesgo o Registro de la Autoevaluación no mayor a un año firmada por el 
Represente Legal y Profesional con Licencia en Seguridad y Salud en Trabajo vigente y curso de 50 
horas en SG- SST vigente (adjuntar licencia SST y certificado del curso). NOTA 1: El profesional que 
realice la autoevaluación del SG-SST, deberá ser acorde al perfil establecido en la Resolución 0312 de 2019. 
 
En caso de que el proponente sea persona natural y/o independiente y quien es la única persona responsable 
del desarrollo del objeto contractual, deberá aportar certificado de afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales emitido por la Entidad (ARL), no mayor a un mes, conforme al Decreto 1563 de 2016. 
 

✓ Certificado de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, GCCON-F-
065 (Se anexa en el pliego) de la Entidad SENA, firmado por el represente legal persona Natural. 
(FORMATO No. 11). 

 
✓ Con el no cumplimiento de este requerimiento, la oferta será evaluada como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. 

 

CUMPLIMIENTO REQUISITOS AMBIENTALES Y ENERGÍA 

El proponente deberá allegar una declaración juramentada expedida por el Representante Legal en la cual se 
certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan 
asbesto de cualquier variedad. 

 
19.1.3. Requisitos de orden Financiero 
 
Conforme al numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, no se realizará la verificación 
financiera toda vez  que no representa un factor limitante  para la ejecución del presente proceso de contratación.  
 
19.1.3.1 Presentación de la Oferta Económica (CUMPLE /NO CUMPLE) 
 

OFERTA ECONÓMICA: 

La oferta económica se debe presentar, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
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1. El proponente debe aportar el registro único tributario-RUT expedido por la DIAN actualizado para verificar: Que 
la actividad económica esté relacionada, similar o igual con el objeto de presente proceso de contratación, así 
mismo el NIT del proponente y su responsabilidad frente al IVA. En caso de consorcio o uniones temporales 
deberá adjuntarlo cada uno.  

 
2. El proponente debe presentar su propuesta económica ingresando en el campo denominado “oferta” en la 

plataforma SECOP II 
 

3. Debe ofertar la totalidad de los ítems requeridos, en las unidades, medidas y cantidades requeridas. La oferta no 
debe omitir, variar, eliminar o modificar ningún ítem ni las cantidades o unidades de medida establecidas, so 
pena de rechazo. 

 
4. Su oferta económica se entenderá que ha sido presentada en moneda legal colombiana a través de la plataforma 

SECOP II, discriminando precios unitarios, costos directos e indirectos, valor global de la oferta y no podrán 
superar el presupuesto oficial establecido en el estudio previo, según el régimen al que pertenezca el proponente. 
So pena de rechazo. 

 
5. Se verificarán los valores contenidos en las ofertas, teniendo en cuenta los precios del mercado.  

 
6. En el evento en que la propuesta económica tenga centavos, el comité evaluador deberá aproximarla al peso, ya 

sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 0.50 centavos. NO DEBE SOBREPASAR PRECIOS 
ESTIMADOS POR LA ENTIDAD. (PRECIO UNITARIO Y PRESUPUESTO OFICIAL) 

 
7. La oferta económica debe ser clara y verificable aritméticamente, en ella se deberán discriminar los precios 

unitarios para los ítems requeridos y el valor total de la oferta no podrá superar el presupuesto oficial asignado 
por la Entidad.  

 
NOTA:  
 
✓ Deberán ser tramitadas por el proponente, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la 

respectiva administración de impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella.  
 

✓ Si la entidad considera pertinente verificar el régimen al que pertenece el contratista, lo realizará ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Lo anterior, en concordancia con el concepto No. 
216130001598 emitido por Colombia Compra Eficiente.  

 
✓ Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, 

incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento, en caso de que se le requiera, son de cargo 
exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. 

 
✓ Solo se pagarán los precios contratados y por tanto no reconocerá suma alguna por impuesto ni reajustes a los 

precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una acción directa de la 
entidad previamente formalizada, de acuerdo con los procedimientos legales y presupuestales que corresponda 

 
19.2    FACTORES DE EVALUACIÓN 
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La Entidad seleccionará mediante comunicación de aceptación de la oferta al proponente con el precio más bajo 
siempre y cuando cumpla con las condiciones señaladas en este Proceso de Contratación, conforme a lo 
señalado en los numerales 4,5,6 y 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.   
 
Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal 
requerirá al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido, con la siguiente desagregación 
del precio del ítem o ítems que lo considere: 
 
Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + Gastos generales + imprevistos + utilidad 
  
Analizadas las explicaciones, y teniendo en cuenta lo señalado en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente 
bajas en Procesos de Contratación emitida por Colombia Compra Eficiente, el comité evaluador recomendará 
rechazar la oferta o adjudicar el proceso de selección. Lo anterior, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con el artículo 28 del Decreto 1510 de 2013. 
 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf 
 
La selección se hará conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015, que establece 
el procedimiento para la contratación de mínima cuantía de la siguiente manera: 

 
“1.    La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la 
que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad 
jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
2.  La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará 
la verificación correspondiente. 
3.  La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o 
comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para 
presentar ofertas. 
4.  La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar 
el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
5.  La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe 
informar al contratista el nombre del supervisor del contrato. 
7.  En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato…” 

 

PRIMERA FASE 
FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Propuesta económica de menor precio CUMPLE /NO CUMPLE 

SEGUNDA FASE  

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Capacidad Jurídica Habilitado /No hablitado 

Condiciones de Experiencia (Certificaciones) Habilitado /No hablitado 

Verificación de requisitos Técnicos exigidos Habilitado /No hablitado 

 
20  ANALISIS DE RIESGOS 

 
El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila, de acuerdo con los lineamientos 
de Colombia Compra Eficiente, busca identificar y clasificar los riesgos con base en probabilidad de ocurrencia y 
el impacto del evento. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_artificialmente_bajas.pdf
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En primer lugar, se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la 
que ocurre. En segundo lugar, se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de 
ocurrencia. Por último, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el 
contexto de estos. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf 
 
VALORACIÓN DEL RIESGO: 
 

  IMPACTO 

  

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA 

Obstruye 
la 

ejecución 
del 

contrato de 
manera 

intrascend
ente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 

manera baja, 
aplicando 
medidas 

mínimas se 
pueden 
lograr el 
objetivo 

contractual  

Afecta la 
ejecución 

del 
contrato 

sin 
alterar el 
beneficio 
para las 
partes 

Obstruye la 
ejecución del 

contrato 
sustancialmen

te pero aún 
permite la 

consecución 
del objeto 

contractual  

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 

manera grave 
imposibilitando 
la consecución 

del objeto 
contractual 

  

CALIFICACIÓN 
MONETARIA 

Los 
sobrecosto

s no 
representa
n más del 

1% del 
valor del 
contrato 

Los 
sobrecostos 

no 
representan 
más del 5 % 
del valor del 

contrato  

Genera 
un 

impacto 
sobre el 
valor del 
contrato 
entre el 
5%y el 
15%   

Incrementa el 
valor del 

contrato entre 
el 15% y el 

30% 

Impacto sobre 
el valor del 
contrato por 
más del 30%  

  
Categoría 

Valoraci
ón 

Insignifica
nte 

Menor 
Moderad

o 
Mayor Catastrófico 

  1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

1 en 
10.000- 
100.000 

Raro (Puede 
ocurrir 

excepcionalment
e)  

1 2 3 4 5 6 

1 en 
1.000-
10.000 

Improbable 
(Puede ocurrir 

ocasionalmente)  
2 3 4 5 6 7 

1 en 
100-
1.000 

Posible (Puede 
Ocurrir en 
cualquier 

momento a 
futuro)  

3 4 5 6 7 8 

1 en 10 – 
100 

Probable 
(Probablemente 

va a ocurrir)  
4 5 6 7 8 9 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
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> 1 en 10 

Casi siempre 
(Ocurre en la 
mayoría de 

circunstancias) 

5 6 7 8 9 10 

Fuente: Colombia Compra Eficiente 

El orden de prioridades fue establecido asignado un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (Raro, 
Improbable, Posible, Probable, Casi siempre) y de su impacto (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, 
Catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo en cuenta su calificación de acuerdo con la siguiente tabla 
de tratamiento y control de riesgo: 
 

Valoración del Riesgo Categoría – Factor de escogencia y calificación 

8,9 y 10 Riesgo extremo: Se requiere un plan de acción detallado 

6 y 7 Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración 

5 Riesgo medio= Especificar responsabilidad de la administración 

2,3 y 4 Riesgo bajo: Administrar por procedimiento de rutina 
Fuente: Colombia Compra Eficiente 

 
Los riesgos mayores requieren monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar su 
impacto durante el proceso de contratación. 
 
A continuación, se muestra la identificación de riesgos en el cual se deben clasificar los riesgos de acuerdo con 
los siguientes campos: 
 
Clase: (i) genera, riesgo transversal a los diversos proyectos y/o contratos que realiza la Entidad; y (ii) específico, 
riesgos específicos al proyecto y/o contrato. 
Área; (i) interno; riesgos internos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila; 
y (ii) externos; riesgos externos al Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila 
Etapa: es el momento en que se puede materializar el riesgo (i) Planeación; (ii) Selección; (iii) Contratación; (iv) 
Ejecución. 
Tipo: los riesgos se pueden clasificar según los siguientes tipos: 
 
(i) Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los 

precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de estos, entre otros. 
(ii) Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de 

cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 
(iii) Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 

presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 

(iv) Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener 
recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas 
para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, 
entre otros. 

(v) Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación 
económica del contrato. 

(vi) Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana 
que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, 
sequías, entre otros. 

(vii) Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, 
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así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 

(viii) Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 
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ac

ió
n 

de
 o

fe
rt

as
) 

 

A
nt

es
 d

e 
ad

ju
di

ca
r 

 

Garantizar el 
control en la 

revisión de precios  

E
n 

la
 e

ta
pa

 

pr
ec

on
tr

ac
tu

al
  

5 

E
sp

ec
ífi

co
  

In
te

rn
o 

 

E
n 

ej
ec

uc
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Errores cometidos 
por el contratista en 
la presentación de la 
oferta (documentos)  

*Incumplimiento 
de las 

condiciones 
(Estudio previo y 
Anexo Al pliego 

condiciones 
electrónico) 

*No obtención del 
objeto contractual  

3 4 7 

A
LT

O
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

Verificación de 
documentos de la 

propuesta, según el 
cronograma del 

proceso.  El 
contratista debe 
haber verificado 

observancia de los 
requisitos del 

proceso de selección  

R
ar

o 
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

es
  

2 

B
A

JO
 

N
O

 

S
E

N
A

-C
O

M
IT

É
 

E
V

A
LU

A
D

O
R

 

E
n 

el
 m

om
en

to
 d

e 
la

 

ev
al

ua
ci

ón
  

A
l t

er
m

in
ar

 la
s 

ev
al

ua
ci

on
es

  

Garantizar el 
control de las 
evaluaciones  

E
n 

la
 e

ta
pa

 p
re

co
nt

ra
ct

ua
l 
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No 

C
la

se
 

F
ue

nt
e 

E
ta

pa
 

T
ip

o 

Descripción 
Consecuencia de 
la ocurrencia del 

evento 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

C
at

eg
or

ía
 

¿
A

 q
ui

én
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/Control 
a ser implementado 

Impacto después del 
tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 c

on
tr

at
o?

 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 im
pl

em
en

ta
r 

el
 tr

at
am

ie
nt

o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
in

ic
ia

 e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
co

m
pl

et
a 

el
 tr

at
am

ie
nt

o
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

 

C
at

eg
or

ía
 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

P
er

io
di

ci
da

d 

6 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

  

C
on

tr
ac

tu
al

 

E
co

nó
m

ic
o 

La fluctuación de los 
precios de los 

bienes adquiridos  

*Reclamo o sobre 
cobros por parte 
del contratista 

*Se deriva de los 
efectos 

provenientes de 
las variaciones 
de las tasas de 

interés, de 
cambio, 

devaluación real 
y de otras 

variables del 
mercado, frente a 
las estimaciones 

iniciales del 
contratista, que 
pueden afectar 
las utilidades 
esperadas o 

generar pérdidas  

2 4 6 

A
LT

O
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

*Establecer en los 
Estudios previos y 
Anexo al Pliego de 

Condiciones, que los 
precios del estudio 

de mercado son fijos, 
en razón a que son 

producto de un 
análisis de 

cotizaciones 
previamente 

recibidas y consultas 
en los mercados y 

procesos 
contractuales a 

vigencias anteriores   

R
ar

o 
 

In
si

gn
ifi

ca
nt

e 
 

2 

B
A

JO
 

S
I 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

- 
S

E
N

A
  

A
l m

om
en

to
 q

ue
 s

e 
pr

es
en

te
 e

ve
nt

o 
se

 r
ea

liz
a 

el
 tr

at
am

ie
nt

o 

ne
ce

sa
rio

  

E
l c

on
tr

at
is

ta
 a

su
m

e 
lo

s 
ca

m
bi

os
 d

el
 p

re
ci

o 
 

Hacer adecuadas 
especificaciones 

técnicas, teniendo 
en cuenta las 

condiciones del 
mercado  

E
n 

la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 c
on

tr
at

o 
 

7 

E
sp

ec
ífi

co
  

E
xt

er
no

  

E
je

cu
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

  

Diferencia en la 
calidad de bienes 

adquirir por la 
entidad  

*No aceptación 
de bienes por 

parte de 
beneficiario 

directo del mismo 
de la Entidad.  

2 5 7 

A
LT

O
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  *Control de calidad, 
aplicando los 

procedimientos de la 
norma técnica y 

levantar el respectivo 
requerimiento al 

contratista  

R
ar

o 
 

M
en

or
 

3 

B
A

JO
 

S
I 

S
E

N
A

- 
S

U
P

E
R

V
IS

O
R

 

S
eg

ui
m

ie
nt

o 
al

 m
om

en
to

 

de
 in

ic
ia

r 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 

co
nt

ra
to

  

A
ct

a 
de

 te
rm

in
ac

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

  

Supervisión 
constante, 

acompañada de 
informes del 
superviso; 

devolución de 
bienes defectuosos 
o que no cumplen 

con la calidad 
exigida y ofertada.    

D
ur

an
te

 to
do

 e
l p

ro
ce

so
 d

e 

ej
ec

uc
ió

n 
 

8 

E
sp

ec
ífi

co
  

E
xt

er
no

  

E
je

cu
ci

ón
  

O
pe

ra
ci

on
al

  Incumplimiento de 
cualquiera de las 
obligaciones del 

contrato (parcial o 
total) por parte del 

contratista   

*La no entrega de 
los bienes en 

óptimas 
condiciones. 

*Incumplimiento 
de las normas 

aplicables 
derivadas del 
proceso de 

contratación.  
*Incumplimiento 

de las 
condiciones 

establecidas por 
la entidad y 

pactadas por el 
contratista  

3 4 7 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

Realizar el debido 
procedimiento 
administrativo, 

agotando cada una 
de las instancias a 
las que haya lugar 

(declaración de 
incumplimiento y 

hacer efectivas las 
garantías)   

Im
pr

ob
ab

le
  

M
od

er
ad

o 
 

5 

M
E

D
IO

 

S
I 

S
E

N
A

- 
S

U
P

E
R

V
IS

O
R

 

U
na

 v
ez

 s
e 

pr
es

en
te

 e
l i

nc
um

pl
im

ie
nt

o 
 

U
na

 v
ez

 e
l c

on
tr

at
is

ta
 c

um
pl

a 
o 

se
 e

je
cu

te
n 

la
s 

ga
ra

nt
ía

s 
de

l c
on

tr
at

o 
 

Mediante la 
supervisión hacer 
los requerimientos 

que permitan el 
cumplimiento de 
las obligaciones 

D
ur

an
te

 to
do

 e
l p

ro
ce

so
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

9 

E
sp

ec
ífi

co
  

In
te

rn
o 

 

E
n 

ej
ec

uc
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

  

Modificación de 
especificaciones 
técnicas de los 

bienes adquiridos   

*No cumplimiento 
de los fines y 

cometidos de la 
contratación 
*Deficiente 

calidad en los 
bienes objeto de 

la presente 
contratación   

3 4 7 

A
LT

O
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 –

S
E

N
A

  Evaluación de 
alternativas óptimas, 

concertación y 
planeación adecuada  

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

es
  

2 

B
A

JO
 

S
I 

S
E

N
A

 –
S

U
P

E
R

V
IS

O
R

  

A
 p

ar
tir

 d
el

 a
ct

a 
de

 

in
ic

io
 d

el
 c

on
tr

at
o 

 

A
 p

ar
tir

 d
el

 a
ct

a 
de

 

te
rm

in
ac

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

  

Garantizar la 
ejecución  

E
ta

pa
s 

co
nt

ra
ct

ua
l y

 

P
os

t c
on

tr
ac

tu
al
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No 

C
la

se
 

F
ue

nt
e 

E
ta

pa
 

T
ip

o 

Descripción 
Consecuencia de 
la ocurrencia del 

evento 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

C
at

eg
or

ía
 

¿
A

 q
ui

én
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/Control 
a ser implementado 

Impacto después del 
tratamiento 

¿
A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 c

on
tr

at
o?

 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 im
pl

em
en

ta
r 

el
 tr

at
am

ie
nt

o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
in

ic
ia

 e
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

F
ec

ha
 e

st
im

ad
a 

en
 q

ue
 s

e 
co

m
pl

et
a 

el
 tr

at
am

ie
nt

o
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

Im
pa

ct
o 

V
al

or
ac

ió
n 

 

C
at

eg
or

ía
 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

P
er

io
di

ci
da

d 

10 

E
sp

ec
ífi

co
  

In
te

rn
o 

 

E
n 

ej
ec

uc
ió

n 
 

R
eg

ul
at

or
io

  Modificación en 
normas de 

transporte y tarifas 
de impuestos, tasas, 

contribuciones, 
entre otros  

*Variación de 
precios de los 

bienes materia de 
compra. 

*Incumplimiento 
de las 

obligaciones  

4 3 7 

A
LT

O
  

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

-S
E

N
A

  

Revisión legal sobre 
la implementación de 
las mismas y ajuste a 
las nuevas normas a 

que haya lugar  

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

es
  

2 

B
A

JO
 

S
I 

S
E

N
A

- 
G

es
tió

n 
C

on
tr

ac
tu

al
 

D
es

de
 la

 e
ta

pa
 p

re
pa

ra
to

ria
  

H
as

ta
 la

 e
ta

pa
 p

os
t c

on
tr

ac
tu

al
  

C
on

tr
ol

an
do

 la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 

pr
oc

es
o 

co
nt

ra
ct

ua
l  

D
ur

an
te

 e
l d

es
ar

ro
llo

 y
 e

je
cu

ci
ón

 

de
l p

ro
ce

so
 p

re
co

nt
ra

ct
ua

l  

11 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

  

C
on

tr
ac

tu
al

  

O
pe

ra
ci

on
al

  No suscripción del 
contrato y/o de la (s) 
garantía (s) exigidas 

en el proceso 
contractual  

*No ejecución del 
contrato y 

perjuicio a los 
planes de 

mejoramiento de 
la calidad 
educativa  

*No legalización 
del contrato 

1 1 2 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

*Hacer cumplir la 
garantía de única 

*Aplicación del 
artículo 82 de la Ley 

1474 de 2011- 
Imposición de 

Multas, Sanciones y 
Declaratorias de 
Incumplimiento 

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

es
  

2 

B
A

JO
 

N
O

 

G
es

tió
n 

co
nt

ra
ct

ua
l 

G
es

tió
n 

co
nt

ra
ct

ua
l  

E
ta

pa
 c

on
tr

ac
tu

al
  

C
on

 e
l p

er
fe

cc
io

na
m

ie
nt

o 
y 

le
ga

liz
ac

ió
n 

de
l c

on
tr

at
o 

  

E
ta

pa
 c

on
tr

ac
tu

al
 

12 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

R
eg

ul
at

or
io

 Modificación de las 
condiciones de 

movilidad a nivel 
nacional, debido a 
riesgos a la salud 

pública. 

*No se pueda 
trasladar para su 

entrega, los 
bienes materia de 

la contratación. 
*Incumplimiento 

de las 
obligaciones  

2 4 6 

A
LT

O
 

C
on

tr
at

is
ta

 / 
E

nt
id

ad
 

Revisión legal Ajuste 
a las nuevas normas 

a que haya lugar 

R
ar

o 

M
ay

or
 

5 

M
E

D
IO

 

S
I 

S
E

N
A

- 
G

es
tió

n 

C
on

tr
ac

tu
al

 

D
es

de
 la

 e
ta

pa
 

pr
ep

ar
at

or
ia

  

H
as

ta
 la

 e
ta

pa
 p

os
t 

co
nt

ra
ct

ua
l  

C
on

tr
ol

an
do

 la
 e

je
cu

ci
ón

 

de
l p

ro
ce

so
 c

on
tr

ac
tu

al
  

D
ur

an
te

 e
l d

es
ar

ro
llo

 y
 

ej
ec

uc
ió

n 
de

l p
ro

ce
so

 

pr
ec

on
tr

ac
tu

al
  

13 

G
en

er
al

  

E
xt

er
no

 

E
n 

ej
ec

uc
ió

n 

D
e 

la
 n

at
ur

al
ez

a 
 Temblores, 

inundaciones, 
lluvias, sequías, 

entre otros, siempre 
y cuando los 

mismos puedan 
preverse 

No poder 
entregar los 

bienes materia 
del proceso de 

contratación  

1 2 3 

B
A

JO
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

-S
E

N
A

 

Revisar las 
condiciones para 

poder tomar medidas  

R
ar

o 

In
si

gn
ifi

ca
nt

es
  

2 

B
A

JO
 

S
I 

S
E

N
A

 –
S

U
P

E
R

V
IS

O
R

 

D
es

de
 la

 le
ga

liz
ac

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

  

H
as

ta
 la

 e
ta

pa
 p

os
t 

co
nt

ra
ct

ua
l  

A
 p

ar
tir

 d
el

 a
ct

a 
de

 

te
rm

in
ac

ió
n 

de
l c

on
tr

at
o

 

D
ur

an
te

 to
do

 e
l p

ro
ce

so
 d

e 

ej
ec

uc
ió

n 

14 

E
sp

ec
ífi

co
  

E
xt

er
no

 

E
n 

ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Contagio de 
COVID19 al 

personal involucrado 
en el proceso  

*Suspensión de 
las actividades 
para evitar y 

prevenir 
contagios. 

 
 

4 3 7 

A
LT

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

  

 
Realizar todos los 
controles y observar 
estricto seguimiento 
de las normas de 
bioseguridad y 
distanciamiento 
social y contro 

 
 

P
os

ib
le

 

M
ay

or
  

3 

A
LT

O
 

S
I 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

D
es

de
 la

 le
ga

liz
ac

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

 

H
as

ta
 la

 e
ta

pa
 

po
sc

on
tr

ac
tu

al
 

C
on

tr
ol

an
do

 la
 e

je
cu

ci
ón

 d
el

 

pr
oc

es
o 

co
nt

ra
ct

ua
l 

P
er

m
an

en
te

  

15 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
n 

ej
ec

uc
ió

n 

pe
ra

ci
on

al
 

Accidente del 
personal que 

ejecuta la obra 

*Suspensión de 
las actividades 
para determinar 

la causa 

3 4 7 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IT

A
 Realizar todos los 

controles y observar 
estricto seguimiento 

de las normas de 
bioseguridad y el uso 
de los elementos de 
protección personal 

P
os

ib
le

 

M
ed

io
 

5 

B
A

JO
 

S
I 

S
E

N
A

-

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

D
es

de
 la

 

le
ga

liz
ac

ió
n 

de
l 

co
nt

ra
to

 

A
 p

ar
tir

 d
el

 a
ct

a 

de
 te

rm
in

ac
ió

n 
de

l 

co
nt

ra
to

  

C
on

tr
ol

an
do

 la
 

ej
ec

uc
ió

n 
de

l 

pr
oc

es
o 

co
nt

ra
ct

ua
l 

D
ur

an
te

 to
do

 e
l 

pr
oc

es
o 

de
 

ej
ec

uc
ió

n 
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21 GARANTÍAS. 
 

El SENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo 
señalado en la Sección 3 denominada GARANTÍAS y Subsección 1°: GENERALIDADES del Decreto No. 
1082 del 26 de mayo de 2015 y en atención a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, 
determina la necesidad de exigir al Contratista constituir a su costa y a favor del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA Regional Huila con NIT: 899.999.034-1, con domicilio en la Carrera 5 No. 16-16 de 
Neiva, en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia 
Financiera, una garantía única de cumplimiento la cual mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución 
del contrato y la liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencias y extensión de los siguientes 
amparos. 

X 
Cumplimiento: Por el (20%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y 4 meses más, 
contados a partir de la aprobación de la garantía, a la cual podrá imputarse tanto el valor de la cláusula 
penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad. 

X 
Calidad del Servicio: por el (20%) del valor del contrato, vigente por el termino de duración del contrato 
y cuatro (04) meses más, contados a partir de la aprobación de la garantía. 

X 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el cinco (5%) 
del valor del contrato, vigente por el termino de duración del contrato y tres (3) años más, contados a 
partir de la aprobación de la garantía. 

X 
Responsabilidad Civil Extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato. 

Las garantías requeridas deberán constituirse en la fecha establecida en el cronograma del proceso. En caso 
de prórroga y/o adición del contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía 
y/o completar el valor faltante sobre los porcentajes amparados. El CONTRATISTA se compromete a reponer 
los amparos aquí previstos, cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, 
éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía 
aseguradora el certificado de modificación respectivo y presentarlo al SENA de forma inmediata. 

 
22 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES:  

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000)       

SI X NO  

De conformidad con lo establecido por el artículo 5° del Decreto 1086 de 2021 y en consonancia con los artículos 
2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, los procesos cuya cuantía sea inferior a 
los ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, serán 
susceptibles de Limitación a MiPymes. 

"…Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Iimitadas a MiPymes. Las Entidades Estatales independientemente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de 
oferentes a las MiPymes colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
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El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) MiPymes colombianas para limitar la convocatoria a 
MiPymes colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar MiPymes, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

Parágrafo. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, 
podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente 
artículo. 

Artículo 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 
de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar 
convocatorias limitadas a MiPymes colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en 
donde se va a ejecutar el contrato. Cada MiPymes deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que 
se refiere el siguiente artículo. 

Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La MiPymes 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 

Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del 
registro mercantil. 

Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. Para la acreditación deberán 
observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el 
Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.” 

Por lo anterior, este proceso se limitará a MiPymes siempre que se cumplan con los preceptos legales antes 
señalados. Los interesados, deberán remitir la solicitud para limitar la convocatoria a MiPymes colombiana, a 
través de la sección MENSAJES de la plataforma SECOP II del presente proceso de contratación, dentro del 
término del día (1) hábil para presentar observaciones y comentarios a la invitación publicada que se establece 
en el cronograma, con fundamento en la establecido en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.1.5.2.  del Decreto 1082 
de 2015, que fue modificado por el artículo 2° del decreto 1860 de 2021. 

23 ACUERDOS COMERCIALES: NO APLICA 
 
De acuerdo con lo señalado en el literal D del por el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 
Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra eficiente, “las Entidades Estatales deben determinar 
en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están 
diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Las 
Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no 
deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía”.  
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24 OTROS ASPECTOS 

VISITA PROGRAMADA. SI: NO: X 

Si sí se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración: No Aplica 

MUESTRA SI: NO: X 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SI: NO: X 

25 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 

El Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, consciente de su potencial de influencia en los ambientes 
económicos, social y ambiental propende por la implementación de compras con criterios ambientales, por tal 
razón se incluye en el presente estudio de mercado requisitos para dar cumplimiento a la política ambiental y 
energética de la Entidad establecidas en el numeral 14.1.2. “Obligaciones Específicas del Contratista”.  

26 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 

NO APLICA 

27 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA( Anexo)

Anexo

28. FACTORES DE DESEMPATE (Anexo No 2)

El proponente deberá adjuntar diligenciado el Anexo No. 2, Factores de desempate 

28 ANEXOS 

ANEXO No. 1 Análisis de Cotizaciones 

ANEXO No. 2 Factores de Desempate 

FORMATO No. 1 Modelo Carta de prestación de propuesta 

FORMATO No. 2 Autorización para notificación electrónica de actos administrativos 

FORMATO No. 3 Compromiso Anticorrupción 

FORMATO No. 4 Declaración de no estar incurso en inhabilidades ni incompatibilidades ni conflicto de intereses 

FORMATO No. 5 Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal 

FORMATO No. 6 Certificación aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales- Persona Natural / Persona Jurídica 

FORMATO No. 7 Certificación de aplicación de normas de prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo 

FORMATO No. 8 Experiencia del Proponente 

FORMATO No. 9 Oferta Técnica 

FORMATO No.10 Cronograma de Actividades 

FORMATO No.11 Certificado de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

FERMÍN BELTRÁN BARRAGÁN 
Subdirector 

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional - Huila 
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Revisó Aspecto Jurídico: Miguel Angel Sotomayor Segrera- Profesional G09 - CIES  
 
Revisó Aspecto Técnico: German Vargas Almario – Líder de Infraestructura  
 
Revisó Aspecto Ambiental: Martha Liliana Gaitan - Dinamizador Ambiental y Energético, CIES  
 
Revisó Aspecto SST: Maricela Rivera - Apoyo SST      
 
Elaboró: María Daniela Pérez Vega – Profesional - Gestión Contractual 
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