ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

ADENDA 1
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRITÓBAL
FDLSC-CMA-004-2022

El Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, adelanta actualmente el proceso de contratación publica No. FDLSC-CMA-004-2022, cuyo Objeto establece: "**CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD QUE CORRESPONDA Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D. C.**"

Que una vez verificado el cronograma se tiene que para dar respuesta a las observaciones al pliego definitivo se estableció un plazo máximo para el día 7 de diciembre de 2022.

Que a su vez se estableció un plazo máximo para realzar adendas el día 9 de diciembre de 2022.

Que de conformidad con la respuesta emitida al proyecto de pliego de condiciones y la respuesta a observaciones al pliego de condiciones definitivos se hace necesario ajustar los indicadores financieros y organizacionales los cuales quedaran así:

Indicador	Valor concertado
Índice de liquidez	**≥1.36**
Índice de endeudamiento	**≤ 50%**
Razón de cobertura de Intereses	**≥2.73**
Capital de trabajo	$74.237.812
Rentabilidad del patrimonio	**≥0.10**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Rentabilidad del activo	**≥0.05**

Se expide en Bogotá D.C., a los 9 días del mes de diciembre de 2022.

ORIGINAL FIRMADO

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

Elaborado: José Luis Suarez Parra CPS-037-2022
Revisó: Diego Fernando Rodríguez Vásquez CPS-040-2022