Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4294729
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(6/12/2022 12:04:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SA-2022-001
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN LA I.E.M. MERCEDARIO - SEDE EL TEJAR
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	23 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(7/12/2022 6:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(30/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL MERCEDARIO

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OLGA ELENA DEL ROSARIO CHAMORRO CABRERA

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 30724925

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OLGA ELENA DEL ROSARIO CHAMORRO CABRERA	DAVIVIENDA	Ahorros	106100071377

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OLGA ELENA DEL ROSARIO CHAMORRO CABRERA* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2022 6:07:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MONICA DEL PILAR CHAVEZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/12/2022 6:11:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4294729_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(7/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(7/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(7/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(7/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(7/12/2022 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10484327	Seriedad de la oferta	-	9.990.700,00 COP	-	10/03/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4294729
Proveedor OLGA ELENA DEL ROSARIO CHAMORRO CABRERA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 21 D # 1 - 25 BARRIO MERCEDARIO
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección CALLE 21 D # 1 - 25 BARRIO MERCEDARIO
Código postal 52001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	IEM MERCEDARIO SEDE EL TEJAR	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.4294729

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
99.906.755,00	97.467.890,85

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1.1	72101500	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=0,10	0,01	M3	159.000,00	143.585,00	1.590,00	1.435,85
1.2	72101500	EXCAVACIÓN MANUAL	0,04	M3	15.050,00	15.512,00	602,00	620,48
1.3	72101500	DESALOJO SOBRANTES	0,04	M3	16.400,00	16.562,00	656,00	662,48
1.4	72101500	SOLADO DE LIMPIEZA E=0,1	0,01	M3	424.100,00	383.059,00	4.241,00	3.830,59
1.5	72101500	CIMIENTO CONCRETO CICLÓPEO	0,03	M3	427.300,00	463.078,00	12.819,00	13.892,34
1.6	72101500	COLUMNA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 21 MPA	0,06	M3	864.616,67	817.965,00	51.877,00	49.077,90
1.7	72101500	ACERO DE REFUERZO DE RESISTENCIA 420 MPA	5,80	KG	5.792,07	5.651,00	33.594,01	32.775,80
1.8	72101500	MURO EN LADRILLO COMÚN SENCILLO	1,24	M2	70.949,20	69.358,00	87.977,01	86.003,92
1.9	72101500	PAÑETE ESMALTADO MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE	1,65	M2	26.285,46	25.645,00	43.371,01	42.314,25
1.10	72101500	PINTURA VINILO TIPO 2, TRES MANOS	1,65	M2	10.127,27	9.880,00	16.710,00	16.302,00
2.1	72101500	LIMPIEZA DE PAREDES	1.689,00	M2	4.000,00	2.927,00	6.756.000,00	4.943.703,00
2.2	72101500	ESCARIFICACIÓN REPELLO EXISTENTE	31,66	M2	8.500,00	8.293,00	269.110,00	262.556,38
2.3	72101500	PAÑETE MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE	35,04	M2	26.285,00	25.644,00	921.026,40	898.565,76
2.4	72101500	DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERÍA	0,34	M3	82.600,00	80.585,00	28.084,00	27.398,90
2.5	72101500	LEVANTADO DE GUARDAESCOBA EXTERIORES	175,00	ML	500,00	488,00	87.500,00	85.400,00
2.6	72101500	DESALOJO SOBRANTES	1,94	M3	16.000,00	16.562,00	31.040,00	32.130,28
2.7	72101500	GUARDAESCOBA CEDRO 6 CM EXTERIORES	175,00	ML	37.077,00	36.173,00	6.488.475,00	6.330.275,00
2.8	72101500	PINTURA VINILO TIPO 2, TRES MANOS	1.725,00	M2	9.120,00	9.880,00	15.732.000,00	17.043.000,00
2.9	72101500	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE CARPINTERÍA METÁLICA	290,00	M2	13.362,00	13.036,00	3.874.980,00	3.780.440,00
2.10	72101500	DESMONTE CABALLETE FIBROCEMENTO	8,90	ML	9.205,00	8.980,00	81.924,50	79.922,00
2.11	72101500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA CALIBRE 26	1,50	M2	74.055,00	72.249,00	111.082,50	108.373,50
2.12	72101500	INSTALACIÓN DE CABALLETE EN FIBROCEMENTO	8,90	ML	80.000,00	75.122,00	712.000,00	668.585,80
2.13	72101500	LIMPIEZA DE CANALES	80,00	ML	13.640,00	13.303,00	1.091.200,00	1.064.240,00
2.14	72101500	IMPERMEABILIZACIÓN CANALES CON MANTO ASFÁLTICO	80,00	ML	42.800,00	41.756,00	3.424.000,00	3.340.480,00
2.15	72101500	LÁMPARA LED HERMÉTICA DE 36 W CON TUBO LED 2 X 18W	40,00	UN	99.030,00	96.620,00	3.961.200,00	3.864.800,00
3.1	72101500	PLACA PISO EN CONCRETO RÍGIDO 21 MPA, ESPESOR 10 CM Y MALLA ELECTROSOLDADA	83,60	M2	69.290,00	67.598,00	5.792.644,00	5.651.192,80
3.2	72101500	JUNTAS PAVIMENTO RÍGIDO INCLUYE CORTE Y SELLADO	78,15	ML	10.000,00	9.438,00	781.500,00	737.579,70
3.3	72101500	PISO EN GRAMA SINTÉTICA 20 MM T. JARDÍN	83,60	M2	180.251,00	175.855,00	15.068.983,60	14.701.478,00
3.4	72101500	JUEGOS INFANTILES DE PRIMERA INFANCIA, KIT SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1,00	UN	6.921.238,15	6.752.663,00	6.921.238,15	6.752.663,00
3.5	72101500	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CONTINUA POLIDEPORTIVO	125,00	ML	5.969,00	5.823,00	746.125,00	727.875,00
3.6	72101500	JUEGO DE PORTERÍAS CON TABLEROS PARA POLIDEPORTIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1,00	UN	4.824.824,70	4.707.122,00	4.824.824,70	4.707.122,00
3.7	72101500	ANTEPECHO EN VARILLA CUADRADA 3/8"	18,04	M2	74.008,00	72.203,00	1.335.104,32	1.302.542,12
4.1	72101500	PINTURA VINILO TIPO 2, TRES MANOS	62,40	M2	10.127,00	9.880,00	631.924,80	616.512,00
5	72101500	ADMINISTRACION 18%	1,00	UN	14.386.572,70	14.035.781,00	14.386.572,70	14.035.781,00
6	72101500	UTILIDAD %4	1,00	UN	3.197.016,17	3.119.062,00	3.197.016,17	3.119.062,00
7	72101500	IMPREVISTOS 3%	1,00	UN	2.397.762,13	2.339.297,00	2.397.762,13	2.339.297,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	97.467.890,85
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	97.467.890,85

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	22010102	CDP	No validado	99.906.755 COP		00-00-00-000-22010102	Editar

Saldo de CDP	99.906.755 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
22010102	Presupuestal (CDP)	-	No validado	97.467.891 COP	97.467.891 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	97.467.891 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	97.467.891 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-