Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4279126
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(1/12/2022 12:18:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DTCA-OBR-010-2022
Objeto del contrato	CONTRATAR A TODO COSTO LA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE SAN LORENZO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, QUE INCLUYA UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 30 KVA13200/220-127V.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	21 días para terminar *(30/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ingeprometal ltda

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 819001491

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
compañia de ingenieria de precision metalmecanica	BANCOMEVA	Ahorros	011100455801

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *GENOVE RUIZ CABEZAS* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2022 10:09:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: ***Fecha de aprobación:*** -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido *(6/12/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 23/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 3 días de tiempo transcurrido *(6/12/2022 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 23/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 minutos de tiempo transcurrido *(9/12/2022 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(7/12/2022 6:23:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10495298	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.597.087,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	21/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4279126
Proveedor compañia de ingenieria de precision metalmecanica
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 17 No. 4-06
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección CALLE 17 No. 4-06
Código postal 47001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	la ciudad de Santa Marta, el PNN Sierra Nevada de Santa Marta en la región del Magdalena, incluye las zonas de influencia y la estación de San Lorenzo	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.4279126

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							45.000.000,00	41.990.290,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72103300	Contratar la instalación a todo costo de un sistema subterráneo de distribución de energía de baja tensión que incluy a un transformador trifásico 30 KVA 13200/220-127 V en la Estación Experimental de San Lorenzo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta.	1,00	UN	45.000.000,00	41.990.290,00	45.000.000,00	41.990.290,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DTCA-OBRA-010-2022 San Lorenzo SIERRA NEVADA.pdf	DTCA-OBRA-010-2022 San Lorenzo SIERRA NEVADA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUSTAVO SANCHEZ HE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10231198	Guardar y notificar
Supervisor	GUSTAVO SANCHEZ HE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10231198	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	41.990.290
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	41.990.290

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000179	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 32-01-02-006

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	80222	CDP	No validado	45.000.000 COP	41.990.290 COP	32-01-02-006	Editar

Saldo de CDP: 45.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 41.990.290 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 22/11/2022 2:30 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	168222	Presupuestal (CDP)	7/12/2022 12:00 AM	Generado	41.990.290 COP	41.990.290 COP	-	C-3202-0900-4-0-3202035-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 41.990.290 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 41.990.290 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 9/12/2022 10:39 AM