**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**RECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**SED-CM-A-DCCEE-091-2022**

**RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA**

| PROPONENTES | VALOR COSTEO | | | P1 - ING INGENIERIA SAS | | | P2 - CONSORCIO CONSULTOR CIA | | | P3 - CONSORCIO VINCI | | | P4 -GYG CONSTRUCCIONES S.A.S | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD /MESES | DEDICACIÓN | VALOR PARCIAL | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO |
| DIRECTOR DE CONSULTORIA | 8 | 50% | $ 49.032.000,00 | 8 | $ 6.129.000,00 | $ 49.032.000,00 | 8 | $ 6.129.000,00 | $ 49.032.000,00 | 8 | $ 6.129.000,00 | $ 49.032.000,00 | 8 | $ 6.129.000,00 | $ 49.032.000,00 |
| ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO | 8 | 100% | $ 73.024.000,00 | 8 | $ 9.128.000,00 | $ 73.024.000,00 | 8 | $ 9.128.000,00 | $ 73.024.000,00 | 8 | $ 9.128.000,00 | $ 73.024.000,00 | 8 | $ 9.128.000,00 | $ 73.024.000,00 |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | 8 | 50% | $ 36.512.000,00 | 8 | $ 4.564.000,00 | $ 36.512.000,00 | 8 | $ 4.564.000,00 | $ 36.512.000,00 | 8 | $ 4.564.000,00 | $ 36.512.000,00 | 8 | $ 4.564.000,00 | $ 36.512.000,00 |
| ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | 8 | 40% | $ 25.456.000,00 | 8 | $ 3.182.000,00 | $ 25.456.000,00 | 8 | $ 3.182.000,00 | $ 25.456.000,00 | 8 | $ 3.182.000,00 | $ 25.456.000,00 | 8 | $ 3.182.000,00 | $ 25.456.000,00 |
| ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 8 | 30% | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 |
| ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS | 8 | 30% | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 8 | 30% | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 |
| ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA | 8 | 20% | $ 12.728.000,00 | 8 | $ 1.591.000,00 | $ 12.728.000,00 | 8 | $ 1.591.000,00 | $ 12.728.000,00 | 8 | $ 1.591.000,00 | $ 12.728.000,00 | 8 | $ 1.591.000,00 | $ 12.728.000,00 |
| PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | 8 | 35% | $ 20.809.600,00 | 8 | $ 2.601.200,00 | $ 20.809.600,00 | 8 | $ 2.601.200,00 | $ 20.809.600,00 | 8 | $ 2.601.200,00 | $ 20.809.600,00 | 8 | $ 2.601.200,00 | $ 20.809.600,00 |
| ESPECIALISTA FORESTAL | 8 | 20% | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 |
| ESPECIALISTA PAISAJISTICA | 8 | 20% | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 |
| PRFESIONAL BIM | 8 | 100% | $ 35.472.000,00 | 8 | $ 4.434.000,00 | $ 35.472.000,00 | 8 | $ 4.434.000,00 | $ 35.472.000,00 | 8 | $ 4.434.000,00 | $ 35.472.000,00 | 8 | $ 4.434.000,00 | $ 35.472.000,00 |
| PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO - ARQUITECTO JUNIOR | 8 | 100% | $ 31.928.000,00 | 8 | $ 3.991.000,00 | $ 31.928.000,00 | 8 | $ 3.991.000,00 | $ 31.928.000,00 | 8 | $ 3.991.000,00 | $ 31.928.000,00 | 8 | $ 3.991.000,00 | $ 31.928.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOPOGRAFO | 8 | 25% | $ 7.090.000,00 | 8 | $ 886.250,00 | $ 7.090.000,00 | 8 | $ 886.250,00 | $ 7.090.000,00 | 8 | $ 886.250,00 | $ 7.090.000,00 | 8 | $ 886.250,00 | $ 7.090.000,00 |
| CADENEROS (2) | 8 | 10% | $ 3.128.000,00 | 8 | $ 391.000,00 | $ 3.128.000,00 | 8 | $ 391.000,00 | $ 3.128.000,00 | 8 | $ 391.000,00 | $ 3.128.000,00 | 8 | $ 391.000,00 | $ 3.128.000,00 |
| DIBUJANTE | 8 | 100% | $ 22.960.000,00 | 8 | $ 2.870.000,00 | $ 22.960.000,00 | 8 | $ 2.870.000,00 | $ 22.960.000,00 | 8 | $ 2.870.000,00 | $ 22.960.000,00 | 8 | $ 2.870.000,00 | $ 22.960.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ADIMINISTRATIVOS | 8 | 100% | $ 91.445.220,00 | 8 | $ 11.430.652,00 | $ 91.445.216,00 | 8 | $ 11.430.652,50 | $ 91.445.220,00 | 8 | $ 11.430.652,50 | $ 91.445.220,00 | 8 | $ 11.430.652,50 | $ 91.445.220,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OFERTA | | | $ 490.643.220,00 | | | $ 490.643.216,00 | | | $ 490.643.220,00 | | | $ 490.643.220,00 | | | $ 490.643.220,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA | | | $ 93.222.212,00 | $ | | 93.222.211,00 | $ | | 93.222.212,00 | $ | | 93.222.212,00 | $ | | 93.222.212,00 |
| VALOR TOTAL PRESENTADO | | | $ 583.865.432,00 | | | $ 583.865.427,00 | | | $ 583.865.432,00 | | | $ 583.865.432,00 | | | $ 583.865.432,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED | | | | | | $ 93.222.211,00 | | | $ 93.222.212,00 | | | $ 93.222.212,00 | | | $ 93.222.212,00 |
| VALOR TOTAL INTERVENTORIA REVISADO POR SED | | | | | | $ 583.865.427,00 | | | $ 583.865.432,00 | | | $ 583.865.432,00 | | | $ 583.865.432,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA | | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA | | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | |
| | | | | **P1 - ING INGENIERIA SAS** | | | **P2 - CONSORCIO CONSULTOR CIA** | | | **P3 - CONSORCIO VINCI** | | | **P4 -GYG CONSTRUCCIONES S.A.S** | | |

| **OBSERVACIONES:** | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**RECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**SED-CM-A-DCCEE-091-2022**

**RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA**

| PROPONENTES | VALOR COSTEO | | | P5 - CEYCO INGENIERIA SAS | | | P6 - ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | | | P7 - CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | | | P8 - SODINSA S.A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD /MESES | DEDICACIÓN | VALOR PARCIAL | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO |
| DIRECTOR DE CONSULTORIA | 8 | 50% | $ 49.032.000,00 | 8 | $ 6.129.000,00 | $ 49.032.000,00 | 8 | $ 6.129.000,00 | $ 49.032.000,00 | 8 | $ 6.129.000,00 | $ 49.032.000,00 | 8 | $ 6.129.000,00 | $ 49.032.000,00 |
| ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO | 8 | 100% | $ 73.024.000,00 | 8 | $ 9.128.000,00 | $ 73.024.000,00 | 8 | $ 9.128.000,00 | $ 73.024.000,00 | 8 | $ 9.128.000,00 | $ 73.024.000,00 | 8 | $ 9.128.000,00 | $ 73.024.000,00 |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | 8 | 50% | $ 36.512.000,00 | 8 | $ 4.564.000,00 | $ 36.512.000,00 | 8 | $ 4.564.000,00 | $ 36.512.000,00 | 8 | $ 4.564.000,00 | $ 36.512.000,00 | 8 | $ 4.564.000,00 | $ 36.512.000,00 |
| ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | 8 | 40% | $ 25.456.000,00 | 8 | $ 3.182.000,00 | $ 25.456.000,00 | 8 | $ 3.182.000,00 | $ 25.456.000,00 | 8 | $ 3.182.000,00 | $ 25.456.000,00 | 8 | $ 3.182.000,00 | $ 25.456.000,00 |
| ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 8 | 30% | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 |
| ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS | 8 | 30% | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 8 | 30% | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 |
| ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA | 8 | 20% | $ 12.728.000,00 | 8 | $ 1.591.000,00 | $ 12.728.000,00 | 8 | $ 1.591.000,00 | $ 12.728.000,00 | 8 | $ 1.591.000,00 | $ 12.728.000,00 | 8 | $ 1.591.000,00 | $ 12.728.000,00 |
| PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | 8 | 35% | $ 20.809.600,00 | 8 | $ 2.601.200,00 | $ 20.809.600,00 | 8 | $ 2.601.200,00 | $ 20.809.600,00 | 8 | $ 2.601.200,00 | $ 20.809.600,00 | 8 | $ 2.601.200,00 | $ 20.809.600,00 |
| ESPECIALISTA FORESTAL | 8 | 20% | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 |
| ESPECIALISTA PAISAJISTICA | 8 | 20% | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 |
| PRFESIONAL BIM | 8 | 100% | $ 35.472.000,00 | 8 | $ 4.434.000,00 | $ 35.472.000,00 | 8 | $ 4.434.000,00 | $ 35.472.000,00 | 8 | $ 4.434.000,00 | $ 35.472.000,00 | 8 | $ 4.434.000,00 | $ 35.472.000,00 |
| PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO - ARQUITECTO JUNIOR | 8 | 100% | $ 31.928.000,00 | 8 | $ 3.991.000,00 | $ 31.928.000,00 | 8 | $ 3.991.000,00 | $ 31.928.000,00 | 8 | $ 3.991.000,00 | $ 31.928.000,00 | 8 | $ 3.991.000,00 | $ 31.928.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOPOGRAFO | 8 | 25% | $ 7.090.000,00 | 8 | $ 886.250,00 | $ 7.090.000,00 | 8 | $ 886.250,00 | $ 7.090.000,00 | 8 | $ 886.250,00 | $ 7.090.000,00 | 8 | $ 886.250,00 | $ 7.090.000,00 |
| CADENEROS (2) | 8 | 10% | $ 3.128.000,00 | 8 | $ 391.000,00 | $ 3.128.000,00 | 8 | $ 391.000,00 | $ 3.128.000,00 | 8 | $ 391.000,00 | $ 3.128.000,00 | 8 | $ 391.000,00 | $ 3.128.000,00 |
| DIBUJANTE | 8 | 100% | $ 22.960.000,00 | 8 | $ 2.870.000,00 | $ 22.960.000,00 | 8 | $ 2.870.000,00 | $ 22.960.000,00 | 8 | $ 2.870.000,00 | $ 22.960.000,00 | 8 | $ 2.870.000,00 | $ 22.960.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ADIMINISTRATIVOS | 8 | 100% | $ 91.445.220,00 | 8 | $ 11.430.652,00 | $ 91.445.216,00 | 8 | $ 11.430.652,00 | $ 91.445.216,00 | 8 | $ 11.430.652,00 | $ 91.445.216,00 | 8 | $ 11.430.652,50 | $ 91.445.220,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OFERTA | | | $ 490.643.220,00 | | | $ 490.643.216,00 | | | $ 490.643.216,00 | | | $ 490.643.216,00 | | | $ 490.643.220,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA | | | $ 93.222.212,00 | $ | | 93.222.211,04 | $ | | 93.222.212,00 | $ | | 93.222.211,00 | $ | | 93.222.212,00 |
| VALOR TOTAL PRESENTADO | | | $ 583.865.432,00 | | | $ 583.865.427,04 | | | $ 583.865.428,00 | | | $ 583.865.427,00 | | | $ 583.865.432,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED | | | | | | $ 93.222.211,00 | | | $ 93.222.211,00 | | | $ 93.222.211,00 | | | $ 93.222.212,00 |
| VALOR TOTAL INTERVENTORIA REVISADO POR SED | | | | | | $ 583.865.427,00 | | | $ 583.865.427,00 | | | $ 583.865.427,00 | | | $ 583.865.432,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA | | | | SE AJUSTA | | | SE AJUSTA | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA | | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | |
| | | | | **P5 - CEYCO INGENIERIA SAS** | | | **P6 - ALVARO HERNANDEZ SUAREZ** | | | **P7 - CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS** | | | **P8 - SODINSA S.A** | | |
| **OBSERVACIONES:** | | | | SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. | | | SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. | | | | | | | | |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**RECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**SED-CM-A-DCCEE-091-2022**

**RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA**

| PROPONENTES | VALOR COSTEO | | | P9 - CONSORCIO DISEÑOS INSTITUCIONALES | | | P10 - M.C. ARQUITECTOS S.A. | | | P11 - CONSORCIO ALFA 2022 | | | P12 - KRIBA INGENIEROS LTDA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANTIDAD /MESES | DEDICACIÓN | VALOR PARCIAL | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO | CANTIDAD/MES | PRECIO UNITARIO | VALOR OFERTADO |
| DIRECTOR DE CONSULTORIA | 8 | 50% | $ 49.032.000,00 | 8 | $ 4.520.000,00 | $ 36.160.000,00 | 8 | $ 6.129.000,00 | $ 49.032.000,00 | 8 | $ 6.129.000,00 | $ 49.032.000,00 | 8 | $ 6.129.000,00 | $ 49.032.000,00 |
| ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO | 8 | 100% | $ 73.024.000,00 | 8 | $ 10.166.665,00 | $ 81.333.320,00 | 8 | $ 9.128.000,00 | $ 73.024.000,00 | 8 | $ 9.128.000,00 | $ 73.024.000,00 | 8 | $ 9.128.000,00 | $ 73.024.000,00 |
| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | 8 | 50% | $ 36.512.000,00 | 8 | $ 3.950.000,00 | $ 31.600.000,00 | 8 | $ 4.564.000,00 | $ 36.512.000,00 | 8 | $ 4.564.000,00 | $ 36.512.000,00 | 8 | $ 4.564.000,00 | $ 36.512.000,00 |
| ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | 8 | 40% | $ 25.456.000,00 | 8 | $ 3.380.000,00 | $ 27.040.000,00 | 8 | $ 3.182.000,00 | $ 25.456.000,00 | 8 | $ 3.182.000,00 | $ 25.456.000,00 | 8 | $ 3.182.000,00 | $ 25.456.000,00 |
| ESPECIALISTA EN GEOTECNIA | 8 | 30% | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 3.450.000,00 | $ 27.600.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 |
| ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS | 8 | 30% | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 3.450.000,00 | $ 27.600.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 |
| ESPECIALISTA ELÉCTRICO | 8 | 30% | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 3.450.000,00 | $ 27.600.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 | 8 | $ 2.386.500,00 | $ 19.092.000,00 |
| ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA | 8 | 20% | $ 12.728.000,00 | 8 | $ 3.201.000,00 | $ 25.608.000,00 | 8 | $ 1.591.000,00 | $ 12.728.000,00 | 8 | $ 1.591.000,00 | $ 12.728.000,00 | 8 | $ 1.591.000,00 | $ 12.728.000,00 |
| PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | 8 | 35% | $ 20.809.600,00 | 8 | $ 3.300.000,00 | $ 26.400.000,00 | 8 | $ 2.601.200,00 | $ 20.809.600,00 | 8 | $ 2.601.200,00 | $ 20.809.600,00 | 8 | $ 2.601.200,00 | $ 20.809.600,00 |
| ESPECIALISTA FORESTAL | 8 | 20% | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.700.000,00 | $ 13.600.000,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 |
| ESPECIALISTA PAISAJISTICA | 8 | 20% | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.700.000,00 | $ 13.600.000,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 | 8 | $ 1.486.400,00 | $ 11.891.200,00 |
| PRFESIONAL BIM | 8 | 100% | $ 35.472.000,00 | 8 | $ 10.166.665,00 | $ 81.333.320,00 | 8 | $ 4.434.000,00 | $ 35.472.000,00 | 8 | $ 4.434.000,00 | $ 35.472.000,00 | 8 | $ 4.434.000,00 | $ 35.472.000,00 |
| PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO - ARQUITECTO JUNIOR | 8 | 100% | $ 31.928.000,00 | 8 | $ 1.790.000,00 | $ 14.320.000,00 | 8 | $ 3.991.000,00 | $ 31.928.000,00 | 8 | $ 3.991.000,00 | $ 31.928.000,00 | 8 | $ 3.991.000,00 | $ 31.928.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOPOGRAFO | 8 | 25% | $ 7.090.000,00 | 8 | $ 1.540.000,00 | $ 12.320.000,00 | 8 | $ 886.250,00 | $ 7.090.000,00 | 8 | $ 886.250,00 | $ 7.090.000,00 | 8 | $ 886.250,00 | $ 7.090.000,00 |
| CADENEROS (2) | 8 | 10% | $ 3.128.000,00 | 8 | $ 1.800.000,00 | $ 14.400.000,00 | 8 | $ 391.000,00 | $ 3.128.000,00 | 8 | $ 391.000,00 | $ 3.128.000,00 | 8 | $ 391.000,00 | $ 3.128.000,00 |
| DIBUJANTE | 8 | 100% | $ 22.960.000,00 | 8 | $ 1.300.000,00 | $ 10.400.000,00 | 8 | $ 2.870.000,00 | $ 22.960.000,00 | 8 | $ 2.870.000,00 | $ 22.960.000,00 | 8 | $ 2.870.000,00 | $ 22.960.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS ADIMINISTRATIVOS | 8 | 100% | $ 91.445.220,00 | 8 | $ 2.450.000,00 | $ 19.600.000,00 | 8 | $ 11.430.652,50 | $ 91.445.220,00 | 8 | $ 11.430.652,50 | $ 91.445.220,00 | 8 | $ 11.430.652,00 | $ 91.445.216,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OFERTA | | | $ 490.643.220,00 | | | $ 490.514.640,00 | | | $ 490.643.220,00 | | | $ 490.643.220,00 | | | $ 490.643.216,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA | | | $ 93.222.212,00 | $ | | 93.197.781,60 | $ | | 93.222.212,00 | $ | | 93.222.212,00 | $ | | 93.222.211,00 |
| VALOR TOTAL PRESENTADO | | | $ 583.865.432,00 | | | $ 583.712.421,60 | | | $ 583.865.432,00 | | | $ 583.865.432,00 | | | $ 583.865.427,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED | | | | | | $ 93.197.782,00 | | | $ 93.222.212,00 | | | $ 93.222.212,00 | | | $ 93.222.211,00 |
| VALOR TOTAL INTERVENTORIA REVISADO POR SED | | | | | | $ 583.712.422,00 | | | $ 583.865.432,00 | | | $ 583.865.432,00 | | | $ 583.865.427,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA | | | | SE AJUSTA | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA | | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | | CUMPLE | | |
| | | | | **P9 - CONSORCIO DISEÑOS INSTITUCIONALES** | | | **P10 - M.C. ARQUITECTOS S.A.** | | | **P11 - CONSORCIO ALFA 2022** | | | **P12 - KRIBA INGENIEROS LTDA** | | |
| **OBSERVACIONES:** | | | | SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. | | | | | | | | | | | |