ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SED-CM-A-DCCEE-091-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

PROPONENTES	VALOR COSTEO			P1 - INGENIERIA SAS			P2 - CONSORCIO CONSULTORIA CIA			P3 -CONSORCIO VINCI			P4 - GYG CONSTRUCCIONES SAS		
	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
DIRECTOR DE CONSULTORIA	6	30%	$ 22.064.400,00	6	$ 3.677.400,00	$ 22.064.400,00	6	$ 3.677.400,00	$ 22.064.400,00	6	$ 3.677.400,00	$ 22.064.400,00	6	$ 3.677.400,00	$ 22.064.400,00
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO	6	100%	$ 54.768.000,00	6	$ 9.128.000,00	$ 54.768.000,00	6	$ 9.128.000,00	$ 54.768.000,00	6	$ 9.128.000,00	$ 54.768.000,00	6	$ 9.128.000,00	$ 54.768.000,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	6	30%	$ 16.430.400,00	6	$ 2.738.400,00	$ 16.430.400,00	6	$ 2.738.400,00	$ 16.430.400,00	6	$ 2.738.400,00	$ 16.430.400,00	6	$ 2.738.400,00	$ 16.430.400,00
ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	6	25%	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	6	20%	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS	6	25%	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	6	25%	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00
ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	6	20%	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	6	30%	$ 13.377.600,00	6	$ 2.229.600,00	$ 13.377.600,00	6	$ 2.229.600,00	$ 13.377.600,00	6	$ 2.229.600,00	$ 13.377.600,00	6	$ 2.229.600,00	$ 13.377.600,00
ESPECIALISTA FORESTAL	6	10%	$ 4.459.200,00	6	$ 743.200,00	$ 4.459.200,00	6	$ 743.200,00	$ 4.459.200,00	6	$ 743.200,00	$ 4.459.200,00	6	$ 743.200,00	$ 4.459.200,00
ESPECIALISTA PAISAJISTICA	6	20%	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00
ESPECIALISTA EN DISEÑO INTERIOR	6	20%	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00
PRFESIONAL BIM	6	50%	$ 13.302.000,00	6	$ 2.217.000,00	$ 13.302.000,00	6	$ 2.217.000,00	$ 13.302.000,00	6	$ 2.217.000,00	$ 13.302.000,00	6	$ 2.217.000,00	$ 13.302.000,00
PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO - ARQUITECTO JUNIOR	6	100%	$ 23.946.000,00	6	$ 3.991.000,00	$ 23.946.000,00	6	$ 3.991.000,00	$ 23.946.000,00	6	$ 3.991.000,00	$ 23.946.000,00	6	$ 3.991.000,00	$ 23.946.000,00
TOPOGRAFO	6	20%	$ 4.254.000,00	6	$ 709.000,00	$ 4.254.000,00	6	$ 709.000,00	$ 4.254.000,00	6	$ 709.000,00	$ 4.254.000,00	6	$ 709.000,00	$ 4.254.000,00
CADENERO (2)	6	20%	$ 4.692.000,00	6	$ 782.000,00	$ 4.692.000,00	6	$ 782.000,00	$ 4.692.000,00	6	$ 782.000,00	$ 4.692.000,00	6	$ 782.000,00	$ 4.692.000,00
GASTOS ADIMINISTRATIVOS	6	100%	$ 53.035.338,00	6	$ 8.839.223,00	$ 53.035.338,00	6	$ 8.839.223,00	$ 53.035.338,00	6	$ 8.839.223,00	$ 53.035.338,00	6	$ 8.839.223,00	$ 53.035.338,00
TOTAL OFERTA			$ 283.055.238,00			$ 283.055.238,00			$ 283.055.238,00			$ 283.055.238,00			$ 283.055.238,00
VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA			$ 53.780.495,00	$		53.780.495,00	$		53.780.495,00	$		53.780.495,00	$		53.780.495,00
VALOR TOTAL PRESENTADO			$ 336.835.733,00			$ 336.835.733,00			$ 336.835.733,00			$ 336.835.733,00			$ 336.835.733,00
IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED						$ 53.780.495,00			$ 53.780.495,00			$ 53.780.495,00			$ 53.780.495,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA REVISADO POR SED						$ 336.835.733,00			$ 336.835.733,00			$ 336.835.733,00			$ 336.835.733,00
VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA				CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA				CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		

	P1 - INGENIERIA SAS	P2 - CONSORCIO CONSULTORIA CIA	P3 -CONSORCIO VINCI	P4 - GYG CONSTRUCCIONES SAS
OBSERVACIONES:				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SED-CM-A-DCCEE-091-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

PROPONENTES	VALOR COSTEO			P5 - CEYCO INGENIERIA SAS			P6 - ALVARO HERNANDEZ SUAREZ			P7 - CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S			P8 - SODINSA S.A.		
	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
DIRECTOR DE CONSULTORIA	6	30%	$ 22.064.400,00	6	$ 3.677.400,00	$ 22.064.400,00	6	$ 3.677.400,00	$ 22.064.400,00	6	$ 3.677.400,00	$ 22.064.400,00	6	$ 3.677.400,00	$ 22.064.400,00
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO	6	100%	$ 54.768.000,00	6	$ 9.128.000,00	$ 54.768.000,00	6	$ 9.128.000,00	$ 54.768.000,00	6	$ 9.128.000,00	$ 54.768.000,00	6	$ 9.128.000,00	$ 54.768.000,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	6	30%	$ 16.430.400,00	6	$ 2.738.400,00	$ 16.430.400,00	6	$ 2.738.400,00	$ 16.430.400,00	6	$ 2.738.400,00	$ 16.430.400,00	6	$ 2.738.400,00	$ 16.430.400,00
ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	6	25%	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	6	20%	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS	6	25%	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	6	25%	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00
ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	6	20%	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	6	30%	$ 13.377.600,00	6	$ 2.229.600,00	$ 13.377.600,00	6	$ 2.229.600,00	$ 13.377.600,00	6	$ 2.229.600,00	$ 13.377.600,00	6	$ 2.229.600,00	$ 13.377.600,00
ESPECIALISTA FORESTAL	6	10%	$ 4.459.200,00	6	$ 743.200,00	$ 4.459.200,00	6	$ 743.200,00	$ 4.459.200,00	6	$ 743.200,00	$ 4.459.200,00	6	$ 743.200,00	$ 4.459.200,00
ESPECIALISTA PAISAJISTICA	6	20%	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00
ESPECIALISTA EN DISEÑO INTERIOR	6	20%	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00
PRFESIONAL BIM	6	50%	$ 13.302.000,00	6	$ 2.217.000,00	$ 13.302.000,00	6	$ 2.217.000,00	$ 13.302.000,00	6	$ 2.217.000,00	$ 13.302.000,00	6	$ 2.217.000,00	$ 13.302.000,00
PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO - ARQUITECTO JUNIOR	6	100%	$ 23.946.000,00	6	$ 3.991.000,00	$ 23.946.000,00	6	$ 3.991.000,00	$ 23.946.000,00	6	$ 3.991.000,00	$ 23.946.000,00	6	$ 3.991.000,00	$ 23.946.000,00
TOPOGRAFO	6	20%	$ 4.254.000,00	6	$ 709.000,00	$ 4.254.000,00	6	$ 709.000,00	$ 4.254.000,00	6	$ 709.000,00	$ 4.254.000,00	6	$ 709.000,00	$ 4.254.000,00
CADENERO (2)	6	20%	$ 4.692.000,00	6	$ 782.000,00	$ 4.692.000,00	6	$ 782.000,00	$ 4.692.000,00	6	$ 782.000,00	$ 4.692.000,00	6	$ 782.000,00	$ 4.692.000,00
GASTOS ADIMINISTRATIVOS	6	100%	$ 53.035.338,00	6	$ 8.839.222,00	$ 53.035.332,00	6	$ 8.839.223,00	$ 53.035.338,00	6	$ 8.839.222,00	$ 53.035.332,00	6	$ 8.839.223,00	$ 53.035.338,00
TOTAL OFERTA			$ 283.055.238,00			$ 283.055.232,00			$ 283.055.238,00			$ 283.055.232,00			$ 283.055.238,00
VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA			$ 53.780.495,00	$		53.780.494,08	$		53.780.495,00	$		53.780.494,00	$		53.780.495,00
VALOR TOTAL PRESENTADO			$ 336.835.733,00			$ 336.835.726,08			$ 336.835.733,00			$ 336.835.726,00			$ 336.835.733,00
IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED						$ 53.780.494,00			$ 53.780.495,00			$ 53.780.494,00			$ 53.780.495,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA REVISADO POR SED						$ 336.835.726,00			$ 336.835.733,00			$ 336.835.726,00			$ 336.835.733,00
VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA				SE AJUSTA			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA				CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		

	P5 - CEYCO INGENIERIA SAS	P6 - ALVARO HERNANDEZ SUAREZ	P7 - CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	P8 - SODINSA S.A.
OBSERVACIONES:	SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SED-CM-A-DCCEE-091-2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

PROPONENTES	VALOR COSTEO			P9 - CONSORCIO DISEÑOS INSTITUCIONALES			P10 - M.C. ARQUITECTOS S.A.			P11 - CONSORCIO ALFA 2022			P12 - KRIBA INGENIEROS LTDA		
	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
DIRECTOR DE CONSULTORIA	6	30%	$ 22.064.400,00	6	$ 4.050.000,00	$ 24.300.000,00	6	$ 3.677.400,00	$ 22.064.400,00	6	$ 3.677.400,00	$ 22.064.400,00	6	$ 3.677.400,00	$ 22.064.400,00
ARQUITECTO ESPECIALISTA EN DISEÑO	6	100%	$ 54.768.000,00	6	$ 10.166.665,00	$ 60.999.990,00	6	$ 9.128.000,00	$ 54.768.000,00	6	$ 9.128.000,00	$ 54.768.000,00	6	$ 9.128.000,00	$ 54.768.000,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	6	30%	$ 16.430.400,00	6	$ 3.550.000,00	$ 21.300.000,00	6	$ 2.738.400,00	$ 16.430.400,00	6	$ 2.738.400,00	$ 16.430.400,00	6	$ 2.738.400,00	$ 16.430.400,00
ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	6	25%	$ 11.932.500,00	6	$ 2.125.000,00	$ 12.750.000,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	6	20%	$ 9.546.000,00	6	$ 1.700.000,00	$ 10.200.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS	6	25%	$ 11.932.500,00	6	$ 2.125.000,00	$ 12.750.000,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	6	25%	$ 11.932.500,00	6	$ 2.125.000,00	$ 12.750.000,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00	6	$ 1.988.750,00	$ 11.932.500,00
ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	6	20%	$ 9.546.000,00	6	$ 1.700.000,00	$ 10.200.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00	6	$ 1.591.000,00	$ 9.546.000,00
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	6	30%	$ 13.377.600,00	6	$ 2.550.000,00	$ 15.300.000,00	6	$ 2.229.600,00	$ 13.377.600,00	6	$ 2.229.600,00	$ 13.377.600,00	6	$ 2.229.600,00	$ 13.377.600,00
ESPECIALISTA FORESTAL	6	10%	$ 4.459.200,00	6	$ 1.016.600,00	$ 6.099.600,00	6	$ 743.200,00	$ 4.459.200,00	6	$ 743.200,00	$ 4.459.200,00	6	$ 743.200,00	$ 4.459.200,00
ESPECIALISTA PAISAJISTICA	6	20%	$ 8.918.400,00	6	$ 1.700.000,00	$ 10.200.000,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00
ESPECIALISTA EN DISEÑO INTERIOR	6	20%	$ 8.918.400,00	6	$ 1.700.000,00	$ 10.200.000,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00	6	$ 1.486.400,00	$ 8.918.400,00
PRFESIONAL BIM	6	50%	$ 13.302.000,00	6	$ 5.083.332,50	$ 30.499.995,00	6	$ 2.217.000,00	$ 13.302.000,00	6	$ 2.217.000,00	$ 13.302.000,00	6	$ 2.217.000,00	$ 13.302.000,00
PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO - ARQUITECTO JUNIOR	6	100%	$ 23.946.000,00	6	$ 1.790.000,00	$ 10.740.000,00	6	$ 3.991.000,00	$ 23.946.000,00	6	$ 3.991.000,00	$ 23.946.000,00	6	$ 3.991.000,00	$ 23.946.000,00
TOPOGRAFO	6	20%	$ 4.254.000,00	6	$ 1.540.000,00	$ 9.240.000,00	6	$ 709.000,00	$ 4.254.000,00	6	$ 709.000,00	$ 4.254.000,00	6	$ 709.000,00	$ 4.254.000,00
CADENERO (2)	6	20%	$ 4.692.000,00	6	$ 1.800.000,00	$ 10.800.000,00	6	$ 782.000,00	$ 4.692.000,00	6	$ 782.000,00	$ 4.692.000,00	6	$ 782.000,00	$ 4.692.000,00
GASTOS ADIMINISTRATIVOS	6	100%	$ 53.035.338,00	6	$ 2.450.000,00	$ 14.700.000,00	6	$ 8.839.223,00	$ 53.035.338,00	6	$ 8.839.223,00	$ 53.035.338,00	6	$ 8.839.222,00	$ 53.035.332,00
TOTAL OFERTA			$ 283.055.238,00			$ 283.029.585,00			$ 283.055.238,00			$ 283.055.238,00			$ 283.055.232,00
VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA			$ 53.780.495,00	$		53.775.621,15	$		53.780.495,00	$		53.780.495,00	$		53.780.494,00
VALOR TOTAL PRESENTADO			$ 336.835.733,00			$ 336.805.206,15			$ 336.835.733,00			$ 336.835.733,00			$ 336.835.726,00
IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED						$ 53.775.621,00			$ 53.780.495,00			$ 53.780.495,00			$ 53.780.494,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA REVISADO POR SED						$ 336.805.206,00			$ 336.835.733,00			$ 336.835.733,00			$ 336.835.726,00
VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA				SE AJUSTA			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA				CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		

	P9 - CONSORCIO DISEÑOS INSTITUCIONALES	P10 - M.C. ARQUITECTOS S.A.	P11 - CONSORCIO ALFA 2022	P12 - KRIBA INGENIEROS LTDA
OBSERVACIONES:	SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.			