SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

## CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022

### RESUMEN DE LA EVALUACIÓN - GRUPO 1

| Nº | PROPONENTES | CRITERIOS HABILITANTES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JURÍDICA | FINANCIERA | TÉCNICA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | ECONÓMICA VERIFICACIÓN ARITMÉTICA | ADMISIBILIDAD GENERAL DE LA PROPUESTA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | CONSORCIO INTERDISEÑOS ANEZGA ORBE | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 2 | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 3 | CONSORCIO DISEÑOS P.I | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 4 | ING INGENIERÍA S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 5 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 6 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 7 | CONSORCIO SED INTERVENTORES 2022 | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 8 | CONSORCIO 2E CONSULTORÍA | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | |
| 9 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 10 | CONSORCIO INTERCOLEGIOS G&A 2022 | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 11 | ARQUITECTURA URBANA LTDA | | | | | | NO SE PRESENTÓ A GRUPO 1 - PORVENIR II |
| 12 | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | |
| 13 | INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS | RECHAZADO | HABILITADO | RECHAZADO | HABILITADO | RECHAZADO | |
| 14 | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 15 | CONSORCIO CIV | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | |
| 16 | KRIBA INGENIEROS LTDA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 17 | CONSORCIO INTERVENTORIA ESTUDIOS IED | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | |
| 18 | CONSORCIO JCB 21 - 092 | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | |
| 19 | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PRESENTADOS | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| TOTAL HABILITADOS | 12 | 18 | 17 | 18 | 12 |
| TOTAL NO HABILITADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECHAZADOS | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| TOTAL | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022

### RESUMEN DE LA EVALUACIÓN - GRUPO 2

| Nº | PROPONENTES | CRITERIOS HABILITANTES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JURÍDICA | FINANCIERA | TÉCNICA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | ECONÓMICA VERIFICACIÓN ARITMÉTICA | ADMISIBILIDAD GENERAL DE LA PROPUESTA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | CONSORCIO INTERDISEÑOS ANEZGA ORBE | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 2 | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 3 | CONSORCIO DISEÑOS P.I | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 4 | ING INGENIERÍA S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 5 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 6 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 7 | CONSORCIO SED INTERVENTORES 2022 | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 8 | CONSORCIO 2E CONSULTORÍA | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | |
| 9 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 10 | CONSORCIO INTERCOLEGIOS G&A 2022 | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 11 | ARQUITECTURA URBANA LTDA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 12 | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | |
| 13 | INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS | RECHAZADO | HABILITADO | RECHAZADO | HABILITADO | RECHAZADO | |
| 14 | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 15 | CONSORCIO CIV | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | |
| 16 | KRIBA INGENIEROS LTDA | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |
| 17 | CONSORCIO INTERVENTORIA ESTUDIOS IED | RECHAZADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | |
| 18 | CONSORCIO JCB 21 - 092 | | | | | | NO SE PRESENTÓ A GRUPO 2 - MIGUEL ANTONIO CARO |
| 19 | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PRESENTADOS | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| TOTAL HABILITADOS | 13 | 18 | 17 | 18 | 13 |
| TOTAL NO HABILITADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECHAZADOS | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| TOTAL | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

**RELACIÓN DE PROPONENTES - BASE DE DATOS**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **PROPONENTES** | **GRUPO** | | **INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENTES** | | |
| | | | | **INTEGRANTES DEL PROPONENTE** | | **REPRESENTANTE LEGAL** |
| | | | | **PARA PROPONENTES PLURALES SE RESALTA EN COLOR EL INTEGRANTE QUE APORTA EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD** | | |
| | | **1** | **2** | NOMBRES | PART C | |
| | | | | | | |
| 1 | CONSORCIO INTERDISEÑOS ANEZGA ORBE | x | x | ANEZGA INTERVENTORIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.- ANEZGA S.AS. | 50% | ANDRES HUMBERTO MARTINEZ VESGA |
| | | | | ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA | 50% | |
| 2 | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | x | x | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | 100% | JAIDER EUGENIO SEPÚLVEDA GARCÍA |
| 3 | CONSORCIO DISEÑOS P.I | x | x | INVERMOHES S.A.S. BIC | 30% | CESAR ASHLEY MORA BARNEY |
| | | | | PD INVERMOHES S.A.S. | 40% | |
| | | | | 2C INGENIEROS S.A. | 30% | |
| 4 | ING INGENIERÍA S.A.S. | x | x | ING INGENIERÍA S.A.S. | 100% | CARLOS ALBERTO BELLO AVENA |
| 5 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | x | x | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | 100% | EDUARD LEONARDO RODRIGUEZ ROJAS |
| 6 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | x | x | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | 100% | GUSTAVO ALONSO YEPES YEPES |
| 7 | CONSORCIO SED INTERVENTORES 2022 | x | x | GAC-PMF ARQUITECTOS SAS | 60% | PATRICIA MOLINA FONSECA |
| | | | | GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S | 40% | |
| 8 | CONSORCIO 2E CONSULTORÍA | X | X | INGEPLAN.CO SAS BIC | 5% | JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE |
| | | | | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | 95% | |
| 9 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | X | X | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | 100% | EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

**RELACIÓN DE PROPONENTES - BASE DE DATOS**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **PROPONENTES** | **GRUPO** | | **INFORMACION GENERAL DE LOS PROPONENTES** | | |
| | | | | **INTEGRANTES DEL PROPONENTE** | | **REPRESENTANTE LEGAL** |
| | | | | **PARA PROPONENTES PLURALES SE RESALTA EN COLOR EL INTEGRANTE QUE APORTA EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD** | | |
| | | **1** | **2** | NOMBRES | PART C | |
| | | | | | | |
| 10 | CONSORCIO INTERCOLEGIOS G&A 2022 | X | X | GB10 CONSULTORES S.A.S.<br>ARQUITECTURA GB S.A.S. | 70%<br>30% | BLANCA INES BUITRAGO FARAH |
| 11 | ARQUITECTURA URBANA LTDA | | X | ARQUITECTURA URBANA LTDA | 100% | HERNANDO DAZA BERRIO |
| 12 | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | X | X | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | 100% | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ |
| 13 | INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS | X | X | INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS | 100% | ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA |
| 14 | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | X | X | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | 100% | CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGON |
| 15 | CONSORCIO CIV | X | X | VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S.<br>COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. | 50%<br>50% | LAURA BEATRIZ VALLEJO PACHON |
| 16 | KRIBA INGENIEROS LTDA | X | X | KRIBA INGENIEROS LTDA | 100% | ALEXANDER DE JESUS VALLEJO BURGOS |
| 17 | CONSORCIO INTERVENTORIA ESTUDIOS IED | X | X | LUIS GUARDELA SAS<br>ARM CONSULTING SAS | 5%<br>95% | JAVIER HUMBERTO MARTÍNEZ FALLA |
| 18 | CONSORCIO JCB 21 - 092 | X | | JCB CONSULTORIA S.A.S<br>JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR | 75%<br>25% | STEPHANY TATYANA RODRÍGUEZ CHAVES |
| 19 | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | X | X | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | 100% | CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

## PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

**GRUPO 1**

### 1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado con el PIN No: 36714314119052081

Generado el 28 de noviembre de 2022 a las 12:46:20 PM

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 04 16 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

| FECHA (DIA/MES/AÑO) | TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/$/D |
|---|---|
| 25/11/2022 | $4.875,91 |

Expedida en Bogotá, D.C el 28 de noviembre de 2022

INGRID JULIANA LAGOS CAMARGO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

| FECHA TRM: 25/11/2022 | |
|---|---|

### 2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

| 2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA | |
|---|---|
| TRM PARA EL 24 DE NOVIEMBRE 2022 = | 0,00 |
| PARTE DECIMAL= | 0,91 |
| ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= | 4 |
| FÓRMULA A APLICAR | MEDIAR ARITMÉTICA BAJA |

| DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | | |
|---|---|---|
| RANGO | NÚMERO | MÉTODO |
| De 0.00 a 0.24 | 1 | Mediana con valor absoluto |
| De 0.25 a 0.49 | 2 | Media geométrica |
| De 0.50 a 0.74 | 3 | Media aritmética alta |
| De 0.75 a 0.99 | 4 | Media aritmética baja |

### APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| INFORMACIÓN GENERAL | | EVALUACIÓN ECONÓMICA | PUNTAJE MÁXIMO | | | | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | PROPONENTE | PROMEDIO SMMLV | FÓRMULA 1 (MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO) - PROPUESTAS PAR | FÓRMULA 1 (MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO) - PROPUESTAS IMPAR | FÓRMULA 2 (MEDIA GEOMÉTRICA) | FÓRMULA 3 (MEDIA ARITMÉTICA ALTA) | FÓRMULA 4 (MEDIA ARITMÉTICA BAJA) |
| 1 | CONSORCIO INTERDISEÑOS ANEZGA ORBE | 181,2082038 | | | | | 51,7014589 |
| 2 | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | 695,2796095 | | | | | -60,3738562 |
| 3 | CONSORCIO DISEÑOS P.I | | | | | | |
| 4 | ING INGENIERÍA S.A.S. | | | | | | |
| 5 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | 675,6496010 | | | | | -54,7731160 |
| 6 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | 417,8573293 | | | | | 18,7789433 |
| 7 | CONSORCIO SED INTERVENTORES 2022 | 436,3075714 | | | | | 13,5148084 |
| 8 | CONSORCIO 2E CONSULTORÍA | | | | | | |
| 9 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | 519,1843229 | | | | | -10,1311904 |
| 10 | CONSORCIO INTERCOLEGIOS G&A 2022 | | | | | | |
| 11 | ARQUITECTURA URBANA LTDA | | | | | | |
| 12 | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | | | | | | |
| 13 | INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS | | | | | | |
| 14 | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | 328,1598413 | | | | | 44,3710020 |
| 15 | CONSORCIO CIV | | | | | | |
| 16 | KRIBA INGENIEROS LTDA | 62,4356237 | | | | | 17,8138338 |
| 17 | CONSORCIO INTERVENTORIA ESTUDIOS IED | | | | | | |
| 18 | CONSORCIO JCB 21 - 092 | | | | | | |
| 19 | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | 116,2730163 | | | | | 33,1744615 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FÓRMULA 1 | MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR) | FALSO | CANTIDAD DE PROPUESTAS | 9 |
| | MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR) | FALSO | | |
| FÓRMULA 2 | MEDIA GEOMÉTRICA | FALSO | | |
| FÓRMULA 3 | MEDIA ARITMÉTICA ALTA | FALSO | | |
| FÓRMULA 4 | MEDIA ARITMÉTICA BAJA | 241,84 | | |

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

## PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

**GRUPO 2**

### 1. SELECCIÓN DE TRM

La TRM que la SED utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil anterior a la fecha prevista en el cronograma electrónico del proceso, incluidas las modificaciones que se realicen a éste mediante adendas, para la actividad de publicación del INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado con el PIN No: 549155574964907O

Generado el 24 de noviembre de 2022 a las 17:59:08 PM

LA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

| FECHA (DIA/MES/AÑO) | TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD |
|---|---|
| 24/11/2022 | $4.875,91 |

Expedida en Bogotá, D.C el 24 de noviembre de 2022

INGRID JULIANA LAGOS CAMARGO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO

| | |
|---|---|
| **FECHA TRM: 24/11/2022** | |

### 2. DATOS DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA ECONÓMICA

| 2. DATOS APLICACIÓN DE FÓRMULA | |
|---|---|
| TRM PARA EL 24 DE NOVIEMBRE 2022 = | 0,00 |
| PARTE DECIMAL= | 0,91 |
| ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN= | 4 |
| FÓRMULA A APLICAR | MEDIAR ARITMÉTICA BAJA |

| DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | | |
|---|---|---|
| RANGO | NÚMERO | MÉTODO |
| De 0.00 a 0.24 | 1 | Mediana con valor absoluto |
| De 0.25 a 0.49 | 2 | Media geométrica |
| De 0.50 a 0.74 | 3 | Media aritmética alta |
| De 0.75 a 0.99 | 4 | Media aritmética baja |

### APLICACIÓN MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| INFORMACIÓN GENERAL | | EVALUACIÓN ECONÓMICA | PUNTAJE MÁXIMO | | | | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | PROPONENTE | PROMEDIO SMMLV | FÓRMULA 1 (MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO) - PROPUESTAS PAR | FÓRMULA 1 (MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO) - PROPUESTAS IMPAR | FÓRMULA 2 (MEDIA GEOMÉTRICA) | FÓRMULA 3 (MEDIA ARITMÉTICA ALTA) | FÓRMULA 4 (MEDIA ARITMÉTICA BAJA) |
| 1 | CONSORCIO INTERDISEÑOS ANEZGA ORBE | 181,2082038 | | | | | 39,6035857 |
| 2 | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | 695,2796095 | | | | | -13,9554030 |
| 3 | CONSORCIO DISEÑOS P.I | | | | | | |
| 4 | ING INGENIERÍA S.A.S. | 311,8605471 | | | | | 68,1580395 |
| 5 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | 675,6496010 | | | | | -9,6652069 |
| 6 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | 417,8573293 | | | | | 46,6760521 |
| 7 | CONSORCIO SED INTERVENTORES 2022 | 436,3075714 | | | | | 42,6436974 |
| 8 | CONSORCIO 2E CONSULTORÍA | | | | | | |
| 9 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | 393,5709215 | | | | | 51,9839179 |
| 10 | CONSORCIO INTERCOLEGIOS G&A 2022 | | | | | | |
| 11 | ARQUITECTURA URBANA LTDA | 343,0566237 | | | | | 63,0239662 |
| 12 | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | | | | | | |
| 13 | INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS | | | | | | |
| 14 | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | 328,1598413 | | | | | 66,2797018 |
| 15 | CONSORCIO CIV | | | | | | |
| 16 | KRIBA INGENIEROS LTDA | | | | | | |
| 17 | CONSORCIO INTERVENTORIA ESTUDIOS IED | | | | | | |
| 18 | CONSORCIO JCB 21 - 092 | | | | | | |
| 19 | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FÓRMULA 1 | MEDIANA CON VALOR ABOSOLUTO (PAR) | FALSO | CANTIDAD DE PROPUESTAS | 9 |
| | MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (IMPAR) | FALSO | | |
| FÓRMULA 2 | MEDIA GEOMÉTRICA | FALSO | | |
| FÓRMULA 3 | MEDIA ARITMÉTICA ALTA | FALSO | | |
| FÓRMULA 4 | MEDIA ARITMÉTICA BAJA | 315,71 | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

## CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022

### CONSOLIDADO PROMEDIOS EXPERIENCIA ADICIONAL - GRUPO 1

| No | PROPONENTE | REQUISITOS HABILITANTES | CONTRATO No.1 | CONTRATO No.2 | CONTRATO No.3 | PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ADICIONAL | VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO INTERDISEÑOS ANEZGA ORBE | HABILITADO | 139 | 144 | 260 | 181,2082038 | 181,2082038 |
| 2 | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | HABILITADO | 694 | 1117 | 275 | 695,2796095 | 695,2796095 |
| 3 | CONSORCIO DISEÑOS P.I | HABILITADO | | 0 | | | |
| 4 | ING INGENIERÍA S.A.S. | HABILITADO | 581 | 42 | | 311,8605471 | 311,8605471 |
| 5 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | HABILITADO | 676 | | | 675,6496010 | 675,6496010 |
| 6 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | HABILITADO | 1010 | 146 | 98 | 417,8573293 | 417,8573293 |
| 7 | CONSORCIO SED INTERVENTORES 2022 | HABILITADO | 539 | 333 | | 436,3075714 | 436,3075714 |
| 8 | CONSORCIO 2E CONSULTORÍA | RECHAZADO | | | | | |
| 9 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | HABILITADO | 519 | | | 519,1843229 | 519,1843229 |
| 10 | CONSORCIO INTERCOLEGIOS G&A 2022 | HABILITADO | | | | | |
| 11 | ARQUITECTURA URBANA LTDA | NO SE PRESENTA A G1 | | | | | |
| 12 | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | RECHAZADO | | | | | |
| 13 | INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS | RECHAZADO | | | | | |
| 14 | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | HABILITADO | 81 | 705 | 198 | 328,1598413 | 328,1598413 |
| 15 | CONSORCIO CIV | RECHAZADO | | | | | |
| 16 | KRIBA INGENIEROS LTDA | HABILITADO | 64 | | 60 | 62,4356237 | 62,4356237 |
| 17 | CONSORCIO INTERVENTORIA ESTUDIOS IED | RECHAZADO | | | | | |
| 18 | CONSORCIO JCB 21 - 092 | RECHAZADO | | | | | |
| 19 | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | HABILITADO | 116 | | | 116,2730163 | 116,2730163 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

# ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

## CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022

### CONSOLIDADO PROMEDIOS EXPERIENCIA ADICIONAL - GRUPO 2

| No | PROPONENTE | REQUISITOS HABILITANTES | CONTRATO No.1 | CONTRATO No.2 | CONTRATO No.3 | PROMEDIO CONTRATOS VALIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ADICIONAL | VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO INTERDISEÑOS ANEZGA ORBE | HABILITADO | 139 | 144 | 260 | 181,2082038 | 181,2082038 |
| 2 | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | HABILITADO | 694 | 1117 | 275 | 695,2796095 | 695,2796095 |
| 3 | CONSORCIO DISEÑOS P.I | HABILITADO | | | | | |
| 4 | ING INGENIERÍA S.A.S. | HABILITADO | 581 | 42 | | 311,8605471 | 311,8605471 |
| 5 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | HABILITADO | 676 | | | 675,6496010 | 675,6496010 |
| 6 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | HABILITADO | 1010 | 146 | 98 | 417,8573293 | 417,8573293 |
| 7 | CONSORCIO SED INTERVENTORES 2022 | HABILITADO | 539 | 333 | | 436,3075714 | 436,3075714 |
| 8 | CONSORCIO 2E CONSULTORÍA | RECHAZADO | | | | | |
| 9 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | HABILITADO | 394 | | | 393,5709215 | 393,5709215 |
| 10 | CONSORCIO INTERCOLEGIOS G&A 2022 | HABILITADO | | | | | |
| 11 | ARQUITECTURA URBANA LTDA | HABILITADO | 851 | 91 | 88 | 343,0566237 | 343,0566237 |
| 12 | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | RECHAZADO | | | | | |
| 13 | INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS | RECHAZADO | | | | | |
| 14 | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | HABILITADO | 81 | 705 | 198 | 328,1598413 | 328,1598413 |
| 15 | CONSORCIO CIV | RECHAZADO | | | | | |
| 16 | KRIBA INGENIEROS LTDA | HABILITADO | | | | | |
| 17 | CONSORCIO INTERVENTORIA ESTUDIOS IED | RECHAZADO | | | | | |
| 18 | CONSORCIO JCB 21 - 092 | NO SE PRESENTA A G2 | | | | | |
| 19 | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | HABILITADO | | | | | |

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
## CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022
### CONSOLIDADO GENERAL POR GRUPO

| No. PROP | NOMBRE DEL PROPONENTE | EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE GRUPO 1 | EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE GRUPO 2 | EQUIPO DE TRABAJO (EXPERIENCIA ADICIONAL Y FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA) (HASTA 9,5 PUNTOS) | | | | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | | VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | PARTICIPACIÓN EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 PUNTOS) | | PARTICIPACIÓN DE LA MIPYME – (DECRETO 1860 DE 2021) | | REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | | PUNTAJE TOTAL GRUPO 1 | ORDEN GRUPO 1 | PUNTAJE TOTAL GRUPO 2 | ORDEN GRUPO 2 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (69 PUNTOS) | (69 PUNTOS) | EXPERIENCIA ADICIONAL (Personal clave evaluable – Director de Interventoría) (4,50 PUNTOS) | | FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL (Personal clave evaluable – Director de Interventoría) (5 PUNTOS) | | (20 PUNTOS) | | (1 PUNTO) | | | | (0.25 PUNTOS) | | (MENOS 2 PUNTOS) | | PUNTAJE MÁXIMO 100 PUNTOS | | PUNTAJE MÁXIMO 100 PUNTOS | | |
| 1 | CONSORCIO INTERDISEÑOS ANEZGA ORBE | 51,70 | 39,60 | SI | 4,5 | SI | 5 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | 0 | 82,70 | 1 | 70,6035857 | 7 | |
| 2 | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | 0,00 | 0,00 | SI | 4,5 | SI | 5 | SI | 20 | NO | 0 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | 0 | 30,00 | 8 | 30,0000000 | 9 | NO PRESENTA CONDICION DE DISCAPACIDAD |
| 3 | CONSORCIO DISEÑOS P.I | 0,00 | 0,00 | SI | 4,5 | NO | 0 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | 0 | 26,00 | 9 | 26,0000000 | 10 | EL PROPONENTE A FECHA DE CIERRE NO PRESENTA EL FORMATO No.14 DE ACUERDO CON LA PUBLICACIÓN REALIZADA EN LOS PLIEGOS DEFINITIVOS |
| 4 | ING INGENIERÍA S.A.S. | 0,00 | 68,16 | SI | 4,5 | SI | 5 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | 0 | 31,00 | 6 | 99,1580395 | 1 | |
| 5 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | 0,00 | 0,00 | SI | 4,5 | SI | 5 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | 0 | 31,00 | 6 | 31,0000000 | 8 | |
| 6 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | 18,78 | 46,68 | SI | 4,5 | SI | 5 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | 0 | 49,78 | 3 | 77,6760521 | 5 | |
| 7 | CONSORCIO SED INTERVENTORES 2022 | 13,51 | 42,64 | SI | 4,5 | SI | 5 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | 0 | 44,51 | 4 | 73,6436974 | 6 | |
| 8 | CONSORCIO 2E CONSULTORÍA | 0,00 | 0,00 | SI | | NO | | SI | | SI | | SI | | SI | | NO | | | | | | EL PROPONENTE A FECHA DE CIERRE NO PRESENTA EL FORMATO No.14 DE ACUERDO CON LA PUBLICACIÓN REALIZADA EN LOS PLIEGOS DEFINITIVOS |
| 9 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | 0,00 | 51,98 | SI | 4,5 | NO | 0 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | 0 | 26,00 | 9 | 77,9839179 | 4 | EL PROPONENTE A FECHA DE CIERRE NO PRESENTA EL FORMATO No.14 DE ACUERDO CON LA PUBLICACIÓN REALIZADA EN LOS PLIEGOS DEFINITIVOS |
| 10 | CONSORCIO INTERCOLEGIOS G&A 2022 | 0,00 | 0,00 | SI | 4,5 | SI | 5 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | | | | | | |
| 11 | ARQUITECTURA URBANA LTDA | 0,00 | 63,02 | SI | 4,5 | NO | 0 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | 0 | | | 89,0239662 | 3 | NO PRESENTA FORMATO No. 14 DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS |
| 12 | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | 0,00 | 0,00 | SI | | SI | | SI | | NO | | NO | | SI | | NO | | 0,00 | 11 | 0,0000000 | 12 | NO APORTA EL FORMATO DE VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD<br>NO APORTA ANEXO EMPRENDIMIENTO MUJERES |
| 13 | INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS | 0,00 | 0,00 | SI | | NO | | SI | | NO | | SI | | SI | | NO | | 0,00 | 11 | 0,0000000 | 12 | CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN DISCAPACIDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO SE ENCUENTRA VENCIDO. FECHA DE EXPEDICION: 10-MAYO-2022. FECHA CIERRE DEL PROCESO: 21-NOVIEMBRE 2022<br>NO PRESENTA FORMATO No. 14 DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS |
| 14 | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | 44,37 | 66,28 | SI | 4,5 | SI | 5 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | 0 | | | 97,2797018 | 2 | |
| 15 | CONSORCIO CIV | 0,00 | 0,00 | SI | | NO | | SI | | SI | | SI | | SI | | NO | | 0,00 | 11 | 0,0000000 | 12 | NO PRESENTA FORMATO No. 14 DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS |
| 16 | KRIBA INGENIEROS LTDA | 17,81 | 0,00 | SI | 4,5 | NO | 0 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | SI | -2 | 41,81 | 5 | 24,0000000 | 11 | MULTA VIGENTE 2021/12/22 |
| 17 | CONSORCIO INTERVENTORIA ESTUDIOS IED | 0,00 | 0,00 | SI | | SI | | SI | | SI | | NO | | SI | | NO | | 0,00 | 11 | 0,0000000 | 12 | |
| 18 | CONSORCIO JCB 21 - 092 | 0,00 | 0,00 | SI | | SI | | SI | | NO | | SI | | SI | | NO | | 0,00 | 11 | | | EL INTEGRANTE JOSE IVAN GOMEZ SAIAZAR QUE PRESENTA FORMATO VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, NO CUMPLE CON EL MINIMO DEL 40% DE EXPERIENCIA EXIGIDA SEGÚN EL DEL PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL 5.1.4. – PUNTAJE POR TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD |
| 19 | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | 33,17 | 0,00 | SI | 4,5 | NO | 0 | SI | 20 | SI | 1 | SI | 0,25 | SI | 0,25 | NO | 0 | 59,17 | 2 | | | NO PRESENTA FORMATO No. 14 DE ACUERDO A LA PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS DEFINITIVOS |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE: | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 1 | CONSORCIO INTERDISEÑOS ANEZGA ORBE |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MINIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( %) | FICHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia requerida | Los demás integrantes deben acreditar al menos un veinte por ciento (2 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no cuente experiencia relacionada en la estructura plural no puede superar el cinco por ciento (5 %) | |
| | | | 20 de noviembre de 2018 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 280 SMMLV | 140 SMMLV | 14 SMMLV | 5% | |
| 1 | ANEZGA INTERVENTORIA A CONSTRUCCIONES S.A.S. - ANEZGA S.A.S. | 50,00% | 29 de octubre de 2021 | REQUIERE CERTIFICADO | 9 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 1.000 SMMLV | APORTA | | CUMPLE | APORTA | NA |
| 2 | ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA | 50,00% | 2 de noviembre de 2000 | CUMPLE | 11 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 10.000 SMMLV | MAYOR2 | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | |

| EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|
| APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| VERIFICACIÓN PORCENTAJE APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADO PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | 1/2 SMMLV |
| ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | CUMPLE |

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE:CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORIA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [para contratar con este oferente (general o/y especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos aportados como experiencia habilitante, podrá haber iniciado, antes del 9 de enero de 1998 | Contratos aportados como experiencia habilitante que hayan iniciado en ejecución luego del 9 de enero de 1998 | Por lo menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia habilitante debe haber iniciado, antes del 10 de julio de 2010 | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia habilitante, este debera haber iniciado, antes de la apertura del proceso | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | L/C/P, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | | | | | | |
| 1 | 39 | 31 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | FONDECUN | X | | N/A | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, BASICOS, MAPA DE RIESGOS Y ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA | 81000 | PLURAL | 40% | ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA | viernes, 19 de diciembre de 2014 | jueves, 25 de febrero de 2016 | $402.210.311 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 143 SMMLV | |
| 2 | 40 | 39 | EXPERIENCIA GENERAL | POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | X | | N/A | ALTERNATIVAS TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS PARALA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA TIPO METROPOLITANA UBICADA EN LA CALLE 170 CON AUTOPISTA NORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. INCLUYE: ESTUDIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES HIDRO SANITARIAS, GAS, PROTECCION Y SEGURIDAD HUMANA, ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CONTRA INCENDIOS, ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ESTRATEGIAS Y MEDIDAS TENDIENTES A REDUCIR Y DISMINUIR Y ATENUAR EL NUMERO DE VICTIMAS, DISEÑO RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y HYDRANTS, DISEÑO SISTEMA HIDRAULICO MECANICO NO NATURAL Y CUANTIFICACION, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN CONSTRUCCION Y OPERACION, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PGIRS, PRIMERA APROBACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS FORMULACION,TRAMITACION Y APROBACION EN EJECUCION | 81000 | PLURAL | 40% | ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA | miércoles, 15 de abril de 2015 | domingo, 18 de septiembre de 2016 | $483.747.170 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 484 SMMLV | |
| 3 | 10 | 9 | EXPERIENCIA GENERAL | POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | X | | N/A | INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA PARA EL SISTEMA CLASE EN AREA A PISO DE SUELO, INCLUYE DE ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES HIDRO SANITARIAS, GAS, PROTECCION Y SEGURIDAD HUMANA, ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CONTRA INCENDIOS, ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ESTRATEGIAS Y MEDIDAS TENDIENTES A REDUCIR Y DISMINUIR Y ATENUAR EL NUMERO DE VICTIMAS, DISEÑO RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y HYDRANTS, DISEÑO SISTEMA HIDRAULICO MECANICO NO NATURAL Y CUANTIFICACION, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN CONSTRUCCION Y OPERACION, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PGIRS, PRIMERA APROBACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS FORMULACION,TRAMITACION Y APROBACION EN EJECUCION | 81000 | PLURAL | 60% | ANEZGA INTERVENTORIA A CONSTRUCCIONES S.A.S. - ANEZGA S.A.S. | miércoles, 31 de julio de 2013 | miércoles, 29 de julio de 2015 | $92.229.647 | 2015 | NO | SI | SI | SI | 184 SMMLV | SE TOMA EL VALOR CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACTA DE ENTREGA FINAL |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | Debe tener SMMLV | 484 SMMLV | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | CUMPLE |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORIA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican ydemás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.
1. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica

| Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|
| SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (60 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 Y 2**

CARACTERISTICAS ADICIONALES DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [para contratar con este oferente (general o/y especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos aportados como experiencia habilitante, podrá haber iniciado, antes del | Contratos aportados como experiencia válida y que hayan iniciado en ejecución luego del | Por lo menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia debe haber iniciado, | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia habilitante, este debera haber iniciado, | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | L/C/P, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 10 de julio de 2010 | 10 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 72 | 73 | ORO DOTACIONAL | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | X | | | ALTERNATIVA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL ELABORACIÓN, ASÍ LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, LICENCIAS, DE REFORMAS, ADECUACIONES Y AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LOS JARDINES INFANTILES Y MATERNOINFANTILES, ESCUELAS, INCLUYE ESTUDIOS DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES HIDRO SANITARIAS, GAS, PROTECCION Y SEGURIDAD HUMANA, ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CONTRA INCENDIOS, ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ESTRATEGIAS Y MEDIDAS TENDIENTES A REDUCIR Y DISMINUIR Y ATENUAR EL NUMERO DE VICTIMAS, DISEÑO RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y HYDRANTS, DISEÑO SISTEMA HIDRAULICO MECANICO NO NATURAL Y CUANTIFICACION, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN CONSTRUCCION Y OPERACION, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PGIRS, PRIMERA APROBACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS FORMULACION,TRAMITACION Y APROBACION EN EJECUCION | 81000 | PLURAL | 40% | ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA | jueves, 25 de octubre de 2018 | martes, 22 de octubre de 2019 | $287.718.045 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 139 SMMLV | | |
| 2 | 38 | 36 | EXPERIENCIA PONDERABLE | POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | X | | | ALTERNATIVA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS PARALA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA TIPO METROPOLITANA UBICADA EN LA CALLE 170 CON AUTOPISTA NORTE DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. INCLUYE: ESTUDIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES HIDRO SANITARIAS, GAS, PROTECCION Y SEGURIDAD HUMANA, ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CONTRA INCENDIOS, ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ESTRATEGIAS Y MEDIDAS TENDIENTES A REDUCIR Y DISMINUIR Y ATENUAR EL NUMERO DE VICTIMAS, DISEÑO RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y HYDRANTS, DISEÑO SISTEMA HIDRAULICO MECANICO NO NATURAL Y CUANTIFICACION, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN CONSTRUCCION Y OPERACION, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PGIRS, PRIMERA APROBACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS FORMULACION,TRAMITACION Y APROBACION EN EJECUCION | 81000 | PLURAL | 40% | ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA | lunes, 1 de junio de 2015 | domingo, 13 de diciembre de 2015 | $232.000.000 | 2015 | NO | SI | SI | SI | 134 SMMLV | CONTRATO EN EJECUCION ACTUAL | CUMPLE |
| 3 | 30 | 22 | ORO DOTACIONAL | APRENDIZAJE - SENA | X | | 0000002015 | ALTERNATIVA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE NO PROPIA DEL SENA CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL UBICADA EN LA DIAGONAL 40 A NO.22-95 DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA DE BOGOTÁ D.C. INCLUYE: ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES HIDRO SANITARIAS, GAS, PROTECCION Y SEGURIDAD HUMANA, ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, CONTRA INCENDIOS, ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO, ESTUDIO DE VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL ESTRATEGIAS Y MEDIDAS TENDIENTES A REDUCIR Y DISMINUIR Y ATENUAR EL NUMERO DE VICTIMAS, DISEÑO RED DE AGUA CONTRA INCENDIO Y HYDRANTS, DISEÑO SISTEMA HIDRAULICO MECANICO NO NATURAL Y CUANTIFICACION, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN CONSTRUCCION Y OPERACION, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PGIRS, PRIMERA APROBACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS FORMULACION,TRAMITACION Y APROBACION EN EJECUCION | 81000 | PLURAL | 50% | ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA | jueves, 17 de octubre de 2013 | viernes, 18 de septiembre de 2015 | $329.439.602 | 2015 | NO | SI | SI | SI | 200 SMMLV | SUMATORIA DELOS CONTRATOS, NO HAY AL MENOS UNO DE ESTOS QUE CUMPLA CON LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA CADA GRUPO, DEBIDO A QUE NINGUNO SUPERA LOS 484 SMMLV EXIGIDOS | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 514 SMMLV | 514 SMMLV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 143 SMMLV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL**

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| REQUISITO HABILITANTE | | | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE VERIFICACIÓN: | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia requerida | Los demás integrantes deben acreditar al menos un veinte por ciento (2 %) de la experiencia requerida | ANEZGA INTERVENTORIA A CONSTRUCCIONES S.A.S. - ANEZGA S.A.S. | | ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA | | | | | | VERIFICACIÓN USO DE LOS INTEGRANTES DEBEN APORTAR MINIMO MINIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL | VERIFICACIÓN LOS DEMAS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CLASIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 72 SMMLV | | 1000 SMMLV | | | | | | | | | | |
| 1 | $336.788.189 | 154 | 76,94 SMMLV | 7,69 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,94 | NA SMMLV | CUMPLE |
| 2 | $336.397.165 | 299 | 143,25 SMMLV | 14,33 SMMLV | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 143,25 | NA SMMLV | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**

**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 2 | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

**EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD**

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia relacionada en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %) | | VERIFICACIÓN PORCENTAJE APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS PARA ESTORNILLES EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 20 de noviembre de 2018 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 262 SMMLV | 142 SMMLV | 14 SMMLV | 5% | | ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | 114 SMMLV |
| 1 | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | 100,00% | 25 de octubre de 2002 | CUMPLE | 31 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 695 SMMLV | MINIMO | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | NA | | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA CUMPLIR DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [por cumplir con este requisito (ejemplar por especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO VERIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Documento uno (1) de los oferentes relacionados como experiencia en relleno con [cumplir con el requisito mínimo] antes del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones dedicadas tengan la ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los oferentes relacionados como experiencia [cumplir con el requisito mínimo] antes del | El mi Proponente relacionado en la experiencia solicitada, aportó [cumplir con el requisito mínimo] ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I,C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 30 de julio de 2010 | 30 de julio de 2010 | 262 SMMLV | |
| 1 | 81 | 168 | EXPERIENCIA GENERAL | POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | X | | 3326 de DE 2016 | "ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 86 CON CALLE 42 F SUR BARRIO LA LIBERTAD LOCALIDAD KENNEDY" INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO, URBANISTICO, PAISAJISTICO Y SOSTENIBILIDAD, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑOS DE REDES HIDRO SANITARIAS CON Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO" | 81100 | INDIVIDUAL | 100% | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | miércoles, 16 de junio de 2021 | lunes, 13 de diciembre de 2021 | $255.798.574 | 2021 | NO | NO | SI | SI | SI | 262 SMMLV | |
| 2 | 42 | 88 | EXPERIENCIA GENERAL | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | X | | 4600001090 DE 2020 | ESTUDIOS, DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE MEDELLÍN, LOCALIZADO EN LA CALLE 50 N° 20-80 (CIUDANA 10) | 81100 | INDIVIDUAL | 100% | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | jueves, 17 de septiembre de 2015 | jueves, 31 de marzo de 2016 | $227.211.032 | 2016 | NO | NO | SI | SI | SI | 150 SMMLV | |
| 3 | 27 | 49 | EXPERIENCIA GENERAL | EDU | X | | 449 DF 2012 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS EN LA SEDE JUAN DEL COMRAL DE LA VI LA JAVIERA LONDOÑO SEVILLA EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. | 81100 | INDIVIDUAL | 100% | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | lunes, 3 de diciembre de 2012 | jueves, 16 de enero de 2014 | $80.691.370 | 2014 | NO | NO | SI | SI | SI | 131 SMMLV | |
| 4 | 36 | 70 | EXPERIENCIA GENERAL | EDU | X | | 20 DE 2003 | INTERVENTORÍA PRE OPERATIVA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LAS UNIDADES DE VIDA ARTICULADA (UVA) SOL DE ORIENTE, NUEVO OCCIDENTE Y SAN ANTONIO DE PRADO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN | 81100 | INDIVIDUAL | 100% | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | jueves, 4 de julio de 2002 | martes, 5 de marzo de 2013 | $116.390.773 | 2016 | NO | NO | SI | SI | SI | 193 SMMLV | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SUMATORIA SMMLV | 935 SMMLV | CUMPLE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | CUMPLE | |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican ydemás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>1. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (80 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 Y 2**

PARA EXPERIENCIA ADICIONAL LA EXPERIENCIA ACREDITADA DEBERÁ SER APORTADA POR PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [por cumplir con este requisito (ejemplar por especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO VERIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Documento uno (1) de los oferentes relacionados como experiencia en relleno con [cumplir con el requisito mínimo] antes del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones dedicadas tengan la ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los oferentes relacionados como experiencia [cumplir con el requisito mínimo] antes del | El mi Proponente relacionado en la experiencia solicitada, aportó [cumplir con el requisito mínimo] ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I,C,UT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 30 de julio de 2010 | 30 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 83 | 171 | EXPERIENCIA PONDERABLE | EDU | X | | 3326 de DE 2016 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD SECUNDO CATADO | 811001 | INDIVIDUAL | 100% | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | lunes, 19 de noviembre de 2018 | jueves, 11 de julio de 2019 | $573.182.335 | 2019 | NO | SI | SI | SI | SI | 696 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los oferentes allí/los aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad al 30 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | 54 | 114 | UNO DOTACIONAL | EDU | X | | 243 de 2005 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CIUDADELA UNIVERSITARIA OCCIDENTE, EVEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. | 811001 | INDIVIDUAL | 100% | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | jueves, 8 de octubre de 2015 | lunes, 7 de noviembre de 2016 | $769.928.467 | 2016 | NO | SI | SI | SI | SI | 1127 SMMLV | CONTRATO UNO DOTACIONAL | CUMPLE |
| 3 | 33 | 66 | EXPERIENCIA PONDERABLE | EDU | X | | 386 DE 2012 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN DE POLICÍA UNO CLUB DE VIDA ARMONIEZ EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN. | 811001 | INDIVIDUAL | 100% | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | lunes, 29 de octubre de 2012 | domingo, 5 de octubre de 2014 | $169.562.846 | 2014 | NO | SI | SI | SI | SI | 276 SMMLV | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS , MAYOR AL 50% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR) | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 2099 SMMLV | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 699 SMMLV | | VERIFICACIÓN | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1 Y 2**

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS | | | | | | | | USO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | USOS DEMÁS INTEGRANTES DEBERÁ ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDO | | | | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 534.00 SMMLV | | | | | | 0.00 SMMLV | | | | | | | |
| 1 | $193.798.189 | 264 | 76.00 SMMLV | 7.60 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76.00 | 2099 SMMLV | CUMPLE |
| 2 | $256.307.189 | 364 | 142.33 SMMLV | 14.23 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142.33 | 2099 SMMLV | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 3 | CONSORCIO DISEÑOS P.I |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida. | El porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia relacionada en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %). | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | VERIFICACIÓN PORCENTAJE APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 30 de noviembre de 2019 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 250 SMMLV | 162 SMMLV | 14 SMMLV | 5% | | ¿APORTA EL 60% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | 112 SMMLV |
| 1 | INVERMICHES S.A.S. BIC | 33.33% | 25 de septiembre de 1997 | CUMPLE | 4 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 225 SMMLV | APORTA | | CUMPLE | APORTA | N/A | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | PD INVERMICHES S.A.S. | 40.00% | 10 de junio de 2021 | REQUIERE CERTIFICADO | 21 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 401 SMMLV | MAYOR | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | | CUMPLE | CUMPLE |
| 3 | 2C INGENIEROS S.A. | 26.67% | 11 de octubre de 1996 | CUMPLE | 18 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 127 SMMLV | APORTA | | CUMPLE | APORTA | | CUMPLE | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE:CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (por cumplir con este contrato (general/ go especifica) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones debe haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia o dirán y que correspondan a edificaciones terminadas y en ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos o dirán aportados como experiencia debe haber iniciado, ejecutado, con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá haber iniciado y ejecución luego de | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | U.C./JT. O TRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 250 SMMLV | |
| 1 | 87 | 125 | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | SECRETARIA DE EDUCACIÓN - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | X | | 1241724 del 31 de diciembre 2019 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES COLEGIOS NUEVOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS HIPOTECHO, LA PAZ Y BOTA HERCADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL | | 810155 | INDIVIDUAL | 100% | INVERMICHES S.A.S. BIC | jueves, 30 de enero de 2020 | lunes, 20 de septiembre de 2021 | $268.222.100 | 2021 | NO | SI | SI | SI | 275 SMMLV | |
| 2 | 178 | 267 | EXPERIENCIA GENERAL | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU | X | | 118 DE 2014 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LAS UNIDADES DE VDA ARTICULADA, UVA A PROYSENA Y ROBLEDO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN | | 810155 | INDIVIDUAL | 100% | 2C INGENIEROS S.A. | miércoles, 8 de octubre de 2014 | miércoles, 22 de noviembre de 2017 | $83.959.875 | 2017 | NO | SI | SI | SI | 127 SMMLV | |
| 3 | 17 | 8 | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | MUNICIPIO DE TOCANCIPA | X | | 125 DE 2007 | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO TÉCNICO COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA | | | PLURAL | 55% | PD INVERMICHES S.A.S. | martes, 9 de diciembre de 2005 | viernes, 27 de julio de 2007 | $613.200.000 | 2007 | NO | SI | NO | NO | 0 SMMLV | CONTRATO NO TIENDO EN CUENTA YA QUE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.5.4. "CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA"<br>"C. Para acreditar la experiencia el proponente deberá tener en cuenta que la(s)certificación (es) de contrato (s) que aporte en su propuesta, deben tener fecha de inicio posterior al 15 de julio del 2010, y serán válidas siempre y cuando esta(s) estén ejecutadas y terminadas antes de la fecha de cierre del presente proceso; y cumplan con los demás parámetros que estén establecidos en el pliego de condiciones. Lo anterior, en consideración a la entrada en vigencia de la norma NSR-10. |
| 4 | 61 | 46 | EXPERIENCIA GENERAL | ALCALDIA DE TUNJA | X | | 716 DE 2015 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO PARQUE AGROLUMBRERO DE LA CUIDAD DE TUNJA | | 810155 | PLURAL | 50% | PD INVERMICHES S.A.S. | viernes, 18 de septiembre de 2015 | miércoles, 7 de diciembre de 2016 | $580.000.000 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 425 SMMLV | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SUMATORIA SMMLV | 402 SMMLV | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | | CUMPLE |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>II. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

EL CONTRATO N°3 DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE NO ES TENIDO EN CUENTA YA QUE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.5.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

C. Para acreditar la experiencia el proponente deberá tener en cuenta que la(s) certificación (es) de contrato (s) que aporte en su propuesta, deben tener fecha de inicio posterior al 15 de julio del 2010, y serán válidas siempre y cuando esta(s) estén ejecutadas y terminadas antes de la fecha de cierre del presente proceso; y cumplan con los demás parámetros que estén establecidos en el pliego de condiciones. Lo anterior, en consideración a la entrada en vigencia de la norma NSR-10.

SIN EMBARGO, EL PROPONENTE CUMPLE LOS REQUISITOS CON LOS DEMAS CONTRATOS PRESENTADOS.

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 Y 2**

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (por cumplir con este contrato (general/ go especifica) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones debe haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia o dirán y que correspondan a edificaciones terminadas, ejecutar su ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos o dirán aportados como experiencia debe haber iniciado, ejecutado, con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá haber iniciado y ejecución luego de | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | U.C./JT. O TRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 88 | 109 | EXPERIENCIA PONDERABLE | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | X | | 122823 de 2013 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN, PARA LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN DIFERENTES LOCALIDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | | | PLURAL | 50% | INVERMICHES S.A.S. BIC | jueves, 29 de mayo de 2014 | lunes, 21 de diciembre de 2015 | $984.429.692 | 2015 | NO | SI | SI | SI | | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad al 15 de julio de 2010 | CUMPLE |
| | 177 | 266 | EXPERIENCIA PONDERABLE | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | X | | | | | PLURAL | 50% | 2C INGENIEROS S.A. | jueves, 29 de mayo de 2014 | lunes, 21 de diciembre de 2015 | $984.429.692 | 2015 | NO | SI | SI | SI | | CONTRATO USO DOTACIONAL | CUMPLE |
| 2 | | 121 | USO DOTACIONAL | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | X | | 1089 de 2014 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL, A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN, PARA LOS PREDIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL GRUPO 1 CEC, PARQUE PUBLICO LOCALIDAD DE CHAPINERO , GRUPO 3: JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA Y GRUPO 10: CENTRO DIA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIA " | | | INDIVIDUAL | 100% | INVERMICHES S.A.S. BIC | jueves, 4 de diciembre de 2014 | lunes, 22 de junio de 2015 | $128.361.790 | 2015 | NO | SI | SI | SI | 0 SMMLV | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA GRUPO (2 GRUPO DE MAYOR VALOR) | NO CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 0 SMMLV | | VERIFICACIÓN | NO CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1 Y 2**

EL CONTRATO DE ORDEN 1 NO ES TENIDO EN CUENTA POR CUANTO EN EL OBJETO INCLUYE "INTERVENTORIA A CONSTRUCCION" SIN DISCRIMINAR LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES AL VALOR DE *"INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES Y/O CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES."*
EL CONTRATO DE ORDEN 2 DE CONSECUTIVO 121 DEL RUP NO ES TENIDO EN CUENTA TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON EL CODIGO DE CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS, DESCRITOS EN EL NUMERAL 5.1.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE PARA CADA GRUPO (69 PUNTOS)_ TABLA No. 2 – CLASIFICACIÓN DE CONTRATOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (UNSPSC) 81 10 15

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR NO COMEDIMENOS EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | VERIFICACIÓN LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida. | INVERMICHES S.A.S. BIC | | PD INVERMICHES S.A.S. | | 2C INGENIEROS S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 273,25 SMMLV | | 420,92 SMMLV | | 336,92 SMMLV | | 0,00 SMMLV | | | | | | | |
| 1 | $153.798.199 | 193 | 76,99 SMMLV | 7,69 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,99 | 0 SMMLV | NO CUMPLE |
| 2 | $204.307.160 | 256 | 142,15 SMMLV | 14,22 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | CUMPLE | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,15 | 0 SMMLV | NO CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 4 | ING INGENIERÍA S.A.S. |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida. | El porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia relacionada en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %). | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | VERIFICACIÓN PORCENTAJE APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 20 de noviembre de 2019 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 250 SMMLV | 162 SMMLV | 14 SMMLV | 5% | | ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | 111 SMMLV |
| 1 | ING INGENIERÍA S.A.S. | 100,00% | 3 de diciembre de 1999 | CUMPLE | 4 de noviembre de 2022 | CUMPLE | | 693 SMMLV | MAXIMO | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | NA | | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

| VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO) |
|---|
| HABILITADO |

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA UNICAMENTE DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumplir con este contrato general y/o específica] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia o dicha y que correspondiera a edificaciones anteriores, no excederán luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos o dichos contratos relacionados como experiencia debe haber iniciado y ejecución con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debería haber iniciado, y ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C./J.T. O N/A | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 250 SMMLV | |
| 1 | 98 | 179 | EXPERIENCIA GENERAL | ALCALDIA DE CHIA | X | | 2017-CT 405 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES: GAN JOSÉ MARÍA ESCRIVA DE BALAGUER, Y SANTA MARIA DEL RIO Y AJUSTE DE DISEÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL JOSE JOAQUIN CASAS SEDE SAN ANDRES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIA. | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | ING INGENIERÍA S.A.S. | martes, 24 de octubre de 2017 | lunes, 22 de octubre de 2018 | $2.045.031.398 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 204 SMMLV | |
| 2 | 81 | 154 | EXPERIENCIA GENERAL | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | X | | 124 DE 2015 | CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, ARQUITECTONICOS, TRAMITES, LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ERON SPNSC - PUNSION EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 811015 | PLURAL | 60% | ING INGENIERÍA S.A.S. | miércoles, 1 de julio de 2015 | miércoles, 30 de noviembre de 2016 | $3.666.516.000 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 330. SMMLV | |
| 3 | 12 | 9 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | X | | 2122439 | CONSULTORIA DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMUNITARIA Y POLIDEPORTIVOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS - ZONA SUR (VALLE DEL CAUCA - CAUCA Y NARIÑO) | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | ING INGENIERÍA S.A.S. | lunes, 6 de agosto de 2012 | jueves, 7 de mayo de 2013 | $615.747.100 | 2013 | NO | SI | SI | SI | 166 SMMLV | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SUMATORIA SMMLV | | MIN SMMLV | CUMPLE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | | CUMPLE | |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>II. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (60 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 Y 2**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumplir con este contrato general y/o específica] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia o dicha y que correspondiera a edificaciones anteriores, no excederán luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos o dichos contratos relacionados como experiencia debe haber iniciado y ejecución con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debería haber iniciado, y ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C./J.T. O N/A | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 17 | 20 | EXPERIENCIA PONDERABLE | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | x | | 2122437 | CONSULTORIA DE DISEÑOS TIPO, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROVIDENCIA SOCIAL EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y PROYECTOS ESPECIALES | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | ING INGENIERÍA S.A.S. | viernes, 17 de agosto de 2012 | jueves, 27 de junio de 2013 | $322.483.595 | 2013 | NO | SI | SI | SI | 161 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos aditivos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad al 15 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | 51 | 95 | USO DOTACIONAL | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE | x | | 2132438 | CONSULTORIA PARA EL AJUSTE DE LOS DISEÑOS TIPO PARA LOS MODULOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | ING INGENIERÍA S.A.S. | jueves, 10 de octubre de 2013 | domingo, 3 de noviembre de 2013 | $25.000.000 | 2013 | NO | SI | SI | SI | 12 SMMLV | CONTRATO USO DOTACIONAL | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA GRUPO (2) GRUPO DE MAYOR VALOR) | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 624 SMMLV | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 312 SMMLV | | VERIFICACIÓN | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1 Y 2**

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | VERIFICACIÓN LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | ING INGENIERÍA S.A.S. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | | 5% EXPERIENCIA | | 5% EXPERIENCIA | | | | | | | |
| | | | | | MIN 57,7 SMMLV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | $693.798.168 | 154 | 76,99 SMMLV | 7,69 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,99 | 624 SMMLV | CUMPLE |
| 2 | $264.307.160 | 264 | 142,15 SMMLV | 14,22 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,15 | 624 SMMLV | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 5 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACIÓN | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FICHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Una de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el veinte por ciento (20 %) de la experiencia exigida | El porcentaje de participación del integrante que no aporte la experiencia relacionada en la estructura plural no podrá superar el cincuenta ciento (50 %) | | VERIFICACIÓN PORCENTAJE APORTE DE LA EXPERIENCIA EVOCA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD |
| | | | 20 de noviembre de 2009 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 252 SMMLV | 142 SMMLV | 14 SMMLV | 5% | | |
| 1 | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | 100.00% | 30 de agosto de 2007 | CUMPLE | 17 de noviembre de 2022 | CUMPLE | | 4206 SMMLV | ADJUNTO | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | NA | ¿APORTA EL 20% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? — CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | 114 SMMLV |

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA APORTADAS DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORIA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [por cuanto en este contrato (general ¿de especifica] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Documento con (2) de los contratos adicionales como experiencia en ratificación con posterioridad a enero del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a ratificaciones adicionales hasta no ejecución luego de | Por lo menos uno (2) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber terminado ejecución con posterioridad | El ¿el Proponente relaciona un (2) como mínimo para acreditar la experiencia solicitada, este deben haber iniciado y ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.F., OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 10 de julio de 2010 | 10 de julio de 2010 | 252 SMMLV | |
| 1 | 65 | 235 | EXPERIENCIA GENERAL | INVERSIONES PALERMO SAS | | X | N/A | "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS, GEOTECNICOS Y PAVIMENTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, BIOCLIMATICOS Y DE URBANISMO, DISEÑOS ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS NATURAL, DISEÑO DE REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO, REDES DE VOZ, DATOS Y SEGURIDAD, PRESUPUESTO, CANTIDADES DE OBRA Y TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CONJUNTO LAS PALMAS PRIMERA ETAPA" | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | lunes, 2 de marzo de 2020 | jueves, 30 de diciembre de 2021 | $1.477.000.000 | 2021 | NO | SI | SI | SI | 3026 SMMLV | |
| 2 | 65 | 234 | EXPERIENCIA GENERAL | INVERSIONES CAMINOS DE SEVILLA SAS | | X | N/A | "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TOPOGRAFICOS, DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS, GEOTECNICOS Y PAVIMENTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, BIOCLIMATICOS Y DE URBANISMO, DISEÑOS ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS NATURAL, DISEÑO DE REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO, REDES DE VOZ, DATOS Y SEGURIDAD, PRESUPUESTO, CANTIDADES DE OBRA Y TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, LICENCIAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CONJUNTO LAS MARGARITAS AGRUPACION" | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | lunes, 1 de febrero de 2021 | jueves, 30 de diciembre de 2021 | $1.442.000.000 | 2021 | NO | SI | SI | SI | 2887 SMMLV | |
| 3 | 28 | 108 | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | X | | 01 de 2015 | REALIZAR LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DE: TALLERES Y MANTENIMIENTO Y DE HANGAR CENTRO DE DESTROZA Y CIMENTACIONES, PAUD REFERENTE AL DISEÑO ARQUITECTONICO, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL (LICITADO A LA NSR-10) DISEÑO Y CALCULO ELECTRICO, DISEÑO Y CALCULO HIDROSANITARIO, DISEÑO Y CALCULO DE CONECTIVIDAD, VOZ, DATOS, VIDEOS Y SEGURIDAD, DISEÑO DE MOBILIARIO, ESPECIFICACIONES, CANTIDADES DE OBRA, Y PRESUPUESTO, INCLUYE EL TRAMITE HASTA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA Y DE LOS PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROYECTO NUEVA GRANADA, EN CUALQUIER CASO DEBERÁ ESTAR CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SEÑALADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN/PROPUESTA No. SCDE 2015 | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | lunes, 25 de enero de 2016 | sábado, 30 de julio de 2016 | $361.979.000 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 525 SMMLV | |
| 4 | 43 | 162 | EXPERIENCIA GENERAL | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | X | | 2017-862 | REALIZAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE PERMISOS, APROBACIONES Y DISEÑOS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO DE UN (1) JARDIN INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | miércoles, 27 de diciembre de 2017 | miércoles, 31 de octubre de 2018 | $394.993.157 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 365 SMMLV | |
| 5 | 26 | 100 | EXPERIENCIA GENERAL | POLICÍA NACIONAL | X | | 09-3-1826 de | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ALOJAMIENTOS EN LA BASE DEL TENDER DISTRITO DE POLICÍA BARBOSA - SANTANDER, INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DISEÑO ESTRUCTURAL (LICITADO A LA NSR-10), DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO Y CÁLCULO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISEÑO RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y EXTERIOR, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | martes, 31 de marzo de 2015 | lunes, 9 de noviembre de 2015 | $87.696.000 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 136 SMMLV | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SUMATORIA SMMLV | 4206 SMMLV | CUMPLE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | CUMPLE | |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>1. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (50 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 Y 2**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA APORTADAS DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [por cuanto en este contrato (general ¿de especifica] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Documento con (2) de los contratos adicionales como experiencia en ratificación con posterioridad a enero del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a ratificaciones adicionales hasta no ejecución luego de | Por lo menos uno (2) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber terminado ejecución con posterioridad | El ¿el Proponente relaciona un (2) como mínimo para acreditar la experiencia solicitada, este deben haber iniciado y ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.F., OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 10 de julio de 2010 | 10 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 29 | 109 | USO DOTACIONAL | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | X | | 02 DE 2016 | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN A LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ALOJAMIENTOS EN LA BASE DEL TENDER DISTRITO DE POLICÍA BARBOSA - SANTANDER, INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, DISEÑO ESTRUCTURAL (LICITADO A LA NSR-10), DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO Y CÁLCULO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR, DISEÑO REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISEÑO RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y EXTERIOR, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | lunes, 25 de enero de 2016 | domingo, 10 de julio de 2016 | $465.929.320 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 676 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber terminado ejecución con posterioridad al 10 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO USO DOTACIONAL | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS MAYOR AL 50% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA GRUPO (2) GRUPO DE MAYOR VALOR) | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 676 SMMLV | VERIFICACIÓN | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 676 SMMLV | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1 Y 2**

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN | | | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Una de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el veinte por ciento (20 %) de la experiencia requerida | CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS | | | | | | | | ¿HAN DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EVOCA | LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 0% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | ADJUD SMMLV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | $303.766.180 | 164 | 76.88 SMMLV | 7.69 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76.88 | 676 SMMLV | CUMPLE |
| 2 | $284.167.180 | 264 | 142.15 SMMLV | 14.22 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142.15 | 676 SMMLV | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 6 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NUM | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | PRIMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %)de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no aporte experiencia relacionada en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | VERIFICACIÓN PORCENTUAL APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADO PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 20 de noviembre de 2019 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 250 SMMLV | 142 SMMLV | 14 SMMLV | 9% | | 114 SMMLV | |
| 1 | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | 100,00% | 30-de abril de 2002 | CUMPLE | 20-de noviembre de 2022 | CUMPLE | | 786 SMMLV | MAXIMO | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | NA | ¿APORTA EL 65% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | APORTA | | CUMPLE | APORTA | | | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | APORTA | | CUMPLE | APORTA | | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

| VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO) |
|---|
| HABILITADO |

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA (UNA UNICA) DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORIA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumple con este contrato (general yo especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones deberán iniciar la ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.T. OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 254 SMMLV | |
| 1 | 18 | 32 | EXPERIENCIA GENERAL | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- | X | | 361 DE 2013 | ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA NUEVA SEDE DE TELEMEDELLIN UBICADA EN EL BARRIO VILLA CARLOTA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | viernes, 27-de-septiembre-de-2013 | lunes, 24-de-octubre-de-2016 | $488.145.829 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 788 SMMLV | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SATISTORIA SMMLV | 788 SMMLV | CUMPLE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | CUMPLE | |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORIA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>II. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (60 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 Y 2**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumple con este contrato (general yo especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones deberán iniciar la ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá haber iniciado ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.T. OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 19 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 50 | 117 | EXPERIENCIA PONDERABLE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- | X | | 340 DE 2018 | ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA CONSTRUCCION, MODIFICACION O AMPLIACION DE EDIFICACIONES DE CUIDIU | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | miércoles, 16-de-mayo-de-2018 | martes, 4-de-junio-de-2019 | $633.975.605 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 1030 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad al 15-de-julio-de-2010 | CUMPLE |
| 2 | 55 | 130 | EXPERIENCIA PONDERABLE | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- | X | | 3329-07 DE 2018 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD BOLIVAR-USTAQUI | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | lunes, 19-de-noviembre-de-2018 | viernes, 12-de-julio-de-2019 | $120.637.935 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 146 SMMLV | CONTRATO UEO DOTACIONAL | CUMPLE |
| 3 | 29 | 61 | UEO DOTACIONAL | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU- | X | | 071 DE 2016 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, GESA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EQUIPAMIENTO DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 811015 | PLURAL | 50% | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | miércoles, 22-de-julio-de-2015 | viernes, 4-de-noviembre-de-2016 | $134.637.135 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 99 SMMLV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 1254 SMMLV | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 418 SMMLV | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1 y 2**

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN | | | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A –SODINSA | | | | | | | | UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 786,02 SMMLV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | $153.768.049 | 154 | 76,88 SMMLV | 7,69 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,88 | 1254 SMMLV | CUMPLE |
| 2 | $364.307.040 | 364 | 142,05 SMMLV | 14,22 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,05 | 1254 SMM | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 7 | CONSORCIO SED INTERVENTORES 2022 |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | PRIMERA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia relacionada en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %) | |
| | | | 20 de noviembre de 2019 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 250 SMMLV | 142 SMMLV | 14 SMMLV | 5% | |
| 1 | GAC PMP ARQUITECTOS SAS | 60,00% | 20 de agosto de 2013 | CUMPLE | 16 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 965 SMMLV | MAYOR | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | NA |
| 2 | GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S. | 40,00% | 12 de septiembre de 2009 | CUMPLE | 16 de noviembre de 2022 | CUMPLE | | 486 SMMLV | APORTA | | CUMPLE | APORTA | |
| 3 | | | | | | | | | APORTA | | CUMPLE | APORTA | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |

| EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|
| APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| VERIFICACIÓN PORCENTAJE APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | 111 SMMLV |
| ¿APORTA EL 65% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | CUMPLE |
| | CUMPLE |
| | CUMPLE |

## VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA APORTADAS DEL PROPONENTE:CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumple con este contrato (general y/o especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones debe haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia e ubica y que corresponden a edificaciones antiguas tienen | Por lo menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado y ejecución tuvo un plazo de | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.C OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 250 SMMLV | |
| 1 | 18 | 8 | EXPERIENCIA GENERAL | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | X | | CD035001 99-GAC | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL DE LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAS ACTUALIZADOS DEL MEJORAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 7 Y 12 B 37 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE PROPIEDAD DE CAJA DE SUELDO DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL. | 811015 | PLURAL | 45% | GAC-PMP ARQUITECTOS SAS | domingo, 8 de julio de 2018 | martes, 23 de julio de 2019 | $279.990.000 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 141 SMMLV | |
| 2 | 16 | 9 | EXPERIENCIA GENERAL | MINISTERIO DEL INTERIOR | X | | MN05 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL Y CENTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES CORRACIONADOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y ENTIDADES PÚBLICAS. | 811015 | PLURAL | 30% | GAC-PMP ARQUITECTOS SAS | jueves, 4 de mayo de 2017 | lunes, 25 de junio de 2018 | $3.051.115.100 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 436 SMMLV | |
| 3 | 73 | 154 | EXPERIENCIA GENERAL | MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI | X | | 213-2020 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA POLICÍA NACIONAL Y CENTROS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES CORRACIONADOS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y ENTIDADES PÚBLICAS. | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S | miércoles, 6 de enero de 2021 | sábado, 20 de febrero de 2021 | $109.813.933 | 2021 | NO | SI | SI | SI | 131 SMMLV | |
| 4 | 39 | 96 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUTUMAYO | X | | 313-2017 | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUTUMAYO SEDE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S | jueves, 28 de diciembre de 2017 | miércoles, 27 de junio de 2018 | $264.870.000 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 306 SMMLV | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SUMATORIA SMMLV | 1062 SMMLV | CUMPLE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | CUMPLE | |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

**El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.**
**II. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica**

| Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|
| SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (60PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 Y 2**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumple con este contrato (general y/o especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones debe haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia e ubica y que corresponden a edificaciones antiguas tienen | Por lo menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución, con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado y ejecución tuvo un plazo de | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.C OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 82 | 173 | USO DOT ACIONAL | MUNICIPIO DE BARBOSA | X | | 085 DE 2021 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO TIPO600 CAMACHO PIAZON EN EL CORREGIMIENTO DE CITE, MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S | miércoles, 4 de agosto de 2021 | domingo, 3 de octubre de 2021 | $480.000.000 | 2021 | NO | SI | SI | SI | 439 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad al 15 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | 15 | 16 | EXPERIENCIA PONDERABLE | MUNICIPIO DE EL PLAYON | X | | 035 DE 2021 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE RURAL PIEDRA DEL PATRIMONIO, INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES MUNICIPIO DE EL PLAYON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S | jueves, 20 de noviembre de 2014 | viernes, 20 de febrero de 2015 | $216.368.225 | 2015 | NO | SI | SI | SI | 200 SMMLV | CONTRATO USO DOTACIONAL | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR) | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 873 SMMLV | | VERIFICACIÓN | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 436 SMMLV | | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1 Y 2**

**RESULTADO EVALUACIÓN POR GRUPOS**

| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | VERIFICACIÓN LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | GAC-PMP ARQUITECTOS SAS | | GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 144,00 SMMLV | | 101,75 SMMLV | | | | | | | | | | | |
| 1 | $163.768.168 | 164 | 76,99 SMMLV | 7,69 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,88 | 873 SMMLV | CUMPLE |
| 2 | $264.307.160 | 264 | 142,15 SMMLV | 14,22 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,15 | 873 SMMLV | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 8 | CONSORCIO 2E CONSULTORÍA |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | PRIMERA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia relacionada en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | VERIFICACIÓN PORCENTAJE APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 30 de noviembre de 2020 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 250 SMMLV | 162 SMMLV | 14 SMMLV | 5% | | ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | 111 SMMLV |
| 1 | INSEPLAN.CO SAS BIC | 5,00% | 30 de julio de 1952 | CUMPLE | 17 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 0 SMMLV | 50% EXPERIENCIA | | NO APLICA | CUMPLE | NA | | NO CUMPLE |
| 2 | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | 95,00% | 4 de noviembre de 2003 | CUMPLE | 2 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 162 SMMLV | MINIMO | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | | | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | APORTA | | | NO CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA (SOLO UNA) DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORÍA U OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumpla con este contrato (general y/o especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO DISMINUCIDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones debera haber iniciado después del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado y ejecutado con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado y ejecutado luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.P.C Y/O A | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 250 SMMLV | |
| 1 | | 184 | EXPERIENCIA GENERAL | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | X | | 180017/14-NO - 2015 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS EDIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS APTO PITALITO | 810035 | PLURAL | 50% | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | viernes, 15 de febrero de 2019 | sábado, 14 de septiembre de 2019 | $499.910.737 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 240 SMMLV | |
| 2 | | 25 | EXPERIENCIA GENERAL | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X | | 176 DE 2011 | REALIZAR LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE DESPACHOS JUDICIALES SEGURIDAD - SOYACA | 810035 | PLURAL | 50% | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | lunes, 16 de enero de 2012 | miércoles, 24 de octubre de 2012 | $222.113.098 | 2012 | NO | SI | SI | SI | 106 SMMLV | |
| 3 | | 149 | EXPERIENCIA GENERAL | FONDECUN | X | | 612 DE 2017 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA "CRIR" EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA. | 810035 | PLURAL | 50% | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | viernes, 2 de junio de 2017 | lunes, 26 de mayo de 2018 | $194.037.912 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 126 SMMLV | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SUMATORIA SMMLV | 582 SMMLV | CUMPLE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | CUMPLE | |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>II. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (60 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 Y 2**

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumpla con este contrato (general y/o especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO CLASIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones debera haber iniciado después del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones debieron iniciar su ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado y ejecutado con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado y ejecutado luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.P.C Y/O A | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | | 26 | EXPERIENCIA PONDERABLE | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | X | | 191-2012 | CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DE LAS ADECUACIONES MAYORES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA RED PUBLICA DEL DISTRITO CAPITAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NUMERO 2010-CB-263 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA Y FIDUPREVISORA S.A. Y EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN, HOY MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1444 DE 2011. | 810016 | PLURAL | 50% | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | jueves, 12 de abril de 2012 | viernes, 26 de octubre de 2012 | $313.462.722 | 2012 | NO | SI | SI | SI | 277 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado después del 15 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | | 53 | EXPERIENCIA PONDERABLE | SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE | X | | 01269 de 2015 | ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ECOLOGICO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 810016 | PLURAL | 50% | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | viernes, 12 de septiembre de 2014 | lunes, 21 de diciembre de 2015 | $565.019.876 | 2015 | NO | SI | SI | SI | 438 SMMLV | CONTRATO USO DOTACIONAL | NO CUMPLE |
| 3 | | 64 | EXPERIENCIA PONDERABLE | MINISTERIO DE CULTURA | X | | 3980016 | CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL | 810016 | PLURAL | 20% | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | lunes, 10 de noviembre de 2014 | viernes, 26 de diciembre de 2014 | $200.000.000 | 2014 | NO | SI | SI | SI | 89 SMMLV | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA GRUPO (2- GRUPO DE MAYOR VALOR) | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 0 SMMLV | VERIFICACIÓN | NO CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1 Y 2**

EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.1.1 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE PARA CADA GRUPO: "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe ser de USO DOTACIONAL – EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO". EN CONSECUENCIA, NO CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EL GRUPO 1 Y 2

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | INSEPLAN.CO SAS BIC | | JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO | | | | | | VERIFICACIÓN UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | VERIFICACIÓN LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN FINERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 0,00 SMMLV | | 984,01 SMMLV | | | | | | | | | | | |
| 1 | $153.748.168 | 154 | 76,99 SMMLV | 7,69 SMMLV | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,88 | 0 SMMLV | NO CUMPLE |
| 2 | $264.397.160 | 264 | 142,15 SMMLV | 14,22 SMMLV | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,15 | 0 SMMLV | NO CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 9 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACIÓN | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NÚM. | INTEGRANTES | PONDERACIÓN DE PARTICIPACIÓN ( %) | FICHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Una de los integrantes debe aportar como mínimo el treinta por ciento (30 %) de la experiencia requerida | Los demás integrantes deben acreditar, al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia relacionada en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | VERIFICACIÓN PONDERACIÓN APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 20-de noviembre-de-2008 | VERIFICACIÓN | 20-de octubre-de-2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 250 SMMLV | 142 SMMLV | 14 SMMLV | 5% | | ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | 114 SMMLV |
| 1 | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | 100.00% | 4-de-abril-de-2016 | CUMPLE | 10-de-septiembre-de-2022 | CUMPLE | SI | 491 SMMLV | ANCHOR | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | NA | CUMPLE | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | APORTA | | CUMPLE | APORTA | | CUMPLE | |
| 3 | | | | | | | | | APORTA | | CUMPLE | APORTA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA APORTADAS DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [Lo que cumple con este contrato (general ¿En específico]] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO CERTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dos mes-año] | Año de Terminación [Dos mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Documento uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en cumplimiento a certificaciones aportadas del contrato del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a certificaciones [Dos mes-año] que diferencia horas no ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia [Dos mes-año] [Dos mes-año] | Si el Proponente relaciono un (1) mismo contrato para acreditar la experiencia solicitada, este [Dos mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.P., OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 25 de julio de 2010 | 25 de julio de 2010 | 291 SMMLV | |
| 1 | 162 | 158 | EXPERIENCIA GENERAL | INTELLIGENT BUSINESS SAS | | X | I-B-522-2014 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL MORICHAL PLAZA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. | 811101 | INDIVIDUAL | 100% | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | domingo, 18 de mayo de 2014 | miércoles, 17 de diciembre de 2014 | $500.739.554 | 2014 | NO | SI | SI | SI | 491 SMMLV | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SUMATORIA SMMLV | 491 SMMLV |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | CUMPLE |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>ii. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (60 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA APORTADAS DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [Lo que cumple con este contrato (general ¿En específico] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO CERTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dos mes-año] | Año de Terminación [Dos mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Documento uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en cumplimiento a certificaciones aportadas del contrato del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a certificaciones [Dos mes-año] que diferencia horas no ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia [Dos mes-año] [Dos mes-año] | Si el Proponente relaciono un (1) mismo contrato para acreditar la experiencia solicitada, este [Dos mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.P., OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 25 de julio de 2010 | 25 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 156 | 151 | USO DOTACIONAL | PUBLIMPACTO | | X | CPU-S-318-2019 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN INFANTIL LOS CIRECOS UBICADO EN LA CIUDAD DE MEDELLIN. | 811101 | INDIVIDUAL | 100% | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | lunes, 7-de-abril-de-2014 | lunes, 6-de-octubre-de-2014 | $339.817.491 | 2014 | NO | SI | SI | SI | 519 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad al 26 de julio de 2003 | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO USO DOTACIONAL | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA GRUPO (2 GRUPO DE MAYOR VALOR) | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA SMMLV | 519 SMMLV | VERIFICACIÓN | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 519 SMMLV | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (60 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 2**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA APORTADAS DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [Lo que cumple con este contrato (general ¿En específico] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO CERTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dos mes-año] | Año de Terminación [Dos mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Documento uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en cumplimiento a certificaciones aportadas del contrato del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a certificaciones [Dos mes-año] que diferencia horas no ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia [Dos mes-año] [Dos mes-año] | Si el Proponente relaciono un (1) mismo contrato para acreditar la experiencia solicitada, este [Dos mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.P., OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 25 de julio de 2010 | 25 de julio de 2010 | 142 SMMLV | | |
| 1 | 164 | 148 | USO DOTACIONAL | SECRETARIA DE EDUCACION | X | | 1002 DEL 22 DICIEMBRE 2020 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CABECERAS DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO NUEVO EN EL PREDIO DENOMINADO PROCLAIR UBICADO, N°OCTAVA DEL DISTRITO CAPITAL | 811101 | INDIVIDUAL | 100% | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | martes, 27-de-agosto-de-2019 | viernes, 3-de-septiembre-de-2021 | $397.920.416 | 2021 | NO | SI | SI | SI | 364 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad al 26 de julio de 2003 | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO USO DOTACIONAL | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA GRUPO (2 GRUPO DE MAYOR VALOR) | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA SMMLV | 364 SMMLV | VERIFICACIÓN | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 364 SMMLV | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 2**

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN | | | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Una de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia requerida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida | LOGIA 3 ASOCIADOS SAS | | | | | | | | UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR CUMPLE MINIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 491.45 SMMLV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | $203.760.000 | 354 | 76,99 SMMLV | 7,69 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,99 | 519 SMMLV | CUMPLE |
| 2 | $364.307.000 | 364 | 142,19 SMMLV | 14,22 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,19 | Sin Definir | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 10 | CONSORCIO INTERCOLEGIOS G&A 2022 |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACIÓN | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | VERIFICACIÓN | VIGENCIA DEL RUP | VERIFICACIÓN | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADOS POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | El oferente integrante debe aportar mínimo el 10% de la experiencia requerida | La oferente integrante debe aportar mínimo el 10% de la experiencia requerida | Mínimo porcentaje de participación del integrante que incorpora experiencia adicional, en caso de requerirse. Debe ser superior al 10% (ver Literal B.1) | |
| | | | 20 de noviembre de 2022 | | 20 de octubre de 2022 | | VERIFICACIÓN (SI/NO) | | 222.18SMLV | 1.11SMLV | 1.11SMLV | 5% | |
| 1 | DISEÑOS Y OBRAS TEMPO S.A.S. | 70,00% | 10 de febrero de 2016 | CUMPLE | 10 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 1.023.18SMLV | HABILITADO | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | N/A |
| 2 | ARQUITECTURA DUNA S.A.S. | 30,00% | 11 de julio de 2012 | INCLUIDO CONTROLADO | 10 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 341.39SMLV | APORTA | | CUMPLE | APORTA | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y FACTURACIÓN APORTADA POR CONSTRUCTORAS | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |

**EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD**

| APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
|---|---|
| MENOR A UNA PROPUESTA DE APORTE DE LA EXPERIENCIA IGUAL AL PROPONENTE NO A NINGUNA DE LAS PROPUESTAS QUE HAYAN RESULTADO HABILITADAS | 111.59SMLV |
| ¿APORTA EL APLICABILIDAD A LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | CUMPLE |
| | |
| | |

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CLASIFICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES ADJUNTAS EXPERIENCIA HABILITANTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO O CONSTRUCTORA EN EL RUP | REFERENCIA O SOLICITUD PARA LA ACLARACIÓN [Indique el número de folio donde se encuentra el soporte] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO DE EJECUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE EJECUTADO SEGÚN EL RUP | FORMA DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de terminación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | AÑOS DE TERMINACIÓN | Diligenciamos una(1) de los contratos relacionados como experiencia en calificaciones para [redacted] [redacted] | Contratos aportados como experiencia válida que corresponden a calificaciones diferentes para [redacted] [redacted] | Diligenciamos una(1) de los contratos válidos aportados como experiencia para [redacted] [redacted] | No.Proponente relacionar en (1) único contrato para acreditar la experiencia valida en [redacted] [redacted] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV ACTUALIZADO A PESOS DEL PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAZÓN SOCIAL CONTRATO | REVISAR | PRIMERA | No. | OBJETO | | SI O NO | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS | | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | SMMLV | |
| 1 | 125 | 140 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PROMOTORA ALCOTÁN | | X | N/A | ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, FINANCIERAS, JURÍDICAS, SOCIO-GRÁFICAS Y AMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL LA ESPERANZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, EN LA VEREDA LA UNIÓN, CON UNA CAPACIDAD DE 120 ESTUDIANTES Y 4 PROFESORES, Y TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ALTAMIRA CAMPESINA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN. | 24/10/05 | INDIRECTA | 100% | CONSTRUCTORA DUNA S.A.S. | martes, 3 de marzo de 2015 | martes, 25 de diciembre de 2018 | $4.872.477.000 | 2015 | NO | | | | | 1.023.18SMLV | |
| 2 | 132 | 147 | EXPERIENCIA CONSTRUCTORA | PROMAVE | | X | 2015-0058 | ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL PARA PUNTUAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO, VESTIDORES Y BATERÍAS DE SANITARIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, SANTANDER | 15/12/15 | PARCIAL | 100% | ARQUITECTURA DUNA S.A.S. | jueves, 5 de noviembre de 2015 | sábado, 5 de marzo de 2016 | $ 600.514.170 | 2016 | NO | | | | | 0.91SMLV | Con el diligenciamiento de la Plataforma del Proponente para la Convocatoria SE ENTIENDE QUE AL ADJUNTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA PARA LA EMPRESA ARQUITECTURA DE S.A.S., SE INDICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, LITERAL "D. Para los contratos que sean ejecutados por personas jurídicas que no cuentan con más de cinco (5) años de constituidas, que pretenden acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda), donde se indique la conformación de la persona jurídica, la NO creada en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad con más de cinco (5) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad consumirá esa experiencia, ya y como haya quedado registrada en el RUP".

EL PROPONENTE ACLARA QUE EN EL MOMENTO DEL CIERRE ADJUNTÓ EL DOCUMENTO DONDE INDICA LA CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA ARQUITECTURA DE S.A.S., SIN EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR, SINO, SÓLO POR EL CONTADOR, A PESAR DE ELLO, EL PROPONENTE CON REFERENCIA COS.MSG.-635789 DE FECHA 01/12/2022 EN EL TERMINO DEL TRASLADO ADJUNTA EL DOCUMENTO QUE CUMPLE CON EL NUMERAL 4,5,4, DEL PLIEGO DE CONDICIONES, LITERAL D.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | CUMPLE |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos. | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE SOC |
|---|---|---|
| 3. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN GENERAL ALEGAN PARA EL CONTRATO EN ORDEN 2 DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE, EL DOCUMENTO QUE INDIQUE LA CONFORMACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA PARA LA EMPRESA ARQUITECTURA DE S.A.S, SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NUMERAL "2.3.1.5. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA", LITERAL "D. Para los contratos que sean ejecutados por personas jurídicas que no cuentan con más de cinco (5) años de constituidas, que pretenden acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda), donde se indique la conformación de la persona jurídica, la NO creada en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad con más de cinco (5) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad consumirá esa experiencia, ya y como haya quedado registrada en el RUP".

EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 4,5,5 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, ( ) C. Tratándose de Proponentes Plurales un mismo es cuanto lo siguiente:
i. Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia requerida.
ii. Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida.

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN GENERAL ALEGAN DOCUMENTACIÓN SOBRA QUE CUMPLA CON TODOS LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

EL PROPONENTE ACLARA QUE EN EL MOMENTO DEL CIERRE ADJUNTÓ EL DOCUMENTO DONDE INDICA LA CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA ARQUITECTURA DE S.A.S. SIN EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR, SINO, SÓLO POR EL CONTADOR, A PESAR DE ELLO, EL PROPONENTE CON REFERENCIA COS.MSG.-635789 DE FECHA 01/12/2022 EN EL TERMINO DEL TRASLADO ADJUNTA EL DOCUMENTO QUE CUMPLE CON EL NUMERAL 4,5,4, DEL PLIEGO DE CONDICIONES, LITERAL D.

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (80 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1**

CLASIFICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES ADJUNTAS EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO O CONSTRUCTORA EN EL RUP | REFERENCIA O SOLICITUD PARA LA ACLARACIÓN [Indique el número de folio donde se encuentra el soporte] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO DE EJECUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE EJECUTADO SEGÚN EL RUP | FORMA DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de terminación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PESOS COLOMBIANOS | | AÑOS DE TERMINACIÓN | Diligenciamos una(1) de los contratos relacionados como experiencia en calificaciones para [redacted] [redacted] | Contratos aportados como experiencia válida que corresponden a calificaciones diferentes para [redacted] [redacted] | Diligenciamos una(1) de los contratos válidos aportados como experiencia para [redacted] [redacted] | No.Proponente relacionar en (1) único contrato para acreditar la experiencia valida en [redacted] [redacted] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV ACTUALIZADO A PESOS DEL PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAZÓN SOCIAL CONTRATO | REVISAR | PRIMERA | No. | OBJETO | | SI O NO | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS | | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | SMMLV | |
| 1 | 54 | 65 | EXPERIENCIA CONSTRUCTORA | DISEÑOS Y OBRAS TEMPO S.A.S. | | | Nro.1200 del 15 de noviembre de 2012 | CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL LA ESPERANZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, EN LA VEREDA LA UNIÓN, CON UNA CAPACIDAD DE 120 ESTUDIANTES Y 4 PROFESORES, Y TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ALTAMIRA CAMPESINA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN. | | INDIRECTA | 100% | ARQUITECTURA DUNA S.A.S. | jueves, 25 de marzo de 2013 | viernes, 25 de marzo de 2016 | $ 600.514.170 | 2013 | NO | | | | | 0.91SMLV | |
| 2 | 172 | 144 | UAE GOTHAMA | CONSTRUCTORA PROMAVE TRES | | | N/A | | | INDIRECTA | 100% | ARQUITECTURA DUNA S.A.S. | viernes, 15 de julio de 2011 | miércoles, 3 de diciembre de 2013 | $ 850.000.000 | 2013 | NO | | | | | 0.91SMLV | |
| 3 | 132 | 98 | EXPERIENCIA CONSTRUCTORA | PROMAVE | | X | 2015-0058 | ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL PARA PUNTUAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO, VESTIDORES Y BATERÍAS DE SANITARIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, SANTANDER | | PARCIAL | 100% | ARQUITECTURA DUNA S.A.S. | lunes, 7 de marzo de 2016 | lunes, 7 de marzo de 2016 | $ 600.514.170 | 2016 | NO | | | | | 0.91SMLV | Con el diligenciamiento de la Plataforma del Proponente para la Convocatoria SE ENTIENDE QUE AL ADJUNTAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA PARA LA EMPRESA ARQUITECTURA DE S.A.S., SE INDICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, LITERAL "D. Para los contratos que sean ejecutados por personas jurídicas que no cuentan con más de cinco (5) años de constituidas, que pretenden acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda), donde se indique la conformación de la persona jurídica, la NO creada en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad con más de cinco (5) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad consumirá esa experiencia, ya y como haya quedado registrada en el RUP".

EL PROPONENTE ACLARA QUE EN EL MOMENTO DEL CIERRE ADJUNTÓ EL DOCUMENTO DONDE INDICA LA CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA ARQUITECTURA DE S.A.S., SIN EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR, SINO, SÓLO POR EL CONTADOR, A PESAR DE ELLO, EL PROPONENTE CON REFERENCIA COS.MSG.-635789 DE FECHA 01/12/2022 EN EL TERMINO DEL TRASLADO ADJUNTA EL DOCUMENTO QUE CUMPLE CON EL NUMERAL 4,5,4, DEL PLIEGO DE CONDICIONES, LITERAL D.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 0.91SMLV | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1**

EL PROPONENTE CON REFERENCIA COS.MSG.-635789 DE FECHA 01/12/2022 ACLARA QUE EN EL MOMENTO DEL CIERRE ADJUNTÓ EL DOCUMENTO DONDE INDICA LA CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA ARQUITECTURA DE S.A.S, SIN EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR, SINO, SÓLO POR EL CONTADOR, POR ENDE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4,5,4, DEL PLIEGO DE CONDICIONES, POR TAL MOTIVO LA EXPERIENCIA PONDERABLE PARA LOS CONTRATOS DE ORDEN 1, 2 Y 3 NO SON VÁLIDOS Y NO SE TENDRÁN EN CUENTA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL GRUPO 1

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (80 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 2**

CLASIFICACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES ADJUNTAS EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO O CONSTRUCTORA EN EL RUP | REFERENCIA O SOLICITUD PARA LA ACLARACIÓN [Indique el número de folio donde se encuentra el soporte] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO DE EJECUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE EJECUTADO SEGÚN EL RUP | FORMA DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de terminación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PESOS COLOMBIANOS | | AÑOS DE TERMINACIÓN | Diligenciamos una(1) de los contratos relacionados como experiencia en calificaciones para [redacted] [redacted] | Contratos aportados como experiencia válida que corresponden a calificaciones diferentes para [redacted] [redacted] | Diligenciamos una(1) de los contratos válidos aportados como experiencia para [redacted] [redacted] | No.Proponente relacionar en (1) único contrato para acreditar la experiencia valida en [redacted] [redacted] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV ACTUALIZADO A PESOS DEL PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RAZÓN SOCIAL CONTRATO | REVISAR | PRIMERA | No. | OBJETO | | SI O NO | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS | | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | SMMLV | |
| 1 | 64 | 24 | UAE GOTHAMA | PROMAVE | | X | 2014-0058 | ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL PARA PUNTUAL EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO, VESTIDORES Y BATERÍAS DE SANITARIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, SANTANDER | | PARCIAL | 100% | ARQUITECTURA DUNA S.A.S. | lunes, 7 de mayo de 2012 | sábado, 7 de julio de 2012 | $ 670.538.000 | 2012 | NO | | | | | 0.91SMLV | |
| 2 | 56 | 52 | EXPERIENCIA CONSTRUCTORA | PROMAVE | | X | 2015-0058 | ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | | INDIRECTA | 100% | CONSTRUCTORA TORRES S.A.S. | martes, 12 de diciembre de 2014 | lunes, 27 de diciembre de 2015 | $ 850.000.000 | 2015 | NO | | | | | 0.91SMLV | |
| 3 | 125 | 140 | EXPERIENCIA CONSTRUCTORA | PROMOTORA ALCOTÁN | | | N/A | ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, FINANCIERAS, JURÍDICAS, SOCIO-GRÁFICAS Y AMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL LA ESPERANZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, EN LA VEREDA LA UNIÓN, CON UNA CAPACIDAD DE 120 ESTUDIANTES Y 4 PROFESORES, Y TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ALTAMIRA CAMPESINA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN. | 24/10/05 | INDIRECTA | 100% | CONSTRUCTORA DUNA S.A.S. | lunes, 3 de agosto de 2015 | jueves, 31 de agosto de 2017 | $ 600.514.170 | 2017 | NO | | | | | 0.91SMLV | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 0.91SMLV | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 2**

EL PROPONENTE CON REFERENCIA COS.MSG.-635789 DE FECHA 01/12/2022 ACLARA QUE EN EL MOMENTO DEL CIERRE ADJUNTÓ EL DOCUMENTO DONDE INDICA LA CONFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA ARQUITECTURA DE S.A.S, SIN EMBARGO, DICHO DOCUMENTO NO ESTÁ FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR, SINO, SÓLO POR EL CONTADOR, POR ENDE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4,5,4, DEL PLIEGO DE CONDICIONES, POR TAL MOTIVO LA EXPERIENCIA PONDERABLE PARA EL CONTRATO DE ORDEN 1 NO ES VÁLIDA Y NO SE TENDRÁN EN CUENTA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL GRUPO 2

**RESULTADO EVALUACIÓN POR GRUPOS**

| Integrantes evaluados en este grupo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALUACIÓN HABILITANTE | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EMPRESA CONSTRUCTORA (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EVALUACIÓN (SI/NO) | | EVALUACIÓN (SI/NO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | EVALUACIÓN (SI/NO) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Cinco de los integrantes deben aportar como mínimo el 10% de la experiencia requerida (1/5 de la experiencia requerida) | Los demás integrantes deben aportar como mínimo el 5% de la experiencia requerida (1/10 de la experiencia requerida) | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN (SI/NO) | VERIFICACIÓN (SI/NO) | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| 1 | $ 600.514.170 | 0.91 | 70,00 SMMLV | 133.59SMLV | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO | 70,00 | 0 SMMLV | NO CUMPLE | | | |
| 2 | $ 600.857.000 | 0.91 | 637,00 SMMLV | 111.59SMLV | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | NO HABILITADO | 0,00 | 0 SMMLV | NO CUMPLE | | | |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 11 | ARQUITECTURA URBANA LTDA |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe ajustar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no aporte experiencia relacionada en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NUM | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | 20 de noviembre de 2018 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 250 SMMLV | 142 SMMLV | 14 SMMLV | 9% | | VERIFICACIÓN PORCENTUAJE APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | 114 SMMLV |
| 1 | ARQUITECTURA URBANA LTDA | 100,00% | 20 de febrero de 2002 | CUMPLE | 11 de noviembre de 2022 | CUMPLE | | 780 SMMLV | MAXIMO | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | NA | ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

## VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE/CONSORCIO DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [por cumplir con el/la contrato (general y/o especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | CONTRATO O RESOLUCIÓN No. | CONTRATO O RESOLUCIÓN OBJETO | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN L/C/UT, OTRA | FORMAS DE EJECUCIÓN % | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO / VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber culminado antes del 9 de enero de 1998 | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones podrán iniciar su ejecución luego de 9 de enero de 1998 | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado su ejecución con posterioridad 15 de julio de 2010 | Si el Proponente relacionara un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 204 SMMLV | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 79 | EXPERIENCIA GENERAL | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL DE BOGOTÁ D.C. | X | | 2017-6265 | **INTERVENTORÍA** TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE DE CONSULTORIA PARA LA **ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS**, OBTENCIÓN DE PERMISOS, APROBACIONES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA DEL **CENTRO INTEGRAL OPERATIVA** PARA LA ATENCIÓN DE PERSONA MAYOR Y DE HABITANTE DE CALLE UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | 811015 | PLURAL | 70% | ARQUITECTURA URBANA LTDA | sábado, 15 de diciembre de 2018 | sábado, 3 de agosto de 2019 | $297.938.350 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 244 SMMLV | |
| 2 | 34 | 68 | EXPERIENCIA GENERAL | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL DE BOGOTÁ D.C. | X | | 302-02 DE 2013 | **INTERVENTORIA** TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION,** PARA LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL EN DIFERENTES LOCALIDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | ARQUITECTURA URBANA LTDA | martes, 8 de abril de 2014 | miércoles, 29 de diciembre de 2016 | $120.773.630 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 166 SMMLV | SE TOMA EL VALOR DE LA INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEÑOS |
| 3 | 39 | 67 | EXPERIENCIA GENERAL | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X | | 156 DE 2017 | **CONSULTORIA** TECNICA PARA LA ELABORACION DE LOS **ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS**, PRESUPUESTOS Y TRAMITE DE LICENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LOS **DESPACHOS JUDICIALES** DEL GUAMO- TOLIMA. | 811015 | PLURAL | 50% | ARQUITECTURA URBANA LTDA | lunes, 4 de diciembre de 2017 | viernes, 31 de agosto de 2018 | $272.596.462 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 174 SMMLV | |
| 4 | 32 | 62 | EXPERIENCIA GENERAL | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X | | 220 DE 2013 | REALIZAR LA **INTERVENTORIA** TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE DE LA **CONSTRUCCION SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES** EN ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA | 811015 | PLURAL | 50% | ARQUITECTURA URBANA LTDA | viernes, 6 de diciembre de 2013 | sábado, 31 de diciembre de 2016 | $243.833.156 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 177 SMMLV | EL PROPONENTE EN EL PERIODO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PODRÁ ACLARAR EL ALCANCE DE LA AINTERVENTORÍA A DISEÑOS REALIZADA DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA.<br><br>EL PROPONENTE EN REFERENCIA CO1.MSG.4348691 DE FECHA 29/11/2022 ACLARA QUE EN LOS DOCUMENTOS "CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA, CALIDAD Y CUMPLIMIENTO" Y "ACTA DE RECIBO FINAL" EMITIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE EVIDENCIA UNA ADICIÓN POR CONCEPTO DE INTERVENTORÍA A DISEÑOS ($243,833,156) |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SUMATORIA SMMLV | 780 SMMLV | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | CUMPLE |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORIA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>II. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

EL PROPONENTE EN EL PERIODO DE TRASLADO DE LA EVALUACIÓN PODRÁ ACLARAR EL ALCANCE DE LA AINTERVENTORÍA A DISEÑOS REALIZADA DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DE ORDEN No. 4.

SIN EMBAGO, LA PROPUESTA CON EL CONTRATO DE ORDEN No.1, No 2 Y No.3, ES CALIFICADA COMO HABILITADA.

PARA EL CONTRATO DE ORDEN 4, EXPERIENCIA HABILITANTE, EL PROPONENTE CON REFERENCIA CO1.MSG.4348691 DE FECHA 29/11/2022 ACLARA QUE EN LOS DOCUMENTOS "CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA, CALIDAD Y CUMPLIMIENTO" Y "ACTA DE RECIBO FINAL" EMITIDOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, SE EVIDENCIA UNA ADICIÓN POR CONCEPTO DE INTERVENTORÍA A DISEÑOS ($243,833,156)

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (60 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 2**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [por cumplir con el/la contrato (general y/o especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | CONTRATO O RESOLUCIÓN No. | CONTRATO O RESOLUCIÓN OBJETO | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN L/C/UT, OTRA | FORMAS DE EJECUCIÓN % | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ÁREA CERTIFICADA / VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber culminado antes del 9 de enero de 1998 | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones podrán iniciar su ejecución luego de 9 de enero de 1998 | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad 15 de julio de 2010 | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 77 SMMLV | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 52 | USO DOTACIONAL | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | X | | 1419 DE 2013 | REALIZAR LOS **ESTUDIOS Y DISEÑOS** PARA LA **CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS** DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. | 811015 | PLURAL | 40% | ARQUITECTURA URBANA LTDA | lunes, 30 de diciembre de 2013 | sábado, 29 de noviembre de 2014 | $1.309.989.977 | 2014 | NO | SI | SI | SI | 85 SMMLV | | CUMPLE |
| 2 | 31 | 61 | USO DOTACIONAL | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL DE BOGOTÁ D.C. | X | | 10302 DE 2013 | **INTERVENTORIA** TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE DE CONSULTORIA PARA LA **ELABORACIÓN DE LOS OBRAS NUEVAS** O DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,DEMOLICIÓN PARCIAL O TOTAL,AMPLIACIÓN EN TRES (3)NIVELES INFANTILES EN LOS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, BOSA Y MARTIRES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | ARQUITECTURA URBANA LTDA | martes, 8 de abril de 2014 | domingo, 29 de noviembre de 2017 | $67.039.053 | 2017 | NO | SI | SI | SI | 91 SMMLV | CONTRATO USO DOTACIONAL | CUMPLE |
| 3 | 33 | 60 | USO DOTACIONAL | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL | X | | 3696 DE 2013 | **INTERVENTORÍA** TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAPARA LOS CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | ARQUITECTURA URBANA LTDA | viernes, 16 de mayo de 2014 | lunes, 3 de julio de 2017 | $64.695.940 | 2017 | NO | SI | SI | SI | 88 SMMLV | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS MAYOR AL 50% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA GRUPO (O GRUPO DE MAYOR VALOR) | CUMPLE |
| | | | | | | | 5486 DE 2013 | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 1029 SMMLV | VERIFICACIÓN | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 343 SMMLV | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 2**

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN: UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR EL 50% MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | VERIFICACIÓN: LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento(5 %) de la experiencia requerida | ARQUITECTURA URBANA LTDA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 730.84 SMMLV | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | $266.357.140 | 284 | 142,15 SMMLV | 14,22 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,15 | 1029 SMMLV | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 12 | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia relacionada en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | VERIFICACIÓN PORCENTAJE APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 20 de noviembre de 2019 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | 2168 SMMLV | 284 SMMLV | 142 SMMLV | 14 SMMLV | 5% | | ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | 114 SMMLV |
| 1 | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | 100,00% | | CUMPLE | 21 de noviembre de 2022 | CUMPLE | | 2168 SMMLV | MAYOR | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | NA | CUMPLE | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

**CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORIA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.**

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumpla con este contrato (general y/o especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia a dicha y que corresponderán a edificaciones deberán haber | Por lo menos uno (1) de los contratos o dichos aportados como experiencia debe haber iniciado, obligatoriamente, con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado y ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C./J.C./ CONS | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 19 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 250 SMMLV | |
| 1 | 68 | 68 | EXPERIENCIA GENERAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | X | | 3988 | CONTRATO 3988/20 2015 ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ESISTENTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS VIGENTES APLICABLES, OBTENCIÓN DE LAS RESPECTIVAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS Y APROBACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RESPECTIVOS PROYECTOS | | 810/15 | INDIVIDUAL | 100% | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | sábado, 16 de mayo de 2014 | martes, 14 de febrero de 2017 | $1.209.599.578 | 2017 | NO | SI | SI | SI | 1660 SMMLV | |
| 2 | 25 | 16 | EXPERIENCIA GENERAL | RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X | | 220 | CELEBRAR DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS Y OBTENCION DELA LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CAN - BOGOTA | | 810/15 | INDIVIDUAL | 100% | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | martes, 4 de enero de 2011 | sábado, 15 de septiembre de 2012 | $628.264.800 | 2012 | NO | SI | SI | SI | SI | 1189 SMMLV | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SUMATORIA SMMLV | 2760 SMMLV | CUMPLE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | CUMPLE | |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORIA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>II. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (60 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1 Y 2**

**CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE**

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumpla con este contrato (general y/o especifica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia a dicha y que corresponderán a edificaciones deberán haber | Por lo menos uno (1) de los contratos o dichos aportados como experiencia debe haber iniciado, obligatoriamente, con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado y ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C./J.C./ CONS | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 19 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 68 | 69 | USO DOT ACIONAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | X | | 3662 | ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS REQUERIDOS Y OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, PERMISOS Y APROBACIONES QUE SE REQUIERAN PARA LOS EDIFICIOS: EXPERIA SANTANDER SEDE A EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, EXPERIA SANTANDER SEDE B EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EDIFICIO ARMANDO MOLES, KENNEDY SEDE D ROSA BLANCA, ACEBUZO DE LOCALIDAD DE KENNEDY Y PALOS DE TARSO SEDE E PUENTE ARANDA Y SEDE LA LOCALIDAD DE ROSA | | 810/15 | INDIVIDUAL | 100% | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | viernes, 16 de mayo de 2014 | sábado, 5 de agosto de 2017 | $701.479.614 | 2017 | NO | SI | SI | SI | 661 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos aditivos aportados como experiencia debe haber iniciado, obligatoriamente, con posterioridad a 15 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | 69 | 71 | RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X | | 174 DE 2017 | ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, PRESUPUESTOS, Y TRAMITE DE LICENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE BEUTA DE LOS ANDAQUIES- CAQUETÁ | | 810/15 | INDIVIDUAL | 100% | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | viernes, 22 de diciembre de 2017 | lunes, 13 de agosto de 2018 | $144.764.152 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 185 SMMLV | CONTRATO USO DOTACIONAL | CUMPLE |
| 3 | 39 | 31 | RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X | | 09 DE 2001 | REALIZAR DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS Y OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE ANCHICHI- NATA | | 810/15 | INDIVIDUAL | 100% | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | miércoles, 8 de febrero de 2012 | sábado, 24 de noviembre de 2012 | $314.360.000 | 2012 | NO | SI | SI | SI | 386 SMMLV | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS , MAYOR AL 50% RESPECTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA CADA GRUPO (2/ GRUPO DE MAYOR VALOR) | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 1081 SMMLV | VERIFICACIÓN | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 564 SMMLV | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1 Y 2**

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN | | | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | ALVARO HERNANDEZ SUAREZ | | | | | | | | ¿ALCOE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN EN/NRAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 2745,13 SMMLV | | | | | | 0,00 SMMLV | | | | | | | |
| 1 | $153.768.168 | 154 | 76,99 SMMLV | 7,69 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,99 | 1691 SMMLV | CUMPLE |
| 2 | $264.307.160 | 264 | 142,15 SMMLV | 14,22 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,15 | 1691 SMMLV | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE: | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 13 | INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS |
|---|---|---|

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**RECHAZADO**

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Una de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el treinta por ciento (0 %) de la experiencia requerida. | El porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia relacionada en la estructuración plural no podrá superar el treinta por ciento (30 %). | | VERIFICACIÓN PONDERAR: APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADO PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 20 de noviembre de 2008 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 240 SMMLV | 142 SMMLV | 14 SMMLV | 0% | | ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | 114 SMMLV |
| 1 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | 100,00% | 21 de febrero de 2012 | CUMPLE | 17 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | XXX SMMLV | MEJORO | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | NA | | CUMPLE |
| 2 | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | | | APORTA | | CUMPLE | APORTA | | | CUMPLE |
| 3 | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | | | APORTA | | CUMPLE | APORTA | | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA CUMPLIR DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL
RECONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORIA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (por cumplir con este contrato (ejemplo (m² construidos)) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación (Dia-mes-año) | Año de Terminación (Dia-mes-año) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente una (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones puede haber iniciado, antes del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones construidas, no deben haber iniciado, ejecución luego del | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia en edificaciones puede haber iniciado, ejecución luego del | Si el Proponente relaciona en (2) dos contratos para acreditar la experiencia, no deben haber iniciado, ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV EJECUTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.F., OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 264 SMMLV | |
| 1 | 35 | 40 | EXPERIENCIA GENERAL | POSTOBON SA | | X | 0010-122102 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA PLANTA DE ACIDA CRISTAL DE POSTOBÓN S.A. EN VILLAVIEJ (HUILA)/CO. | 811000 | INDIVIDUAL | 100% | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | octubre/e, 21 de febrero de 2010 | jueves, 21 de febrero de 2019 | $142.199.410 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 47,5 SMMLV | |
| 2 | 48 | 50 | EXPERIENCIA GENERAL | FIDUCIARIA CENTRAL S.A VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO - FAZ-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN- DNP | X | | 43 / 2021 / 2021 | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y JURÍDICO AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS Y ARQUITECTÓNICOS DEFINITIVOS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS UPICOMOS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ" | | INDIVIDUAL | 100% | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | viernes, 25 de junio de 2021 | jueves, 25 de noviembre de 2021 | $193.900.320 | 2021 | NO | SI | SI | SI | 0 SMMLV | EL PROPONENTE EN EL TERMINO DE TRASLADO MEDIANTE MANUAL DE REFERENCIA (21) LEES) ANEXO, APORTA "DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO TÉCNICO (DRT) -ADITIVO DE ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 043 DE 2021" CONFORME AL NUMERAL 4.3.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.<br><br>ADICIONALMENTE, EL CONTRATO NO ESTÁ ENMARCADO EN LA EXPERIENCIA HABILITANTE SEÑALADA EN LOS PUESTOS DE CONDICIONES. |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SOBRETASA SMMLV | 0,0 SMMLV | | NO CUMPLE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | | NO CUMPLE | |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican ydemás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>II. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

1. EL CONTRATO DE ORDEN No.2 NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA HABILITANTE ESTABLECIDA EN EL NUMERAL C.1.5. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA DEL ESTUDIO PREVIO

1.1

EXPERIENCIA GENERAL: *INTERVENTORÍA A CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES Y/O CONTRATOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE EDIFICACIONES.*

*Nota: Definición ESTUDIOS Y DISEÑOS A PROYECTO DE EDIFICACIONES: Es el conjunto de documentos técnicos, mediante los cuales se define el diseño integral de un proyecto para que el ejecutor sea habilidar de forma segura y completa.*

1.2

POR LO ANTERIOR, NO ES TENIDO EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE.

EL PROPONENTE EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEBERÁ ALLEGAR DOCUMENTACIÓN IDONEA QUE DE CUMPLIMIENTO A TODOS LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN EL PUESTO DE CONDICIONES PARA EL CONTRATO DE ORDEN 2.

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (20 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (por cumplir con este contrato (ejemplo (m² construidos)) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación (Dia-mes-año) | Año de Terminación (Dia-mes-año) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O OBRA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente una (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones puede haber iniciado, antes del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones construidas, no deben haber iniciado, ejecución luego del | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia en edificaciones puede haber iniciado, ejecución luego del | Si el Proponente relaciona en (2) dos contratos para acreditar la experiencia, no deben haber iniciado, ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV EJECUTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.F., OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 40 | 45 | EXPERIENCIA POSGENERALE | POSTOBON S.A. | | X | 111-0229101 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA NUEVA PLANTA DE ACIDA CRISTAL DE POSTOBÓN. EN VILLAVIEJ (HUILA)/CO. | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | viernes, 23 de febrero de 2018 | sábado, 30 de noviembre de 2019 | $131.100.000 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 100 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO NO ESTÁ EN FISICO | NO CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS, NO ESTÁ EL 100% REQUERIDO EN EL NUMERAL 5.1.1 EXPERIENCIA ADICIONAL PARA CADA GRUPO | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | | VERIFICACIÓN | NO CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1**

EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.1.1 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE PARA CADA GRUPO: "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe ser de USO DOTACIONAL – EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO". EN CONSECUENCIA, NO CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EL GRUPO 1 Y 2

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (20 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 2**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (por cumplir con este contrato (ejemplo (m² construidos)) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación (Dia-mes-año) | Año de Terminación (Dia-mes-año) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O OBRA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente una (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones puede haber iniciado, antes del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones construidas, no deben haber iniciado, ejecución luego del | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia en edificaciones puede haber iniciado, ejecución luego del | Si el Proponente relaciona en (2) dos contratos para acreditar la experiencia, no deben haber iniciado, ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV EJECUTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.F., OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 15 de julio de 2010 | 15 de julio de 2010 | 142 SMMLV | | |
| 1 | 40 | 45 | EXPERIENCIA POSGENERALE | POSTOBON S.A. | | X | 111-0229101 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA NUEVA PLANTA DE ACIDA CRISTAL DE POSTOBÓN. EN VILLAVIEJ (HUILA)/CO. | 811015 | INDIVIDUAL | 100% | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | viernes, 23 de febrero de 2018 | sábado, 30 de noviembre de 2019 | $131.100.000 | 2019 | NO | SI | SI | SI | | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución luego del 15 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1960 | NO | NO | NO | NO | | CONTRATO NO ESTÁ EN FISICO | NO CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1960 | NO | NO | NO | NO | | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS, NO ESTÁ EL 100% REQUERIDO EN EL NUMERAL 5.1.1 EXPERIENCIA ADICIONAL PARA CADA GRUPO | NO CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 0 SMMLV | VERIFICACIÓN | NO CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 2**

EL PROPONENTE NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.1.1 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE PARA CADA GRUPO: "Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe ser de USO DOTACIONAL – EQUIPAMIENTO COLECTIVO EDUCATIVO". EN CONSECUENCIA, NO CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL PARA EL GRUPO 1 Y 2

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS SAS | | | | | | | | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN | | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Una de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el treinta por ciento (0 %) de la experiencia requerida | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | ¿NO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR COMO MINIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 0% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | CYLSE SMMLV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | $193.769.320 | 264 | 76,88 SMMLV | 7,69 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,88 SMMLV | CUMPLE |
| 2 | $256.307.320 | 264 | 142,20 SMMLV | 14,22 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,20 SMMLV | NO CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 14 | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( %) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | VERIFICACIÓN | VIGENCIA DEL RUP | VERIFICACIÓN | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Una de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el veinte por ciento (2 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no aporte experiencia requerida en el consorcio plural no debe superar el cinco por ciento (5 %) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD [APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR)] VERIFICACIÓN PONDERAR APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADO PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20 de noviembre de 2018 | | 20 de octubre de 2022 | | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 280 SMMLV | 140 SMMLV | 14 SMMLV | 5% | | | 140 SMMLV |
| 1 | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | 100,00% | 9 de julio de 2007 | CUMPLE | 1 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 6000 SMMLV | MAYORES | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | NA | ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA EL APTE DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORIA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (Los campos con este contenido (general y/o especifica) | ENTIDAD CONTRATANTE | PUBLICA | PRIVADA | CONTRATO O RESOLUCIÓN No. | CONTRATO O RESOLUCIÓN OBJETO | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA | FORMAS DE EJECUCIÓN % | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente serán [2] de los contratos válidos aportados como experiencia en edificaciones cuyo área construida sea igual o superior a 1000 m2 9 de enero de 1998 | Contratos aportados como experiencia válida y que cumplan con la edificaciones cuyo área construida sea igual o superior a 1000 m2 9 de enero de 1998 | Por lo menos uno [1] de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber sido ejecutado con posterioridad 10 de julio de 2010 | El el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber sido ejecutado con posterioridad 10 de julio de 2010 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 264 SMMLV | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 186 | EXPERIENCIA GENERAL | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | X | | CD-LP-CONTRATACION 9 DE 2018 | INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CRECER LOS ANDES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA Y NIÑO JESUS EN LA LOCALIDAD DE ROSA | 81101505 | INDIVIDUAL | 100% | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | viernes, 2 de noviembre de 2018 | jueves, 21 de noviembre de 2019 | $554.354.676 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 640 SMMLV | |
| 2 | 233 | 188 | EXPERIENCIA GENERAL | BASE NAVAL No. 5 ARC MOSQUERA | X | | SDH-ARCSDH-3028 | CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO TECNICOS DEL METALÓN FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO. 32 (IM NO32) EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - EL BARRANCÓN (CONSTRUCCIÓN) | 81101505 | INDIVIDUAL | 100% | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | jueves, 10 de mayo de 2020 | martes, 7 de noviembre de 2020 | $605.020.395 | 2020 | NO | SI | SI | SI | 640 SMMLV | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SUMATORIA SMMLV | 640 SMMLV | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | | CUMPLE |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINACION DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican ydemás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>1. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (05 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA APORTADAS POR EL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (Los campos con este contenido (general y/o especifica) | ENTIDAD CONTRATANTE | PUBLICA | PRIVADA | CONTRATO O RESOLUCIÓN No. | CONTRATO O RESOLUCIÓN OBJETO | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA | FORMAS DE EJECUCIÓN % | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó SMMLV CERTIFICADA VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente serán [2] de los contratos válidos aportados como experiencia en edificaciones cuyo área construida sea igual o superior a 1000 m2 9 de enero de 1998 | Contratos aportados como experiencia válida y que cumplan con la edificaciones cuyo área construida sea igual o superior a 1000 m2 9 de enero de 1998 | Por lo menos uno [1] de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber sido ejecutado con posterioridad 10 de julio de 2010 | El el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber sido ejecutado con posterioridad 10 de julio de 2010 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 77 SMMLV | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 167 | USO DOTACIONAL | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | X | | 20174075 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS REQUERIDOS, PARA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CRECER LOS ANDES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA - BOGOTÁ D.C. | 81101505 | PLURAL | 33% | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | lunes, 22 de enero de 2018 | lunes, 16 de septiembre de 2019 | $330.414.234 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 81 SMMLV | | |
| 2 | 186 | 166 | EXPERIENCIA PONDERABLE | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | X | | CONSULTORIA NO. 326 DE 2018 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CUNDINAMARCA. | 81101505 | PLURAL | 66% | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | jueves, 5 de julio de 2018 | lunes, 31 de diciembre de 2018 | $669.112.558 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 746 SMMLV | CONTRATO NO SE HIZO ENTREGA FINAL | CUMPLE |
| 3 | 221 | 187 | EXPERIENCIA PONDERABLE | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL | X | | 3151-547-2019 | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL E INTERVENCIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL | 81101505 | INDIVIDUAL | 100% | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | jueves, 9 de enero de 2020 | domingo, 12 de diciembre de 2021 | $173.850.777 | 2021 | NO | SI | SI | SI | 498 SMMLV | SUMA TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES, MAS NOS ALCANZA PARA EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA ESTE GRUPO (PRESUPUESTO OFICIAL) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 884 SMMLV | VERIFICACIÓN | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 328 SMMLV | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (05 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 2**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA APORTADAS POR EL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (Los campos con este contenido (general y/o especifica) | ENTIDAD CONTRATANTE | PUBLICA | PRIVADA | CONTRATO O RESOLUCIÓN No. | CONTRATO O RESOLUCIÓN OBJETO | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN I,C,UT, OTRA | FORMAS DE EJECUCIÓN % | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó SMMLV CERTIFICADA VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente serán [2] de los contratos válidos aportados como experiencia en edificaciones cuyo área construida sea igual o superior a 1000 m2 9 de enero de 1998 | Contratos aportados como experiencia válida y que cumplan con la edificaciones cuyo área construida sea igual o superior a 1000 m2 9 de enero de 1998 | Por lo menos uno [1] de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber sido ejecutado con posterioridad 10 de julio de 2010 | El el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber sido ejecutado con posterioridad 10 de julio de 2010 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 132 SMMLV | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 167 | USO DOTACIONAL | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | X | | 20174075 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS REQUERIDOS, PARA LA OBTENCIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE REFORZAMIENTO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CRECER LOS ANDES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA - BOGOTÁ D.C. | 81101505 | PLURAL | 33% | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | lunes, 22 de enero de 2018 | lunes, 16 de septiembre de 2019 | $330.414.234 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 81 SMMLV | | |
| 2 | 186 | 166 | EXPERIENCIA PONDERABLE | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA | X | | CONSULTORIA NO. 326 DE 2018 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA CUNDINAMARCA. | 81101505 | PLURAL | 66% | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | jueves, 5 de julio de 2018 | lunes, 31 de diciembre de 2018 | $669.112.558 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 746 SMMLV | CONTRATO NO SE HIZO ENTREGA FINAL | CUMPLE |
| 3 | 221 | 187 | EXPERIENCIA PONDERABLE | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL | X | | 3151-547-2019 | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SISO, DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL E INTERVENCIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL | 81101505 | INDIVIDUAL | 100% | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | jueves, 9 de enero de 2020 | domingo, 12 de diciembre de 2021 | $173.850.777 | 2021 | NO | SI | SI | SI | 498 SMMLV | SUMA TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES, MAS NOS ALCANZA PARA EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA ESTE GRUPO (PRESUPUESTO OFICIAL) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 884 SMMLV | VERIFICACIÓN | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 328 SMMLV | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 2**

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN | | | | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Una de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el veinte por ciento (2 %) de la experiencia requerida. | COLSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S. | | | | | | | | ¿NO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR LO MAS MINIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA. | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | | |
| | | | | | 3300,00 SMMLV | | | | | | 6,00 SMMLV | | | | | | | | |
| 1 | $330.758.169 | 154 | 76,98 SMMLV | 7,69 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,98 | 884 SMMLV | CUMPLE | |
| 2 | $256.307.160 | 294 | 142,91 SMMLV | 14,57 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,91 | 884 SMMLV | CUMPLE | |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE: | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 15 | CONSORCIO CIV |
|---|---|---|

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NUM. | INTEGRANTE | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | VERIFICACIÓN | VIGENCIA DEL RUP | VERIFICACIÓN | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el veinte por ciento (20 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no aporte la experiencia requerida no se tendrá en cuenta para la verificación del mínimo exigido (Cuatro (4) veces por veinte (20) %) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | VERIFICACIÓN PONDERAR APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADO PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 20 de noviembre de 2018 | | 20 de octubre de 2022 | | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 240 SMMLV | 142 SMMLV | 34 SMMLV | 0% | | ¿APORTA EL 10% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | 142 SMMLV |
| 1 | VILLEGO INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. | 50,00% | 16 de febrero de 2018 | CUMPLE | 20 de octubre de 2022 | CUMPLE | SI | 350 SMMLV | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | NA | CUMPLE |
| 2 | COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. | 50,00% | 23 de febrero de 2011 | CUMPLE | 6 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 667 SMMLV | APORTA | | CUMPLE | APORTA | | CUMPLE |
| 3 | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | | | APORTA | | CUMPLE | APORTA | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | |

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORIA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (por cumplir con este concepto [personal y/o experiencia]) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Escriba año] | Año de Terminación [Escriba año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Documento uno (1) de los enviados relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado, antes del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones abiertas, cerradas que ejecutaron luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos o edificio aportados como experiencia debe haber iniciado y ejecutado con predominio | El el Proponente relacionara un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado, ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV (AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I,CJT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 5 de enero de 1998 | 5 de enero de 1998 | 16 de julio de 2010 | 16 de julio de 2010 | 294 SMMLV | |
| 1 | 71 | 18 | EXPERIENCIA GENERAL | FONADE | X | | 2122042 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSULTORIA DE DISEÑOS - TIPO REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y PROYECTO ESPECIALES. | 81101 | PLURAL | 40% | VILLEGO INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. | martes, 31 de julio de 2012 | viernes, 28 de junio de 2013 | $107 225 445 | 2013 | NO | SI | SI | SI | 73 SMMLV | |
| 2 | 399 | 42 | EXPERIENCIA GENERAL | SED | X | | 3661 del 2017 | EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE. | 81101 | PLURAL | 30% | VILLEGO INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. | jueves, 28 de diciembre de 2017 | martes, 30 de marzo de 2019 | $642 000 952 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 642 SMMLV | |
| 3 | 221 | 122 | EXPERIENCIA GENERAL | FONADE | X | | 2162963 | LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA - CASANARE. | 81101 | INDIVIDUAL | 100% | COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. | martes, 27 de noviembre de 2018 | martes, 12 de abril de 2016 | $128 764 310 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 647 SMMLV | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | | | | CUMPLE |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican ydemás señaladas en el pliego de condiciones ysus documentos anexos.
ii. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica

| Formato No. 11 " ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE " | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|
| SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (20 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (por cumplir con este concepto [personal y/o experiencia]) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Escriba año] | Año de Terminación [Escriba año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Documento uno (1) de los enviados relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado, antes del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones abiertas, cerradas que ejecutaron luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos o edificio aportados como experiencia debe haber iniciado y ejecutado con predominio | El el Proponente relacionara un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado, ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV (AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I,CJT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 5 de enero de 1998 | 5 de enero de 1998 | 16 de julio de 2010 | 16 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 77 | 83 | EXPERIENCIA PONDERABLE | FONADE | X | | 2122024 | INTERVENTORIA A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL LOS CHIMBILES DE LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. - TIPO REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA SOL. PARA OBRA CIVIL EN EDUC. Y SALUD. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y PROYECTO ESPECIALES. (DIRECTORA = MAUREN. CHACON. - SECTOR 2 CHACON = SECTOR 3 MARTINEZ) | 81101 | INDIVIDUAL | 100% | COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. | martes, 31 de julio de 2012 | jueves, 29 de noviembre de 2012 | $373 993.000 | 2012 | NO | SI | SI | SI | 648 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos edificio aportados como experiencia debe haber iniciado ejecutado luego del 31 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTRATO NO SUBSANABLE | NO CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Quedan todos los artículos del Pliego de Condiciones, que no se modifiquen por la presente Adenda, continúan vigentes en su totalidad. Para la Adenda No. 1 (UNO) del proceso de selección de la Licitación Pública SED-LP-2022-0001 | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN | NO CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | | | | 0 SMMLV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | | | | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (20 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 2**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (por cumplir con este concepto [personal y/o experiencia]) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Escriba año] | Año de Terminación [Escriba año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Documento uno (1) de los enviados relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber iniciado, antes del | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones abiertas, cerradas que ejecutaron luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos o edificio aportados como experiencia debe haber iniciado y ejecutado con predominio | El el Proponente relacionara un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber iniciado, ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV (AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I,CJT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 5 de enero de 1998 | 5 de enero de 1998 | 16 de julio de 2010 | 16 de julio de 2010 | 142 SMMLV | | |
| 1 | 77 | 83 | EXPERIENCIA PONDERABLE | FONADE | X | | 2122024 | INTERVENTORIA A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL LOS CHIMBILES DE LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. - TIPO REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA SOL. PARA OBRA CIVIL EN EDUC. Y SALUD. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y PROYECTO ESPECIALES. (DIRECTORA = MAUREN. CHACON. - SECTOR 2 CHACON = SECTOR 3 MARTINEZ) | 81101 | INDIVIDUAL | 100% | COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. | martes, 31 de julio de 2012 | jueves, 29 de noviembre de 2012 | $373 993.000 | 2012 | NO | SI | SI | SI | 648 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos edificio aportados como experiencia debe haber iniciado ejecutado luego del 31 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1900 | NO | NO | NO | NO | 0 SMMLV | CONTRATO NO SUBSANABLE | NO CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1900 | NO | NO | NO | NO | 0 SMMLV | Quedan todos los artículos del Pliego de Condiciones, que no se modifiquen por la presente Adenda, continúan vigentes en su totalidad. Para la Adenda No. 1 (UNO) del proceso de selección de la Licitación Pública SED-LP-2022-0001 | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN | NO CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | | | | 0 SMMLV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | | | | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 2**

**RESULTADO EVALUACIÓN POR GRUPOS**

| DATOS DE VERIFICACIÓN: | | | | | REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN: ¿UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR ESTAR MINIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | VERIFICACIÓN: LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el veinte por ciento (5 %) de la experiencia requerida | VILLEGO INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. | | COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. | | | | | | | | | EXACTAS A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | | No EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 250,00 SMMLV | | 196,70 SMMLV | | | | 0,00 SMMLV | | | | | | | |
| 1 | $103.709.169 | 294 | 75,86 SMMLV | 7,59 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 75,86 | 0 SMMLV | NO CUMPLE |
| 3 | $266.307.160 | 266 | 142,31 SMMLV | 14,23 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,31 | 0 SMMLV | NO CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 16 | KRIBA INGENIEROS LTDA |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| N.CONSTITUCIÓN | | | PARTICIPACIÓN MINIMA EXIGIDA EN PLIEGOS | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | | | |
| NUM. | INTEGRANTE/S | PERSONA MIPYME (SI/NO) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | VIGENCIA DEL RUP | | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV PONDERADO DE PLIEGOS DE CONDICIONES | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Integrantes integrantes debe aportar a cada miembro un mínimo del veinte (20%) de la experiencia exigida | La sumatoria integrantes debe aportar a cada miembro un mínimo del veinte (20%) de la experiencia exigida | El porcentaje de participación del integrante para aportar la experiencia requerida en la estructura plural no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | VERIFICACIÓN HABILITAR: APORTE EN LA EXPERIENCIA IGUAL O A LA PROPORCIÓN DE TAL ASIGNACIÓN IGUAL O SUPERIOR AL 50% DE LOS VALORES DE PERSONAL CON DISC.ASIGNADO | |
| | | | 20 de noviembre de 2019 | VIGENCIA | 20 de noviembre de 2022 | VIGENCIA | VIGENCIA HASTA (MES/AÑO) | | | | | | ¿APORTE EL 40% EN ESTA EXPERIENCIA O REQUERIDA? | 0,00 SMMLV |
| 1 | | | 10 de junio de 2008 | CUMPLE | 10 de noviembre de 2022 | CUMPLE | | 0,00 SMMLV | | | | | | |
| 2 | | | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | | | | | | | |
| 3 | | | | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR CONSTRUCTOR MATRIZ | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CUADRO TERRITORIALIZACIÓN LOCALIDAD DE EXPERIENCIA APORTADA (Diligenciar según corresponda) DEL PROPONENTE (Relacionar los CONTRATOS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS A CIERRE DE LA INVITACIÓN PÚBLICA, AMPLIACIÓN O ADICIONALES)

| No. de Orden | FOLIO DE VERIFICACIÓN EN EL RUP | No.DE CONTRATO CONSIDERADO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA HABILITACIÓN PRINCIPAL (Marque con una equis (x) el contrato que corresponde a la experiencia) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO DERIVADO/UNA | | CONTRATO SUSCRITO BAJO EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC | FORMA DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE/S QUE APORTA LA EXPERIENCIA | Año de Iniciación (Dia, mes, año) | Año de Terminación (Dia, mes, año) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV | AÑO DETERMINACIÓN | Diligenciamiento una (1) de las contrarias cuando aporte la experiencia en calidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura | Para las personas una (1) de las contrarias cuando aporte la experiencia en calidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura | Diligenciamiento relacionado en (1) vez cuando aporte la experiencia en calidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV ACTUALIZADO PARA PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | UN (UT, ETC) | % | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS | | Fecha enero de 1998 | Fecha enero de 1998 | 01 de julio de 2013 | 01 de julio de 2013 | 823.150SMLV | |
| 1 | 89 | 54 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTOS CONCRETO - ICPC | X | | 1000-07-2019 | REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL DE LA QUEBRADA LA CHUCUA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CHUCUA AL RÍO TUNJUELITO, EN LA LOCALIDAD DE USME, DISTRITO CAPITAL - BOGOTÁ, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA LA CHUCUA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CHUCUA AL RÍO TUNJUELITO, EN LA LOCALIDAD DE USME, DISTRITO CAPITAL - BOGOTÁ | 81-10-0 | ACONDICIONA | 100% | HIDRAULICA/HIDROLOGICA | Viernes, 07 de noviembre de 2014 | Jueves, 5 de marzo de 2015 | $ 820.150.000 | 2015 | NO | N | N | N | 82 SMMLV | |
| 2 | 95 | 53 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL | X | | 10167 | REALIZAR LAS OBRAS DE CALZADA Y ANDEN PEATONAL EN CONCRETO REFORZADO PARA MEJORAR EL CAMINO EXISTENTE DE LA VEREDA EL CENTRO, CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC - LOCALIDAD CIRCADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 81-11-0 | ACONDICIONA | 100% | HIDRAULICA/HIDROLOGICA | lunes, 30 de enero de 2018 | domingo, 1 de mayo de 2016 | $ 44.356.000 | 2016 | NO | N | N | N | 0 SMMLV | 1. EL CONTRATO NO CUMPLE EN TIEMPO AL NO HABER CUMPLIDO CON LA EXPERIENCIA AL NUMERAL 5.4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CONTRATO TERMINO EL 30 DE ENERO DE 2018 Y EL PLIEGO EXIGIA QUE EL CONTRATO DEBIA ESTAR TERMINADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017.<br>2. EL CONTRATO NO CUMPLE AL NO HABER CUMPLIDO CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA EN EL NUMERAL 5.4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CONTRATO NO ESTA EJECUTADO EN UN 100% Y EL PLIEGO EXIGIA QUE EL CONTRATO DEBIA ESTAR EJECUTADO EN UN 100% |
| 3 | 45 | 79 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | CUPNA | X | | 29-2016 | REALIZAR LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA PEATONAL ENTRE LA CARRERA 5 Y LA CARRERA 7 ENTRE LAS CALLES 71 Y 72 DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | 81-11-0 | ACONDICIONA | 100% | HIDRAULICA/HIDROLOGICA | jueves, 11 de abril de 2013 | lunes, 10 de junio de 2013 | $ 44.524.000 | 2013 | NO | N | N | N | 4.725 SMMLV | |
| 4 | 47 | 82 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | VEGA ARQUITECTURA, DISEÑO SAS | | X | 5-2016-2015 | CONSULTORIA TECNICA CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS DE LA SEDE DE LA CASA DE LA MEMORIA, LA CIUDADANIA Y LA CONVIVENCIA, UBICADA EN LA CARRERA 19 # 24-56 DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, INCLUYENDO LA GESTION DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL, EL MINISTERIO CULTURAL DE LA CIUDAD CULTURAL DE LA FUNDACION TEATRO | 81-11-0 | ACONDICIONA | 100% | HIDRAULICA/HIDROLOGICA | jueves, 25 de enero de 2018 | martes, 30 de octubre de 2018 | $ 607.644.759 | 2018 | NO | N | N | N | 4.515 SMMLV | EL CONTRATO NO CUMPLE AL NO HABER CUMPLIDO CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA EN EL NUMERAL 5.4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CONTRATO NO ESTA EJECUTADO EN UN 100% Y EL PLIEGO EXIGIA QUE EL CONTRATO DEBIA ESTAR EJECUTADO EN UN 100% |
| 5 | 56 | 66 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | X | | ADAC 142-2016 | CONSTRUIR UN NUMERO DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA A CONSULTORIA DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, DISEÑOS TECNICOS, ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, HIDRAULICOS, ELECTRICOS, SANITARIOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ARQUITECTONICAS Y PRESUPUESTOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MUNICIPIO DE BELEN, DEPARTAMENTO DE BOYACA Y LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS PARA LA APROPIACION DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MUNICIPIO DE BELEN, DEPARTAMENTO DE BOYACA Y PRESUPUESTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 81-11-0 | ACONDICIONA | 100% | HIDRAULICA/HIDROLOGICA | lunes, 15 de julio de 2013 | sábado, 15 de diciembre de 2014 | $ 443.667.004 | 2013 | NO | N | N | N | 0 SMMLV | 1. EL CONTRATO NO CUMPLE AL NO HABER CUMPLIDO CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA EN EL NUMERAL 5.4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CONTRATO NO ESTA EJECUTADO EN UN 100% Y EL PLIEGO EXIGIA QUE EL CONTRATO DEBIA ESTAR EJECUTADO EN UN 100% |
| 6 | 57 | 66 | EXPERIENCIA ESPECIFICA | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA | X | | IDGC 202-2015 | REALIZAR ESTUDIOS DE VIA ADECUADOS PARA LA RED NACIONAL DE CEPAS, MAR, GUAYRA NORTE DE SANTANDER Y LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA | 81-11-0 | ACONDICIONA | 100% | HIDRAULICA/HIDROLOGICA | martes, 10 de noviembre de 2015 | lunes, 10 de noviembre de 2015 | $ 89.333.333 | 2015 | NO | N | N | N | 447 SMMLV | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | Sobre Todos SMMLV | 4.172 SMMLV | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | CUMPLE |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORIA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, exacta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y dando señaladas en el pliego de condiciones y este documento y anexarlo a su oferta.<br>El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

LA CONSTRUCTORA KRIBA INGENIEROS LTDA CUMPLE EN TIEMPO AL NO HABER CUMPLIDO CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA EN EL NUMERAL 5.4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CONTRATO TERMINO EL 30 DE ENERO DE 2018 Y EL PLIEGO EXIGIA QUE EL CONTRATO DEBIA ESTAR TERMINADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017.

LA CONSTRUCTORA KRIBA INGENIEROS LTDA CUMPLE EN EJECUCIÓN AL NO HABER CUMPLIDO CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA EN EL NUMERAL 5.4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CONTRATO NO ESTA EJECUTADO EN UN 100% Y EL PLIEGO EXIGIA QUE EL CONTRATO DEBIA ESTAR EJECUTADO EN UN 100%

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (80 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1**

CUADRO TERRITORIALIZACIÓN LOCALIDAD DE EXPERIENCIA APORTADA (Diligenciar según corresponda) DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE VERIFICACIÓN EN EL RUP | No.DE CONTRATO CONSIDERADO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA HABILITACIÓN PRINCIPAL (Marque con una equis (x) el contrato que corresponde a la experiencia) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO DERIVADO/UNA | | CONTRATO SUSCRITO BAJO EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC | FORMA DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE/S QUE APORTA LA EXPERIENCIA | Año de Iniciación (Dia, mes, año) | Año de Terminación (Dia, mes, año) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV | AÑO DETERMINACIÓN | Diligenciamiento una (1) de las contrarias cuando aporte la experiencia en calidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura | Para las personas una (1) de las contrarias cuando aporte la experiencia en calidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura | Diligenciamiento relacionado en (1) vez cuando aporte la experiencia en calidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV ACTUALIZADO PARA PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | UN (UT, ETC) | % | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS | | Fecha enero de 1998 | Fecha enero de 1998 | 01 de julio de 2013 | 01 de julio de 2013 | 117 SMMLV | | |
| 1 | 29 | 33 | EXPERIENCIA ADICIONAL | SECRETARIA DE EDUCACION | X | | 6967-08-14 DE 2014 | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, DISEÑOS TECNICOS Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, ARQUITECTONICOS, PARA LA INTERVENCION DE LA CUBIERTA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O CON ADECUACIONES ENCAMINADAS A LAS NORMAS EXIGIDAS POR LA NSR-10 Y LA NORMA NTC 4595 EN LOS COLEGIOS DISTRITALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CICLO 1 DE LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SUBA, CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 81-11-0 | INCONDICIONAL | 100% | KRIBA INGENIEROS LTDA | lunes, 10 de febrero de 2014 | viernes, 10 de marzo de 2017 | $ 823.150.000 | 2014 | NO | N | N | N | 823 SMMLV | Por lo tanto no cumple (1) de las contrarias cobijas aportadas como experiencia debe haber iniciado siglo en 98 con posterioridad al 01 de julio de 2013 | CUMPLE |
| 2 | 48 | 84 | EXPERIENCIA POSIBILIDAD | VEGA ARQUITECTURA, DISEÑO SAS | | X | 5-2017-2016-7 | CONSULTORIA TECNICA CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS DE LA SEDE DE LA CASA DE LA MEMORIA, LA CIUDADANIA Y LA CONVIVENCIA, UBICADA EN LA CARRERA 19 # 24-56 DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, INCLUYENDO LA GESTION DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL, EL MINISTERIO CULTURAL DE LA CIUDAD CULTURAL DE LA FUNDACION TEATRO | 81-11-0 | INCONDICIONAL | 100% | KRIBA INGENIEROS LTDA | viernes, 25 de enero de 2018 | sábado, 15 de marzo de 2019 | $ 610.727.617 | 2018 | NO | N | N | | | 0 CONTRATO NO ESTA EJECUTADO EN UN 100% | CUMPLE |
| 3 | 56 | 66 | EXPERIENCIA POSIBILIDAD | ARROYAVE PLATA SAS | X | | 2000-04-17-14-0-2014 | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN TECNICA, A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADC DEL COLEGIO DISTRITAL CAMILO TORRES RESTREPO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 81-11-0 | INCONDICIONAL | 100% | KRIBA INGENIEROS LTDA | jueves, 3 de diciembre de 2015 | jueves, 30 de marzo de 2017 | $ 1.443.600.000 | 2015 | NO | N | N | N | 82 SMMLV | Sobre Todos del grupo CONTRATOS, aun AUN AL 50% DE LOS VALORES DE PERSONAL CON DISC. ASIGNADO, Sobre todos sobre 100 SMMLV | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 121 SMMLV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 40 SMMLV | VERIFICACIÓN | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1**

CONTRATO EN EJECUCIÓN CON EL 50% DE AVANCE EN EJECUCIÓN AL NO HABER CUMPLIDO CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA EN EL NUMERAL 5.4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CONTRATO NO ESTA EJECUTADO EN UN 100% Y EL PLIEGO EXIGIA QUE EL CONTRATO DEBIA ESTAR EJECUTADO EN UN 100%

CONTRATO EN EJECUCIÓN CON EL 50% DE AVANCE EN EJECUCIÓN AL NO HABER CUMPLIDO CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA EN EL NUMERAL 5.4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CONTRATO NO ESTA EJECUTADO EN UN 100% Y EL PLIEGO EXIGIA QUE EL CONTRATO DEBIA ESTAR EJECUTADO EN UN 100%

Los anteriores de acreditación de experiencia antes particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente lo siguiente:

Certificación de la fecha de inicio expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el cliente público o del proponente que acredita experiencia, según corresponda, con la copia de la página profesional, certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expidió el documento del profesional"

**4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (80 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 2**

CUADRO TERRITORIALIZACIÓN LOCALIDAD DE EXPERIENCIA APORTADA (Diligenciar según corresponda) DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE VERIFICACIÓN EN EL RUP | No.DE CONTRATO CONSIDERADO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA HABILITACIÓN PRINCIPAL (Marque con una equis (x) el contrato que corresponde a la experiencia) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO DERIVADO/UNA | | CONTRATO SUSCRITO BAJO EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC | FORMA DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE/S QUE APORTA LA EXPERIENCIA | Año de Iniciación (Dia, mes, año) | Año de Terminación (Dia, mes, año) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV | AÑO DETERMINACIÓN | Diligenciamiento una (1) de las contrarias cuando aporte la experiencia en calidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura | Para las personas una (1) de las contrarias cuando aporte la experiencia en calidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura | Diligenciamiento relacionado en (1) vez cuando aporte la experiencia en calidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN SMMLV ACTUALIZADO PARA PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | UN (UT, ETC) | % | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO EN PESOS COLOMBIANOS | | Fecha enero de 1998 | Fecha enero de 1998 | 01 de julio de 2013 | 01 de julio de 2013 | 1.617 SMMLV | | |
| 1 | 29 | 33 | EXPERIENCIA ADICIONAL | SECRETARIA DE EDUCACION | X | | 6967-08-14 DE 2014 | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, DISEÑOS TECNICOS Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS, ARQUITECTONICOS, PARA LA INTERVENCION DE LA CUBIERTA DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O CON ADECUACIONES ENCAMINADAS A LAS NORMAS EXIGIDAS POR LA NSR-10 Y LA NORMA NTC 4595 EN LOS COLEGIOS DISTRITALES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CICLO 1 DE LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SUBA, CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | 81-11-0 | INCONDICIONAL | 100% | KRIBA INGENIEROS LTDA | lunes, 10 de febrero de 2014 | viernes, 10 de marzo de 2017 | $ 823.150.000 | 2014 | NO | N | N | N | 823 SMMLV | Por lo tanto no cumple (1) de las contrarias cobijas aportadas como experiencia debe haber iniciado siglo en 98 con posterioridad al 01 de julio de 2013 | CUMPLE |
| 2 | 48 | 84 | EXPERIENCIA POSIBILIDAD | VEGA ARQUITECTURA, DISEÑO SAS | | X | 5-2017-2016-7 | CONSULTORIA TECNICA CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS DE LA SEDE DE LA CASA DE LA MEMORIA, LA CIUDADANIA Y LA CONVIVENCIA, UBICADA EN LA CARRERA 19 # 24-56 DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, INCLUYENDO LA GESTION DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EL INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL, EL MINISTERIO CULTURAL DE LA CIUDAD CULTURAL DE LA FUNDACION TEATRO | 81-11-0 | INCONDICIONAL | 100% | KRIBA INGENIEROS LTDA | viernes, 25 de enero de 2018 | sábado, 15 de marzo de 2019 | $ 610.727.617 | 2018 | NO | N | N | | | 0 CONTRATO NO ESTA EJECUTADO EN UN 100% | CUMPLE |
| 3 | 56 | 66 | EXPERIENCIA POSIBILIDAD | ARROYAVE PLATA SAS | X | | 2000-04-17-14-0-2014 | REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN TECNICA, A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADC DEL COLEGIO DISTRITAL CAMILO TORRES RESTREPO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE | 81-11-0 | INCONDICIONAL | 100% | KRIBA INGENIEROS LTDA | jueves, 3 de diciembre de 2015 | jueves, 30 de marzo de 2017 | $ 1.443.600.000 | 2015 | NO | N | N | N | 82 SMMLV | Sobre Todos del grupo CONTRATOS, aun AUN AL 50% DE LOS VALORES DE PERSONAL CON DISC. ASIGNADO, Sobre todos sobre 100 SMMLV | NO CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 0 SMMLV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | VERIFICACIÓN | NO CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 2**

CONTRATO EN EJECUCIÓN CON EL 50% DE AVANCE EN EJECUCIÓN AL NO HABER CUMPLIDO CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA EN EL NUMERAL 5.4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CONTRATO NO ESTA EJECUTADO EN UN 100% Y EL PLIEGO EXIGIA QUE EL CONTRATO DEBIA ESTAR EJECUTADO EN UN 100%

CONTRATO EN EJECUCIÓN CON EL 50% DE AVANCE EN EJECUCIÓN AL NO HABER CUMPLIDO CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA EXIGIDA EN EL NUMERAL 5.4.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EL CONTRATO NO ESTA EJECUTADO EN UN 100% Y EL PLIEGO EXIGIA QUE EL CONTRATO DEBIA ESTAR EJECUTADO EN UN 100%

Los anteriores de acreditación de experiencia antes particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente lo siguiente:

Certificación de la fecha de inicio expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el cliente público o del proponente que acredita experiencia, según corresponda, con la copia de la página profesional, certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expidió el documento del profesional"

**RESULTADO EVALUACIÓN POR GRUPOS**

| EVALUACIÓN VERIFICACIÓN | | | | REQUISITOS HABILITANTES | | PARTICIPACIÓN MINIMA EXIGIDA EN PLIEGOS | | | | | | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN | CUMPLE ACREDITACIÓN MINIMA POR GRUPO | EXPERIENCIA ADICIONAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPOS | PROPONENTE/CONSTRUCTOR | PROPONENTE/CONSTRUCTOR OFICIAL SMMLV | Sobre todos los integrantes aportan como mínimo el veinte por ciento (20%) de la experiencia exigida | Sobre todos integrantes aportan como mínimo el veinte por ciento (20%) de la experiencia requerida | EXPERIENCIA HABILITANTE | | | | | | | ¿SOLO SE LLEVA EN CUENTA EL MAYOR APORTE? (CASO MIEMBRO DE MAYOR APORTE) | ¿LOS PROPONENTES APORTE MINIMO EL 50% DE LOS VALORES DE PERSONAL CON DISC. ASIGNADO? | FACTOR A EVALUAR | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | SUMATORIA No. | SUMATORIA No. | No. CONTRATOS | SUMATORIA No. | SUMATORIA No. | SUMATORIA No. | NO CONTRATOS | | | | | | |
| | | | | | 4172,17 SMMLV | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8.915.700.000 | 470 | 70,304 SMMLV | 7.515 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 70,304 | 4,25 SMMLV | CUMPLE |
| 2 | 8.054.607.000 | 299 | 443,47 SMMLV | 4.172 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 443,47 | 0 SMMLV | NO CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE: | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 17 | CONSORCIO INTERVENTORIA ESTUDIOS IED |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NUM. | INTEGRANTE | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | | VIGENCIA DEL RUP | | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el treinta por ciento (0.%) de la experiencia requerida. | El porcentaje de participación del integrante que no aporte la experiencia requerida será el mínimo (para el ejemplo el treinta por ciento (30%)) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | VERIFICACIÓN PONDERAR: APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADO PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 30 de noviembre de 2009 | VERIFICACIÓN | 20 de octubre de 2022 | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 260 SMMLV | 142 SMMLV | 14 SMMLV | PN | | ¿APORTA EL 40% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | 114 SMMLV |
| 1 | LUIS GUARDELA SAS | 0.001 | 19 de octubre de 2022 | CUMPLE | 19 de octubre de 2022 | CUMPLE | SI | 0 SMMLV | 0% EXPERIENCIA | | NO APLICA | CUMPLE | | | NO CUMPLE |
| 2 | ARM CONSULTING SAS | 99.999 | 9 de abril de 2003 | CUMPLE | 9 de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 260 SMMLV | CUMPLE | | CUMPLE | APORTA | | | CUMPLE |
| 3 | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | | APORTA | | | CUMPLE | APORTA | | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

| EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|
| VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO) | |
| HABILITADO | |

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA CADA UNO DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (por cumplir con este concepto (general (y/o especifica)) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación (Dia-mes-año) | Año de Terminación (Dia-mes-año) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en ejecución de obra debe tener inicio a partir del 9 de enero de 1998 | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones educativas tienen un periodo de ejecución inferior a un año | Por lo menos uno (1) de los contratos relacionados y aportados como experiencia debe haber sido ejecutado en su totalidad en el periodomensual | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber terminado ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.T. OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 10 de julio de 2010 | 10 de julio de 2010 | 264 SMMLV | |
| 1 | 62 | 75 | EXPERIENCIA GENERAL | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | X | | 0754-2010 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA ESTACIÓN DE POLICÍA TIPO E5 EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA A PRECIO GLOBAL | 81101500 | INDIVIDUAL | 100% | ARM CONSULTING SAS | lunes, 8 de julio de 2013 | martes, 29 de octubre de 2013 | $69.999.579 | 2013 | NO | SI | SI | SI | SI | 112 SMMLV | |
| 2 | 65 | 78 | EXPERIENCIA GENERAL | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | X | | 1854-2013 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE GUAPAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA. | 81101500 | INDIVIDUAL | 100% | ARM CONSULTING SAS | viernes, 18 de octubre de 2013 | martes, 22 de abril de 2014 | $37.335.760 | 2014 | NO | SI | SI | SI | SI | 61 SMMLV | |
| 3 | 66 | 77 | EXPERIENCIA GENERAL | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | X | | 222-4-2013 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BASE DE DISTRITO Y ESTACIÓN DE POLICÍA PICHINCHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | 81101500 | INDIVIDUAL | 100% | ARM CONSULTING SAS | jueves, 26 de diciembre de 2013 | lunes, 30 de junio de 2014 | $60.655.655 | 2014 | NO | SI | SI | SI | SI | 99 SMMLV | |
| 4 | 67 | 79 | EXPERIENCIA GENERAL | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | X | | 391-4-2013 | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 81101500 | INDIVIDUAL | 100% | ARM CONSULTING SAS | martes, 31 de diciembre de 2013 | jueves, 24 de julio de 2014 | $42.999.760 | 2014 | NO | SI | SI | SI | SI | 69 SMMLV | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | | CUMPLE |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican ydemás señaladas en el Anexo Técnico.<br>El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (05 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1**

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA CADA UNO DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (por cumplir con este concepto (general (y/o especifica)) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación (Dia-mes-año) | Año de Terminación (Dia-mes-año) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O SMMLV CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en ejecución de obra debe tener inicio a partir del 9 de enero de 1998 | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones educativas tienen un periodo de ejecución inferior a un año | Por lo menos uno (1) de los contratos relacionados y aportados como experiencia debe haber sido ejecutado en su totalidad en el periodomensual | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber terminado ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.T. OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 10 de julio de 2010 | 10 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 45 | 48 | | MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN | X | | 267-2022 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PARA LOS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITANEMTAL | | PU/ML | 20% | ARM CONSULTING SAS | jueves, 2 de diciembre de 2010 | sábado, 3 de septiembre de 2011 | $299.399.474 | 2012 | NO | SI | SI | SI | 0 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución luego del 9 de enero de 1998 | CUMPLE |
| 2 | 162 | 160 | EXPERIENCIA PONDERABLE | ARROCHYL | X | | 0800714-0 - 2020 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS EDIFICACIONES Y DEMAS COMPLEMENTARIAS APTO PITALITO (HUEDNCO FUTURO). | 81101500 | PU/ML | 50% | ARM CONSULTING SAS | viernes, 15 de febrero de 2019 | miércoles, 11 de diciembre de 2019 | $609.910.737 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 0 SMMLV | EL CONTRATO NO FUE EJECUTADO. | NO CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | | | | 0 SMMLV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | | | | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1**

EL CONTRATO DE ORDEN 1, NO ES TENIDO EN CUENTA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ADICIONAL, TODA VEZ QUE NO DISCRIMINA LOS VALORES EJECUTADOS A INTERVENTORÍA A DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO IDÓNEO CONFORME AL NUMERAL *4.5.8. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.*

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (05 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 2**

CARACTERÍSTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA CADA UNO DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL (por cumplir con este concepto (general (y/o especifica)) | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación (Dia-mes-año) | Año de Terminación (Dia-mes-año) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O SMMLV CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en ejecución de obra debe tener inicio a partir del 9 de enero de 1998 | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a edificaciones educativas tienen un periodo de ejecución inferior a un año | Por lo menos uno (1) de los contratos relacionados y aportados como experiencia debe haber sido ejecutado en su totalidad en el periodomensual | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber terminado ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | I.C.U.T. OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 10 de julio de 2010 | 10 de julio de 2010 | 142 SMMLV | | |
| 1 | 45 | 48 | | MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN | X | | 267-2022 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PARA LOS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITANEMTAL | | PU/ML | 20% | ARM CONSULTING SAS | jueves, 2 de diciembre de 2010 | sábado, 3 de septiembre de 2011 | $299.399.474 | 2012 | NO | SI | SI | SI | 0 SMMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución luego del 9 de enero de 1998 | CUMPLE |
| 2 | 162 | 160 | EXPERIENCIA PONDERABLE | ARROCHYL | X | | 0800714-0 - 2020 | INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS EDIFICACIONES Y DEMAS COMPLEMENTARIAS APTO PITALITO (HUEDNCO FUTURO). | 81101500 | PU/ML | 50% | ARM CONSULTING SAS | viernes, 15 de febrero de 2019 | miércoles, 11 de diciembre de 2019 | $609.910.737 | 2019 | NO | SI | SI | SI | 0 SMMLV | EL CONTRATO NO FUE EJECUTADO. | NO CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1900 | NO | NO | NO | NO | NO | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | | | | 0 SMMLV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | | | | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 2**

EL CONTRATO DE ORDEN 1, NO ES TENIDO EN CUENTA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ADICIONAL, TODA VEZ QUE NO DISCRIMINA LOS VALORES EJECUTADOS A INTERVENTORÍA A DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO IDÓNEO CONFORME AL NUMERAL *4.5.8. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.*

**RESULTADO EVALUACIÓN POR GRUPOS**

| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN | VERIFICACIÓN | | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben acreditar al menos el treinta por ciento (0.%) de la experiencia requerida | LUIS GUARDELA SAS | | ARM CONSULTING SAS | | | | UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBERÁ ACREDITAR EL MÍNIMO EL 0% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 0% Participación | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 0,00 SMMLV | | 260,00 SMMLV | | | | | | | | | |
| 1 | $200.799.160 | 150 | 75,00 SMMLV | 7,50 SMMLV | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLE | CUMPLE | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,00 | 0 SMMLV | NO CUMPLE |
| 2 | $284.307.160 | 284 | 142,00 SMMLV | 14,20 SMMLV | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLE | CUMPLE | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142,00 | 0 SMMLV | NO CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 18 | CONSORCIO JCB 21 - 092 |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACION | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | VERIFICACIÓN | VIGENCIA DEL RUP | VERIFICACIÓN | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no aporte experiencia relacionada en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5 %) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | VERIFICACIÓN PORCENTAJE APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS PARA OTORGAR EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 20 de noviembre de 2019 | | 20 de octubre de 2022 | | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 250 SMMLV | 162 SMMLV | 14 SMMLV | 5% | | 114 SMMLV |
| 1 | JCB CONSULTORA S.A.S. | 75,00% | 28-de marzo de 2019 | CUMPLE | 4-de noviembre de 2022 | CUMPLE | SI | 207 SMMLV | MAYOR | CUMPLE | CUMPLE | APORTA | N/A | ¿APORTA EL 60% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | CUMPLE |
| 2 | JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR | 25,00% | | CUMPLE | 19-de octubre de 2022 | CUMPLE | SI | 95 SMMLV | APORTA | | CUMPLE | APORTA | | | NO CUMPLE |
| 3 | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | | | APORTA | | CUMPLE | APORTA | | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE:CONTRATOS DE INTERVENTORÍA O OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumpla con este contenido (general y/o específica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia es edificaciones debió haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia a ésta corresponderá a edificaciones dotacional, hogar, su ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos o ésitos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debió haber iniciado ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | UC,UT, CIVIL | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 19 de julio de 2010 | 19 de julio de 2010 | 250 SMMLV | |
| 1 | 18 | 28 | EXPERIENCIA GENERAL | FIDUCIARIA BOGOTA | X | | 60 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA. | 810115 | PLURAL | 30% | JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR | lunes, 15 de julio de 2013 | lunes, 14 de julio de 2014 | $174.850.000 | 2014 | NO | SI | SI | SI | 35 SMMLV | |
| 2 | 29 | 71 | EXPERIENCIA GENERAL | SECRETARIA DEEDUCACIÓN | X | | 3522 DEL 9/12/13 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNIDADES INFANTILES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL PERTENECIO DEL ESQUEMA BASICO Y PRIORIAM. REQUERIDO ENTREGADO POR LA SED. | 810115 | INDIVIDUAL | 100% | JCB CONSULTORA S.A.S | martes, 26 de marzo de 2014 | viernes, 22 de enero de 2016 | $142.880.100 | 2016 | NO | SI | SI | SI | 20 SMMLV | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | SUMATORIA SMMLV | 250 SMMLV | CUMPLE | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | CUMPLE | | |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORÍA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>II. El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC. |
|---|---|---|
| | SI | CUMPLE |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (50 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [que cumpla con este contenido (general y/o específica)] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia es edificaciones debió haber iniciado antes del | Contratos aportados como experiencia a ésta corresponderá a edificaciones dotacional, hogar, su ejecución luego de | Por lo menos uno (1) de los contratos o ésitos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debió haber iniciado ejecución luego del | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | UC,UT, CIVIL | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 19 de julio de 2010 | 19 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 20 | 32 | USO DOTACIONAL | FONADE | X | | 2124317 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA LE LAS DELICIAS SEDE PRINCIPAL LOCALIZADA EN EL SECTOR LAS DELICIAS VEREDA POPOA SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NACIONAL. | 810115 | INDIVIDUAL | 100% | JCB CONSULTORA S.A.S | miércoles, 9 de diciembre de 2012 | martes, 24 de septiembre de 2013 | $19.691.360 | 2013 | NO | SI | SI | SI | 33 SMMLV | | |
| 2 | 71 | 149 | EXPERIENCIA POSIGNRABLE | RINDETER | X | | FAP-JUU-0070/2013 | INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVO, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) EN LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – UBICADA EN LOS DEPARTAMENTOSDE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14 Y GRUPO 15. | 810115 | PLURAL | 30% | JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR | sábado, 20 de noviembre de 2010 | jueves, 9 de abril de 2015 | $199.790.874 | 2015 | NO | SI | SI | SI | 77 SMMLV | CONTRATO USO DOTACIONAL | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA DE LOS CONTRATOS - MAYOR AL 50% RESPECTO DEL VALOR DEL CONTRATO PRESUPUESTO OFICIAL PARA ESTE GRUPO (2) GRUPO DE MAYOR VALOR | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 110 SMMLV | VERIFICACIÓN | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 55 SMMLV | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1**

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | VERIFICACIÓN UNO DE LOS INTEGRANTES DEBE APORTAR COMO MÍNIMO EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | VERIFICACIÓN LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBEN ACREDITAR AL MENOS EL 5% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN EMERAL POR GRUPO | | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia requerida | JCB CONSULTORA S.A.S | | JOSE IVAN GOMEZ SALAZAR | | | | | | | | | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 5% EXPERIENCIA | | | | | | |
| | | | | | 207,24 SMMLV | | 95,20 SMMLV | | | | | | | | | | | |
| 1 | $153.768.169 | 153 | 76,88 SMMLV | 7,69 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 76,88 | 110 SMMLV | CUMPLE |

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL**
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

**EVALUACIÓN TÉCNICA**

**CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SED-CM-A-DCCEE-092-2022**

| FECHA DE CIERRE : | 21 de noviembre de 2022 |
|---|---|

| PROPONENTE | 19 | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. |
|---|---|---|

**PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES**

| CONFORMACIÓN | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | | | | EXPERIENCIA APORTADA PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | APORTE DE EXPERIENCIA (GRUPO DE MAYOR VALOR) | |
| NUM. | INTEGRANTES | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ( % ) | FECHA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | VIGENCIA DEL RUP | FIRMEZA DEL RUP | TOTAL SMMLV CERTIFICADO POR INTEGRANTE | FACTOR A EVALUAR (SMMLV) | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida | Los demás integrantes deben aportar como mínimo el treinta por ciento (30 %) de la experiencia requerida | El porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia no podrá ser superior al porcentaje de participación del que sí aporte el mismo por ciento (%) | EXPERIENCIA ESPECÍFICA ACREDITADA | VERIFICACIÓN PORCENTAJE APORTE DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA AL PROPONENTE Y/O ASOCIADOS PARA ESTABLECER EL PUNTO POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD | |
| | | | 30 de noviembre de 2003 | 30 de octubre de 2023 | VERIFICACIÓN (SI / NO) | | 260 SMMLV | 143 SMMLV | 114 SMMLV | 0% | | ¿APORTA EL 10% O MAS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA? | 114 SMMLV |
| 1 | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | 100.00% | 3 de diciembre de 2003 | CUMPLE | 31 de octubre de 2023 | CUMPLE | 91 | 491.59MLV | APORTA | CUMPLE | CUMPLE | N/A | CUMPLE |
| 2 | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | | | APORTA | | CUMPLE | | CUMPLE |
| 3 | | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | | | APORTA | | CUMPLE | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y PARTICIPACIÓN APORTADA POR LOS INTEGRANTES | | | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | |

**VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES (VER RESULTADO FINAL POR GRUPO)**

**HABILITADO**

**1. EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

CARACTERISTICAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA APORTADAS DEL PROPONENTE/CONTRATOS DE INTERVENTORIA A OBRA CIVIL EN CONSTRUCCIÓN Y/O INTERVENTORIA PARA AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES.

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [para cumplir con este numeral, ignorar ítem especifico] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia en ejecución, ocurrió hace menos de: | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a ejecuciones ejecutadas, hasta de: | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber terminado, antes de la presentación | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato aportado como experiencia válida, este debe haber terminado, ejecución hasta de: | VALOR TOTAL DEL CONTRATO ÚNICO APORTADO, AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | L/C/JT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 10 de julio de 2010 | 10 de julio de 2010 | 292 SMMLV | |
| 1 | 26 | 47 | EXPERIENCIA GENERAL | FONADE | X | | 000081 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS DISEÑOS INTEGRALES Y ESTUDIOS TECNICOS DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A (1440 ALUMNOS, SEIS NO) SECTOR LA RESQUA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META. | | | INDIVIDUAL | 100% | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | martes, 1 de septiembre de 2009 | lunes, 14 de diciembre de 2009 | $69.923.560 | 2009 | NO | SI | NO | NO | 0 SMMLV | CONTRATO NO TENIDO EN CUENTA YA QUE NO CUMPLE CON EL NUMERAL 4.1.4 "CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA HABILITANTE"<br>"C. Para acreditar la experiencia el proponente debera tener en cuenta que los contratos validos aportados como experiencia debe haber terminado dentro de unos plazos establecidos: a) 10 de julio del 2010, y cuyo valor, sumado y cuando sea(n) estén ejecutados y terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso, y cuyo objeto sea igual o similar a los demás poderosos que sean relacionados en el presente documento, lo anterior, en consideración a la resolución vigente de la misma SED N° |
| 2 | 423 | 186 | EXPERIENCIA GENERAL | 60NA | X | | 2470 DE 2016 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, URGA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO, DEMOLICION PARCIAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, EN PREDIOS LOCALIZADOS EN LA CALLE 2N AVENIDAS 4 Y 5 PEDECARRO. | 811200 | PLURAL | 30% | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | lunes, 13 de febrero de 2017 | sábado, 12 de agosto de 2017 | $519.542.110 | 2017 | NO | SI | SI | SI | 342 SMMLV | |
| 3 | 423 | 187 | EXPERIENCIA GENERAL | 60NA | X | | 2467 DE 2016 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, URGA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO, DEMOLICION PARCIAL Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GUAVA, REGIÓN MESOSUMA. | 811200 | PLURAL | 30% | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | lunes, 13 de febrero de 2017 | martes, 5 de diciembre de 2018 | $622.640.009 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 342 SMMLV | EN TOMA SOLO LA ETAPA DE INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL, ES LO CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, DEL PLIEGO DE CONDICIONES |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE | Sobre Ítems Válidos | 342 SMMLV | CUMPLE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | VERIFICACIÓN EXPERIENCIA HABILITANTE | | | CUMPLE | |

**2. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE - COORDINADOR DE INTERVENTORIA DE OBRA (REQUISITO TECNICO HABILITANTE)**

| El proponente deberá aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE", de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí se indican y demás señaladas en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.<br>6.El Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE" debe suscribirlo el proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica | Formato No. 11 "ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE":<br>**SI** | CRITERIO DE CUMPLIMIENTO POR PRESENTACIÓN DE DOC.<br>CUMPLE |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA HABILITANTE**

**3. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 1**

CARACTERISTICAS ACCESORIAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA APORTADAS DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [para cumplir con este numeral, ignorar ítem especifico] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia en ejecución, ocurrió hace menos de: | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a ejecuciones ejecutadas, hasta de: | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber terminado, antes de la presentación | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato aportado como experiencia válida, este debe haber terminado, ejecución hasta de: | VALOR TOTAL DEL CONTRATO ÚNICO APORTADO, AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | L/C/JT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 10 de julio de 2010 | 10 de julio de 2010 | 77 SMMLV | | |
| 1 | 107 | 132 | USO DOTACIONAL | 60NA | X | | 1999 - 2000 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE EL CENTRO DE INNOVACION DE LA TECNOLOGIA Y SERVICIO DE SOACHA SUMA. | 811200 | PLURAL | 39% | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | lunes, 13 de febrero de 2017 | domingo, 31 de diciembre de 2017 | $328.075.565 | 2017 | NO | SI | SI | SI | 123.5SMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber terminado dentro de unos plazos establecidos: a) 10 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 116 SMMLV | VERIFICACIÓN | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 116 SMMLV | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 1**

**4. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (69 PUNTOS) (REQUISITO TECNICO PONDERABLE) - GRUPO 2**

CARACTERISTICAS ACCESORIAS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA APORTADAS DEL PROPONENTE

| No. de Orden | FOLIO DE UBICACIÓN EN EL RUP | No. DE CONTRATO CONSECUTIVO EN EL RUP | EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ACTIVIDAD PRINCIPAL [para cumplir con este numeral, ignorar ítem especifico] | ENTIDAD CONTRATANTE | | | CONTRATO O RESOLUCIÓN | | CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS RUP | FORMAS DE EJECUCIÓN | | INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA | Año de Iniciación [Dia-mes-año] | Año de Terminación [Dia-mes-año] | VALOR TOTAL DEL CONTRATO Ó ÁREA CERTIFICADA | AÑO DE TERMINACIÓN | Únicamente uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia en ejecución, ocurrió hace menos de: | Contratos aportados como experiencia válida y que corresponden a ejecuciones ejecutadas, hasta de: | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber terminado, antes de la presentación | Si el Proponente relaciona un (1) único contrato aportado como experiencia válida, este debe haber terminado, ejecución hasta de: | VALOR TOTAL DEL CONTRATO ÚNICO APORTADO, AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VERIFICACIÓN REQUISITOS EXPERIENCIA ADICIONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENTIDAD CONTRATANTE | PÚBLICA | PRIVADA | No. | OBJETO | | L/C/JT, OTRA | % | | | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO CERTIFICADO EN PESOS COLOMBIANOS | | 9 de enero de 1998 | 9 de enero de 1998 | 10 de julio de 2010 | 10 de julio de 2010 | 142 SMMLV | | |
| 1 | 91 | 116 | EXPERIENCIA PONDERABLE | MIN CULTURA | X | | 1999 - 2000 | LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS NECESARIOS PARA LA REHABILITACION DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE, EN EL NUEVO CENTRO ACOPIO DEL VALLE "LA LICORERA" | 811200 | PLURAL | 54% | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | jueves, 17 de agosto de 2017 | miércoles, 28 de noviembre de 2018 | $1.211.709.998 | 2018 | NO | SI | SI | SI | 127.5SMLV | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber terminado dentro de unos plazos establecidos: a) 10 de julio de 2010 | CUMPLE |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO CUMPLE |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUMATORIA | 0 SMMLV | VERIFICACIÓN | NO CUMPLE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | | |

**OBSERVACIONES EXPERIENCIA ADICIONAL GRUPO 2**

LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE APORTADA PARA EL GRUPO 2 NO CUMPLE CON EL NUMERAL 5.1.1 EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE PARA CADA GRUPO (69 PUNTOS) PLIEGO DE CONDICIONES:

*"Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe ser de USO DOTACIONAL – EQUIPAMENTO COLECTIVO EDUCATIVO"*

**RESULTADO EVALUACION POR GRUPOS**

| REQUISITOS HABILITANTES | | | | | | | | | | | | EXPERIENCIA ADICIONAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS DE VERIFICACIÓN | | | | | PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE LOS INTEGRANTES | | | | | | VERIFICACIÓN: UNO DE LOS INTEGRANTES DEBERA APORTAR EL 50% DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA | VERIFICACIÓN: LOS DEMÁS INTEGRANTES DEBERA APORTAR UN MINIMO EL 30% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA | CALIFICACIÓN GENERAL POR GRUPO | FACTOR A EVALUAR | EXPERIENCIA ADICIONAL ACREDITADA | |
| GRUPO | PRESUPUESTO OFICIAL | PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV | Uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia exigida. | Los demás integrantes deben aportar como mínimo el treinta por ciento (30 %) de la experiencia requerida. | INGENIERIA MÁSTER S.A.S. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 491.59 SMMLV | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | 0% (Opcional) | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | 50% EXPERIENCIA | 0% EXPERIENCIA | | | | | |
| 1 | $333.766.109 | 264 | 70.36 SMMLV | 139 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 70.36 | 139 SMMLV |
| 2 | $264.307.340 | 284 | 142.05 SMMLV | 56.22 SMMLV | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO | 142.05 | 0 SMMLV |

| CUMPLE |
|---|
| CUMPLE |
| NO CUMPLE |