ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
:CIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SED-CM-A-DCCEE-092-2022

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

PROPONENTES	VALOR COSTEO			P1 - CONSORCIO INTERDISEÑOS ANEZGA ORBE			P2 - EIP SAS			P3 - CONSORCIO DISEÑOS P.I			P4 - ING INGENIERIA SAS		
	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	8	30%	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00	8	$ 2.400.000,00	$ 19.200.000,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	8	10%	$ 7.302.400,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00	8	$ 800.000,00	$ 6.400.000,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00
ARQUITECTO ESPECIALISTA	8	50%	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 3.800.000,00	$ 30.400.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00
ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	8	5%	$ 3.651.200,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00	8	$ 300.000,00	$ 2.400.000,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 660.000,00	$ 5.280.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 660.000,00	$ 5.280.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 660.000,00	$ 5.280.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 660.000,00	$ 5.280.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	8	15%	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00	8	$ 900.000,00	$ 7.200.000,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00
ESPECIALISTA FORESTAL	8	8%	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 500.000,00	$ 4.000.000,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00
ESPECIALISTA PAISAJISTICA	8	8%	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 500.000,00	$ 4.000.000,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00
PRFESIONAL BIM	8	15%	$ 5.320.800,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00	8	$ 550.000,00	$ 4.400.000,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00
REVISOR INDEPENDIENTEDE DISEÑOS ESTRUCTURALES	8	50%	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00
PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO - ARQUITECTO JUNIOR	8	100%	$ 31.928.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00	8	$ 3.000.000,00	$ 24.000.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00
ABOGADO	8	3%	$ 1.377.120,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00	8	$ 100.000,00	$ 800.000,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00
TOPOGRAFO	8	15%	$ 4.254.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00	8	$ 400.000,00	$ 3.200.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00
GASTOS ADIMINISTRATIVOS	8	100%	$ 46.261.500,00	8	$ 5.782.600,00	$ 46.260.800,00	8	$ 10.472.500,00	$ 83.780.000,00	8	$ 5.782.687,00	$ 46.261.496,00	8	$ 5.782.687,00	$ 46.261.496,00
TOTAL OFERTA			$ 238.913.580,00			$ 238.912.880,00			$ 238.900.000,00			$ 238.913.576,00			$ 238.913.576,00
VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA			$ 45.393.580,00	$ 45.393.447,20			$ 45.391.000,00			$ 45.393.579,00			$ 45.393.579,00		
VALOR TOTAL PRESENTADO			$ 284.307.160,00			$ 284.306.327,20			$ 284.291.000,00			$ 284.307.155,00			$ 284.307.155,00
IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED						$ 45.393.447,00			$ 45.391.000,00			$ 45.393.579,00			$ 45.393.579,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA REVISADO POR SED						$ 284.306.327,00			$ 284.291.000,00			$ 284.307.155,00			$ 284.307.155,00
VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA				SE AJUSTA			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA				CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
				P1 - CONSORCIO INTERDISEÑOS ANEZGA ORBE			P2 - EIP SAS			P3 - CONSORCIO DISEÑOS P.I			P4 - ING INGENIERIA SAS		

OBSERVACIONES:	SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
:CIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SED-CM-A-DCCEE-092-2022

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

PROPONENTES	VALOR COSTEO			P5 - CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S			P6 - SODINSA SA			P7 - CONSORCIO SED INTERVENTORES 2022			P8 - 2E CONSULTORÍA		
	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	8	30%	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.000,00	$ 21.904.000,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	8	10%	$ 7.302.400,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00	8	$ 912.000,00	$ 7.296.000,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00
ARQUITECTO ESPECIALISTA	8	50%	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00
ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	8	5%	$ 3.651.200,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00	8	$ 456.000,00	$ 3.648.000,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.000,00	$ 6.360.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.000,00	$ 6.360.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.000,00	$ 6.360.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.000,00	$ 6.360.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	8	15%	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.000,00	$ 8.912.000,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00
ESPECIALISTA FORESTAL	8	8%	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.500,00	$ 4.756.000,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00
ESPECIALISTA PAISAJISTICA	8	8%	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.500,00	$ 4.756.000,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00
PRFESIONAL BIM	8	15%	$ 5.320.800,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00	8	$ 665.000,00	$ 5.320.000,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00
REVISOR INDEPENDIENTEDE DISEÑOS ESTRUCTURALES	8	50%	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00
PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO - ARQUITECTO JUNIOR	8	100%	$ 31.928.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00	8	$ 3.990.000,00	$ 31.920.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00
ABOGADO	8	3%	$ 1.377.120,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00	8	$ 172.000,00	$ 1.376.000,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00
TOPOGRAFO	8	15%	$ 4.254.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00	8	$ 530.000,00	$ 4.240.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00
GASTOS ADIMINISTRATIVOS	8	100%	$ 46.261.500,00	8	$ 5.782.687,00	$ 46.261.496,00	8	$ 5.782.687,00	$ 46.261.496,00	8	$ 5.780.000,00	$ 46.240.000,00	8	$ 5.782.687,00	$ 46.261.496,00
TOTAL OFERTA			$ 238.913.580,00			$ 238.913.576,00			$ 238.913.576,00			$ 238.832.000,00			$ 238.913.576,00
VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA			$ 45.393.580,00	$		45.393.579,00	$		45.393.580,00	$		45.378.080,00	$		45.393.580,00
VALOR TOTAL PRESENTADO			$ 284.307.160,00			$ 284.307.155,00			$ 284.307.156,00			$ 284.210.080,00			$ 284.307.156,00
IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED						$ 45.393.579,00			$ 45.393.579,00			$ 45.378.080,00			$ 45.393.579,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA REVISADO POR SED						$ 284.307.155,00			$ 284.307.155,00			$ 284.210.080,00			$ 284.307.155,00
VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA				CUMPLE			SE AJUSTA			CUMPLE			SE AJUSTA		
CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA				CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
				P5 - CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S			P6 - SODINSA SA			P7 - CONSORCIO SED INTERVENTORES 2022			P8 - 2E CONSULTORÍA		

OBSERVACIONES:			
	SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.		SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

CONSORCIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
:CIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SED-CM-A-DCCEE-092-2022

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

PROPONENTES	VALOR COSTEO			P9 - LOGIA 3			P10 - CONSORCIO INTERCOLEGIOS G&A 2022			P11 - ARQUITECTURA URBANA LTDA			P12 - ALVARO HERNANDEZ SUAREZ		
	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	8	30%	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00	8	$ 2.400.000,00	$ 19.200.000,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	8	10%	$ 7.302.400,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00	8	$ 800.000,00	$ 6.400.000,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00
ARQUITECTO ESPECIALISTA	8	50%	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.000.000,00	$ 32.000.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00
ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	8	5%	$ 3.651.200,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00	8	$ 400.000,00	$ 3.200.000,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 750.000,00	$ 6.000.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 750.000,00	$ 6.000.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 750.000,00	$ 6.000.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 750.000,00	$ 6.000.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	8	15%	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00	8	$ 975.000,00	$ 7.800.000,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00
ESPECIALISTA FORESTAL	8	8%	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 520.000,00	$ 4.160.000,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00
ESPECIALISTA PAISAJISTICA	8	8%	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 520.000,00	$ 4.160.000,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00
PRFESIONAL BIM	8	15%	$ 5.320.800,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00	8	$ 600.000,00	$ 4.800.000,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00
REVISOR INDEPENDIENTEDE DISEÑOS ESTRUCTURALES	8	50%	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.250.000,00	$ 34.000.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00
PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO - ARQUITECTO JUNIOR	8	100%	$ 31.928.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00	8	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00
ABOGADO	8	3%	$ 1.377.120,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00	8	$ 165.000,00	$ 1.320.000,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00
TOPOGRAFO	8	15%	$ 4.254.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00	8	$ 525.000,00	$ 4.200.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00
GASTOS ADIMINISTRATIVOS	8	100%	$ 46.261.500,00	8	$ 5.782.682,88	$ 46.261.463,00	8	$ 5.782.687,00	$ 46.261.496,00	8	$ 8.186.050,12	$ 65.488.401,00	8	$ 5.782.687,00	$ 46.261.496,00
TOTAL OFERTA			$ 238.913.580,00			$ 238.913.543,00			$ 238.913.576,00			$ 238.728.401,00			$ 238.913.576,00
VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA			$ 45.393.580,00	$		45.393.573,19	$		45.393.579,00	$		45.358.396,00	$		45.393.580,00
VALOR TOTAL PRESENTADO			$ 284.307.160,00			$ 284.307.116,19			$ 284.307.155,00			$ 284.086.797,00			$ 284.307.156,00
IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED						$ 45.393.573,00			$ 45.393.579,00			$ 45.358.396,00			$ 45.393.579,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA REVISADO POR SED						$ 284.307.116,00			$ 284.307.155,00			$ 284.086.797,00			$ 284.307.155,00
VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA				SE AJUSTA			CUMPLE			CUMPLE			SE AJUSTA		
CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA				CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
				P9 - LOGIA 3			P10 - CONSORCIO INTERCOLEGIOS G&A 2022			P11 - ARQUITECTURA URBANA LTDA			P12 - ALVARO HERNANDEZ SUAREZ		
OBSERVACIONES:				SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.									SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
:CIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SED-CM-A-DCCEE-092-2022

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

PROPONENTES	VALOR COSTEO			P13 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIA SAS			P14 - CEYCO INGENIERIA SAS			P15 - CONSORCIO CIV			P16 - KRIBA INGENIEROS LTDA		
	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	8	30%	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	8	10%	$ 7.302.400,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00
ARQUITECTO ESPECIALISTA	8	50%	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00
ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	8	5%	$ 3.651.200,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	8	15%	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00
ESPECIALISTA FORESTAL	8	8%	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00
ESPECIALISTA PAISAJISTICA	8	8%	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00
PRFESIONAL BIM	8	15%	$ 5.320.800,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00
REVISOR INDEPENDIENTEDE DISEÑOS ESTRUCTURALES	8	50%	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00
PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO - ARQUITECTO JUNIOR	8	100%	$ 31.928.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00
ABOGADO	8	3%	$ 1.377.120,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00
TOPOGRAFO	8	15%	$ 4.254.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00
GASTOS ADIMINISTRATIVOS	8	100%	$ 46.261.500,00	8	$ 5.782.687,50	$ 46.261.500,00	8	$ 5.782.687,00	$ 46.261.496,00	8	$ 5.700.000,00	$ 45.600.000,00	8	$ 5.782.687,00	$ 46.261.496,00
TOTAL OFERTA			$ 238.913.580,00			$ 238.913.580,00			$ 238.913.576,00			$ 238.252.080,00			$ 238.913.576,00
VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA			$ 45.393.580,00	$		45.393.580,00	$		45.393.579,44	$		45.393.580,00	$		45.393.579,00
VALOR TOTAL PRESENTADO			$ 284.307.160,00			$ 284.307.160,00			$ 284.307.155,44			$ 283.645.660,00			$ 284.307.155,00
IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED						$ 45.393.580,00			$ 45.393.579,00			$ 45.267.895,00			$ 45.393.579,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA REVISADO POR SED						$ 284.307.160,00			$ 284.307.155,00			$ 283.519.975,00			$ 284.307.155,00
VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA				CUMPLE			SE AJUSTA			SE AJUSTA			CUMPLE		
CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA				CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
				P13 - INTERVENTORIAS Y CONSULTORIA SAS			P14 - CEYCO INGENIERIA SAS			P15 - CONSORCIO CIV			P16 - KRIBA INGENIEROS LTDA		

OBSERVACIONES:			
	SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.	SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
:CIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

SED-CM-A-DCCEE-092-2022

RESUMEN (A) DE LA VERIFICACION ECONÓMICA

PROPONENTES	VALOR COSTEO			P17 - CONSORCIO INTERVENTORIA ESTUDIOS IED			P18 - CONSORCIO JCB 21			P19 - INGENIERIA MASTER SAS		
	CANTIDAD /MESES	DEDICACIÓN	VALOR PARCIAL	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO	CANTIDAD/MES	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO
COORDINADOR DE INTERVENTORIA	8	30%	$ 21.907.200,00	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00			$ -	8	$ 2.738.400,00	$ 21.907.200,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	8	10%	$ 7.302.400,00	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00			$ -	8	$ 912.800,00	$ 7.302.400,00
ARQUITECTO ESPECIALISTA	8	50%	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00			$ -	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00
ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	8	5%	$ 3.651.200,00	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00			$ -	8	$ 456.400,00	$ 3.651.200,00
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00			$ -	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00			$ -	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00			$ -	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA	8	10%	$ 6.364.000,00	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00			$ -	8	$ 795.500,00	$ 6.364.000,00
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	8	15%	$ 8.918.400,00	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00			$ -	8	$ 1.114.800,00	$ 8.918.400,00
ESPECIALISTA FORESTAL	8	8%	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00			$ -	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00
ESPECIALISTA PAISAJISTICA	8	8%	$ 4.756.480,00	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00			$ -	8	$ 594.560,00	$ 4.756.480,00
PRFESIONAL BIM	8	15%	$ 5.320.800,00	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00			$ -	8	$ 665.100,00	$ 5.320.800,00
REVISOR INDEPENDIENTEDE DISEÑOS ESTRUCTURALES	8	50%	$ 36.512.000,00	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00			$ -	8	$ 4.564.000,00	$ 36.512.000,00
PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO - ARQUITECTO JUNIOR	8	100%	$ 31.928.000,00	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00			$ -	8	$ 3.991.000,00	$ 31.928.000,00
ABOGADO	8	3%	$ 1.377.120,00	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00			$ -	8	$ 172.140,00	$ 1.377.120,00
									0			
TOPOGRAFO	8	15%	$ 4.254.000,00	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00			$ -	8	$ 531.750,00	$ 4.254.000,00
GASTOS ADIMINISTRATIVOS	8	100%	$ 46.261.500,00	8	$ 5.782.687,00	$ 46.261.496,00			$ -	8	$ 5.547.680,00	$ 44.381.440,00
TOTAL OFERTA			$ 238.913.580,00			$ 238.913.576,00			$ -			$ 237.033.520,00
VALOR DE **IVA** PROPUESTA ECONOMICA			$ 45.393.580,00	$		45.393.579,00				$		45.036.368,00
VALOR TOTAL PRESENTADO			$ 284.307.160,00			$ 284.307.155,00			$ -			$ 282.069.888,00
IVA (19%) VERIFICADO POR LA SED						$ 45.393.579,00			$ -			$ 45.036.369,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA REVISADO POR SED						$ 284.307.155,00			$ -			$ 282.069.889,00
VERIFICACIÓN DEL VALOR DEL IVA				CUMPLE			CUMPLE			SE AJUSTA		
CUMPLE O NO CUMPLE VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA				CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE		
				P17 - CONSORCIO INTERVENTORIA ESTUDIOS IED			**P18 - CONSORCIO JCB 21**			**P19 - INGENIERIA MASTER SAS**		

OBSERVACIONES:		EL PROPONENTE NO SE PRESENTA PARA ESTE GRUPO	SE AJUSTA EL VALOR DEL IVA Y EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, UNA VEZ REALIZADA LA VERIFICACIÓN ARITMETICA DE CONFORMIDAD A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.