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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD (Decreto 1082 de 2015)

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA” es un ente corporativo de caracter pablico,
encargado de administrar el medio ambiente y propender por el desarrollo sostenible del Tolima, es un ente de orden
nacional, que cuenta con autonomia administrativa y financiera, asi como patrimonio propio y personeria juridica, que tiene
por objeto la ejecucion de las recursos naturales renovables politicas, planes, programas y proyectos sobre el medio
ambiente y, asi como dar cumplida y oportuna aplicacion a las disposiciones legales vigentes sobre disposiciones,
administracion, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones pautas y directrices expedidas por el Ministerio
de Ambiente.

Para dar cumplimiento a este deber constitucional, en desarrollo de las funciones legales a ella establecida y en aras de
ejercer una labor &gil, transparente y eficiente en sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo; la Corporacion
Auténoma Regional del Tolima formuld el Plan de Accidén Cuatrienal 2020-2023 ajustando sus metas y fines para la
consecucion de sus objetivos.

La falta de sistemas de medicién hidrometeoroldgicas en algunas ciudades de la region andina de Colombia, en donde su
sistema montafioso se caracteriza por una topografia cambiante y una amplia biodiversidad de ecosistemas, ha generado
que se presente un desconocimiento total del potencial hidrico que existe en estas regiones, el escaso nimero de equipos
de monitoreo que permitan cuantificar y valorar el recurso hidrico de una region ha generado que Colombia desconozca el
comportamiento del clima asociado a eventos extremos de lluvia y calor., variable fundamental en la estrategia de
conocimiento y adaptacion al cambio Climatico y la Gestion Integral del Riesgo.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, ha identificado las brechas para mejorar el monitoreo del agua
en el pais, resaltando las siguientes:

* Pocos sistemas de alertas tempranas

* Falta de programacion regional para el monitoreo

* Falta robustecer el SIRH

* Falta automatizacion de estaciones

» Faltan nuevas tecnologias

+ Falta integracion tecnologica

* Falta acreditacion de laboratorios
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* Falta investigacion en procesamiento de datos
* Mejorar la participacion de actores

En el departamento del Tolima se evidencia que varias de las brechas sobre las cuales hace mencién el MADS estan
generando un deficiente sistema de observacion, monitoreo, seguimiento y evaluacion de la oferta y demanda del recurso
hidrico con cobertura regional en el departamento del Tolima y para el caso particular del departamento se han identificado
dos causas principalmente:

Falta investigacion en procesamiento de datos: Escasa informacion hidrometereolégica sobre la oferta y demanda del
recurso hidrico, incluso en &reas de interés particular, debido a tres elementos fundamentalmente, el primero de ellos el
insuficiente nimero de estaciones hidrolégicas y metereolégicas disponibles, a pesar de que el departamento cuenta con
una red, se encuentran varias de ellas en bajas condiciones de operabilidad; asi mismo, se ha venido implementando una
inadecuada metodologia para la captura de datos sobre la oferta y demanda del recurso hidrico, por lo que se evidencia
ausencia de datos o bajo nivel en precision y detalle requerido, incluso para algunas zonas no existen datos, ni es posible
conseguirlo a través de fuentes secundarias.

Falta de integracion tecnoldgica: Deficientes practicas para hacer monitoreo y seguimiento de la oferta y demanda del
recurso hidrico, debido a muchas causas, sin embargo para efectos del presente proyecto se podran impactar en al menos
dos de ellas, la primera es la reducida incorporacion de tecnologias, por la debilidad institucional, ausencia de equipos y
software y la segunda causa se concentra en las débiles condiciones para realizar ejercicios de investigacion sobre el
recurso hidrico en el departamento del Tolima que no generar conocimiento para emitir recomendaciones y lineamientos
para optimizar el uso del recurso hidrico en el territorio, los ejercicios de experimentacion y validacion de nuevas
tecnologias son escasos, con un impacto academico la mayoria de las veces y no alcanza a redundar en los ejercicios de
planificacion que CORTOLIMA debe realizar.

El cambio climatico, el aumento de captaciones, vertimientos y demés actividades antropicas sobre las fuentes hidricas,
son factores que generan una mayor presion y afectan directamente la disponibilidad y la atencion a la demanda del recurso
hidrico. De esta manera, para todos y cada uno de los grupos de interés que pertenecen a una region en especifico es
importante poder generar un mayor control del recurso hidrico disponible, para la implementacion de estrategias tendientes
al uso eficiente del agua logrando aportar en el bienestar social, ambiental y econémico de su poblacion. Es por esto que
la incorporacion de estaciones hidro-meteoroldgicas en la region permite conocer de manera cercana y en tiempo real el
comportamiento y condiciones climatologicas en aquellos sectores de mayor interés, fomentando la organizacion y
administracion del recurso.

Actualmente el IDEAM (Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios Ambientales de Colombia) cuenta con la mayor red
de estaciones meteorolégicas en el pais; en total existen alrededor de 4500 estaciones, de las cuales 2650 se encuentran
activas entre la categoria meteorolégicas, las cuales describen las variables de precipitacion, temperatura, velocidad del
viento entre otros y las estaciones hidrometeorologicas las cuales estiman los niveles y magnitudes de los caudales de las
fuentes hidricas.

En el plano departamental la situacion no es distinta, en el departamento del Tolima el IDEAM dispone solo de 280
estaciones meteorologicas e hidrométricas, de las cuales 170 se encuentran activas y son insuficientes para poder observar
minuciosamente las 24 subzonas hidrogréficas del departamento; por otro lado CORTOLIMA siendo la maxima autoridad
ambiental territorial del departamento cuenta con su red propia de estaciones hidroclimatolégicas, la cual dispone de un
total de 14 estaciones activas, siendo claramente deficiente para cubrir todo el departamento. Por eso se requiere de un
fortalecimiento en el monitoreo debido a la poca instrumentacion meteorologica, informacién y estudios relacionados con
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la oferta del recurso hidrico y de paso establecer un observatorio del recurso hidrico para a través de estos mecanismos
establecer las directrices y acciones que permitan conservar, proteger y administrar el agua en la region.

Teniendo en cuenta lo anterior, y, a través de una alianza entre la Gobernacion del Tolima, Corporacion Autonoma Regional
del Tolima CORTOLIMA y la Universidad del Tolima, se estructurd, formuld y viabilizé el proyecto titulado “implementacion
de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluacion del recurso hidrico en el departamento del Tolima”, con cadigo bpin
2021000100485 presentado al Fondo de Ciencia, Tecnologia e Innovacion del Sistema General de Regalias, una apuesta
para Desarrollar, adaptar, implementar y transferir tecnologias para el uso eficiente de los recursos (suelo, agua, energia),
la conservacion de la biodiversidad y la mejora de los servicios ecosistémicos del territorio departamental, que promuevan
la mitigacion y adaptacion a la variabilidad y el cambio climaticos, mediante modelos productivos climaticamente
inteligentes y sistemas agroecoldgicos resilientes.

Dicho proyecto fue aprobado mediante Acuerdo 020 de 4 de mayo de 2022, el cual contiene todos los soportes para la
ejecucion, entre los cuales se encuentra el documento técnico del proyecto, mediante el cual se establecen las entidades
aliadas y responsabilidades de cada uno.

En concordancia con lo mencionado, Cortolima suscribié el convenio N°3884 con la Gobernacién del Tolima que tiene por
objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el gobierno departamental del Tolima y la corporacion
autonoma regional del Tolima Cortolima para el desarrollo de las actividades de ciencia, tecnologia e innovacion necesarias
para el cumplimiento de metas.establecidas en el proyecto aprobado mediante acuerdo OCAD 020 del 4 de mayo de 2022
denominado “implementacion de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluacion del recurso hidrico en el departamento
del Tolima”.

En razon a lo anterior, y para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el proyecto y convenio en mencion, se
hace menester adelantar el proceso de contratacion para el “suministro e instalacion de estaciones hidrométricas,
meteorologicas y elementos tecnoldgicos en el departamento del Tolima en el marco del convenio interadministrativo N°
3884 del 12 de octubre de 2022 suscrito entre la Gobernacion del Tolima y la Corporacién Auténoma Regional del Tolima”

2. DESCRIPCIC')N' DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

2.1.1. Objeto: “suministro e instalacion de estaciones hidrométricas, meteorologicas y elementos tecnologicos en el
departamento del Tolima en el marco del convenio interadministrativo N°® 3884 del 12 de octubre de 2022 suscrito entre la
Gobernacion del Tolima y la Corporacion Autonoma Regional del Tolima”

2.1.2. Alcance: El suministro e instalacion de las estaciones hidrométricas, meteorologicas y de elementos tecnologicos
previstos en el presente estudio previo, permite realizar la implementacion y puesta en funcionamiento de estaciones
hidrométricas y meteorolégicas, lo anterior, para monitorear y cuantificar en tiempo real la cantidad de agua disponible en
las cuencas objeto del monitoreo, como también el anélisis climatologico de las diferentes variables climaticas.

2.1.3. FICHA TECNICA y Cadigo UNSPSC:
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La Corporacion requiere adquirir los siguientes elementos:
N° ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS Unidad | Cantidad

Entrada/Salida digital:
e 2 canales de entrada digital: configurados como pulso

/ interruptor, soporte: evento (lluvia), contador /

totalizador de entradas
. Entradas: contacto limpio a 0 V 6 3.6-12 V CC
referenciado a GND
. La salida se conmuta a 12 V o colector abierto
asimilado para 0 V, ambos limitados a 100 mA
. canal de E / S digital adicional
Entrada/Salida Analoga
. 2 entradas analdgicas: unipolar, de 16 bit de
resolucion, proteccion contra sobre carga de 30 V DC
. Rangos de entrada: 0-0.1, 0-2.5, 0-5, 0-30 V
. Resistencias internas de 100 Q que permiten el
uso de entrada de corriente (0/4-20mA)
. 1 salida analdgica (excitacion) para energizar
instrumentos pasivos (por ejemplo, veletas de tipo
potenciometro) o, alternativamente, para enviar una sefial
analogica derivada a otro equipo, seleccionable como 1- 5

Unidad Registradoray | V 6 4-20 mA
1 Transmisora de datos Unidad 10
Datalogger Comunicaciones

. Médem 3G 0 4G
. Transferencia de archivos FTP envia 2 x
servidores FTP
. Wi-Fi
. Version Profesional: puerto de instrumentacion

SDI-12 (cumple con SDI-12 V1.3, admite 5 sensores
direccionables) y maestro / esclavo Modbus (TCP y RTU)

Fuente de alimentacion:

. Bateria externa de 12 V SLA o bateria 11.1 V Li-
lon

. Entrada de cargador integral de 10-30 V CC,
opcional: panel solar

* Baterias internas (4 x AA)

. Sobre-tension y polaridad inversa protegidas con
fusible de restablecimiento automatico

. Voltaje de entrada de cargador y bateria:

monitoreado, registrado, mostrado, alarmado
. Longitud max. 3 m del cable Vin
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Almacenamiento de datos:
. 32MB  en total, 16MB para datos
registrados/imagenes almacenadas (1.398.101 muestras)
Reloj en tiempo real
Reloj de alta precision, respaldado por una bateria de litio
Carcasa
. Carcasa: IP65 (prueba pendiente)
. Temperatura de funcionamiento: de - 40 °C a>70
C
Led de estado/Mando
. 1 LED para el estado operativo general
. 2 LEDs para el estado de los dispositivos de
comunicacién (comunicaciones y Wi-Fi)
Otras especificaciones
. Conexién por WiFi para configuracion,
diagnostico en tiempo real y descarga de informacion
almacenada en el equipo
. Software gratuito suministrado por la marca para
configuracion del equipo
Conformidad
RoHS, FCC
Regulador de voltaje
Regulador solar de 10A eficiencia MPPT >99%, auto
Adaptador de Voltaje | trabajo 12V/24V con display LCD, Arquitectura de | Unidad 10
procesadores DSP que asegura alta velocidad y
rendimiento, Salida USB.
Sensor Radiacion Global + soporte y cable
Caracteristicas:
Clasificacion 1SO 9060:2018: Clase C
Subcategoria "Espectralmente plana": Compatible
Tiempo de respuesta 95%: <18 Seg.
) Rango de irradiancia: 0-2000W/m?2
SENSOR RADIACION | Rango de longitud de onda: 285-3000nm
GLOBAL + SOPORTE | Spectral error: +0.2% Kit 5
Y CABLE Cero Offset A 200W/m2 £12W/m2
No estabilidad Cambio en 1 afio: £1.5%
Rango de temperatura de trabajo: -40°C a +80°C
Voltaje de alimentacion: 5-30 VDC
Error por procesamiento de sefal; < 1W/m2
Salida: MODBUS 485 RTU, SDI-12 y 4-20mA,
configurable 0-10mA / 0-1V
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Cambio desecante: No requiere
Sensores internos: Temperatura, humedad e inclinacion
Cable 10m
Pluviometro para medicion de precipitacién de lluvia
Caracteristicas minimas:
Tecnologia: Balancin o Tipping bucket
Capacidad: 700mm/h
Precision: £5% (intensidad de lluvia de 0 a 200mm/h)
Resolucién: 0.2mm
Material: ASA resistente a los rayos UV
4 PLUVIOMETRO Rodamientos: Zafiro molido Unidad 5
Cubeta: Teflon impregnado modeado por inyeccion
Tipo de interruptor: Interruptor de lamina de 24V DC con
salida doble y proteccion de varistor contra descargas
electricas
Superficie de recoleccion (diametro): 200mm
Proteccién contra taponamiento: Filtro de dedo y protector
contra aves incorporado
ANEMOMETRO ULTRASONIDO
caracteristicas minimas:
Tecnologia Ultrasonido
Rango velocidad del viento 0-45m/s
Precision velocidad del viento 10.3m/s 0 3%
Resolucion velocidad del viento  0.1m/s
Rango direccion del viento 0-359.9°
Precision direccion del viento +3°
Resolucion direccion del viento  0.1°
Material Policarbonato
Consumo de energia tipico 20mA @ 12VDC
Tension de operacion (sin limitar la precision de las
5 GTEQASS%ENTES medidas) 10-30V DC Unidad 5
proteccion IP 66
InterfaceSDI-12 / RS-485
Protocolo de comunicacion SDI-12 V1.3 (por
defecto) / RS 485 (MODBUS-RTU, ASCII, NMEA 0183,
UMB)
Temperatura y humedad de operacion -40a+70 °C;
5 % a 100 % RH (sin acumulacién de nieve y/o
acumulacion de hielo)
Intervalo de medicion ~ 4Hz y rafagas segln directriz
N°8 de la OMM
Unidad de medicion Métrica e imperial
Sensor Digital de Suministro de Sensor Digital de Temperatura y Humedad
6 Temperatura y Caracteristicas minimas Unidad 5
Humedad Rango de temperatura  -40°C a 105°C
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Precision de temperatura £0.2°C

Estabilidad de temperatura <0.02°C por afio
Resolucion de temperatura 0.1°C

Rango de Humedad 0-100% RH

Precision de Humedad ~ +1.8%RH @25°C
hysteresis +1%

Estabilidad de Humedad <0.25%RH por afio
Resolucion de Humedad 0.1% RH

ASCII,

polaridad inversa

Consumo de corriente  800uA

Proteccién IP - IP66W

Temperatura de operacion -40°C a +105°C
Humedad de operacion 0 a 100% HR

Salida y comunicacion ~ RS-485 con Modbus RTU &

Voltaje de alimentacion  5-15VDC con protecciéon de

SENSOR DE PRESION
BAROMETRICA

Suministro de Sensor de Presion Barometrica
Caracteristicas minimas:

Rango 0-1500hPa (0 a 1.5atm)
Resolucion 0.01hPa

Estabilidad de largo plazo +0.2 hPa por afio
Sefial de salida RS-485 o SDI-12

Voltaje de alimentacion  6-15VDC

Consumo de energia mA @ 12V
Temperatura de operacion -40°C a +60°C
Humedad de operacién 0 a 95%HR

Proteccion IP IP53W

Tipo de sensor  Piezorresistivo

Precision +0.3hPa en el rango de 600 -1100hPa

Unidad
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Suministro sistema de
energia y gabinete para
conexionado de equipos

* Gabinete P 66 NEMA4X, 600X400X200mm
(alto*ancho™profundo), dos chapas en acero, material
poliéster insaturado GFK
*  Panel  Solar  policristalino  50W 12V
* Bateria de Gel 26Ah 12V ciclo profundo
* Accesorios para conexion del gabinete, (20 Borneras de
Conexiéon 4mm , 01 Breacker Proteccion 6ADC , 01
Portafusibles ,01 Bornera de Tierra, Canaleta para el
figurado de cableado , Marquillado, Riel DIN para la
fijacion borneras, cableado interno y Plano eléctrico de
conexion)

¥ Ensamble del Gabinete
* Sistema de puesta a tierra (una varilla cooper weld de
1,5m en cobre/cobre, cable 2/0 AWG desnudo, caja de
inspeccion puesta a tierra en concreto 30 cm X 30 cm con
tapa, soldadura exotérmica)

Kit

10

Sensor nivel por radar.

Sensor de nivel tipo radar

Caracteristicas minimas

Tipoderadar  Banda W 77-81GHz

FMCW radar

Angulo de haz  5°

Distancia maxima de deteccion ~ 30m

Zona ciega 0.2m

Rango 0.2-30m

Resolucién 0.5mm

Precision +2mm

Frecuencia de muestreo  1sps

Clasificacion I[P [P68

Interface serial 1 x RS232

1x RS485 half-duplex

Protocolos de comunicacion serial Modbus, GLX-NMEA
Salida Analogica 4-20mA

Otras Salidas ~ SDI-12

Voltaje de operacion 9-27V DC
Consumo de energia 0.36W

Standby 0.15W; Sleep 0.03W; Extended 0.6W
Carcasa Aluminio

@65mm x H 78mm

Temperatura de operacién -40°C a +85°C
Certificaciones FCC & CE

Unidad

10

Computador portétil

Core i7 32 GB 2 TB (extraible)

Unidad
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11-ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION AVANZADA
1 Work station NA HDD + SSD 2 | Unidad 3
TB 7200 RPM + 256 GB PCle ECC 128 GB Zona 2
12 Pantalla ACCESORIO Monitor de 27pulgadas Unidad 8
13 Computador de Computador de escritorio para la programacion de codigo Unidad 8
escritorio e implementacion de los modelos -- i7 32 GB 2 TB
actualizacion de licencia para el software advantage pro
actualizacion de con el fin de disponer del espacio para integrar las 10
14 software o servicio estaciones del proyecto actual o servicio hosting en la | Unidad 1
cloud por un afo nube por un afio para monitoreo de las estaciones a
contratar.
incluye:
* Localizacion y replanteo
* Suministro e instalacion de cerramiento de 3X3X2 m
(largo, ancho,
alto) en malla eslabonada calibre 10, tuberia de 2" en
acero
galvanizado en caliente y pintado con pintura
electrostatica, con
Suministro e instalacion | puerta de 1m de ancho y 3 lineas de alambre de plas en
15 de Cerramiento la parte Unidad 5
Estacion meteorologica | superior del cerramiento calibre 14,5, marcos en angulo
316 x11/4
para templar malla.
* Adecuacion del terreno en el punto de instalacion
* Cimentacion: construccion de viga perimetral en concreto
de 3000
psi de 0.20 x 0.30 (ancho x alto), con acero de refuerzo de
%", con
flejes de /4"
Incluye:
* Suministro e instalacion de mastil abatible de 6m de alto
en tuberia
de 3" de diametro, terminacion tuberia galvanizada en
caliente y
pintura electrostatica, con base cuadrada en lamina de
Suministro e instalacién 35¢m x 35cm o .
16 q ; . de 3/8" con orificio de 3/4" Unidad 5
el mastil meteorologica | , - . e g
Suministro e instalacion de base para pluviometro de 1m
de altoen
tuberia de 2", terminaciones tuberia galvanizada en
caliente y pintura
electrostatica, con base cuadrada en lamina de %" de
0,25m x
0,25m.
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* Cimentacion: Construccion de dos dados en concreto de
3000 psi,
de dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 en concreto de 3000 psi
(con
acero de refuerzo de 1/2", con flejes de 1/4") para fijacion
de base
principal del méastil y de 0,30m x 0,30 m x
0,50 m de profundidad en concreto de 3000 psi para
fijacion del
pluviémetro, con acero de refuerzo de 1/2" con flejes de
174"
17 Sexg%gfagztnafglg Y| Senvicio tecnoldgico de configuracion de las estaciones al Unidad 5
i - software
estacion meteorolégica
incluye:
* Localizacién y replanteo
* Suministro e instalacion de cerramiento de 1,5X1,5X2 m
(largo,
ancho, alto) en malla eslabonada calibre 10, tuberia de 2"
en acero
galvanizado en caliente y pintado con pintura
electrostética, con
puerta de 1m de ancho y concertina perimetral en la parte
- . ., superior
Servicio de ms_talamon del cerramiento, marcos en angulo 3/16" x 1 1/4" para .
18 de Cerramiento Unidad 5
Estacién Hidrometrica templar malla.
* Adecuacion del terreno en el punto de instalacion
* Cimentacion: construccion de viga perimetral en concreto
de 3000
psi de 0.20 x 0.30 m (ancho x alto), con acero de refuerzo
de %", con
flejes de ¥4".
* Suministro e instalacién de 30 m de tuberia en PVC
trafico pesado
de 3/4" para proteccion del cable instrumentacion 4x16
AWG encauchetado
Incluye:
* Suministro e instalacion de mastil fijo de 4m de alto en
tuberia de 3" de didmetro, terminacion tuberia galvanizada
Suministro e instalacion | en caliente y pintura electrostatica, con base cuadrada en
19 del mastil estacion lamina de 35cm x 35cm de 3/8" con orificio de 3/4". Unidad 5
hidrométrica * Cimentacion: Construccion de un dado en concreto de
3000 psi, de dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 m de
profundidad, con acero de refuerzo de 1/2", con flejes de
1/4".
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* Suministro e instalacion de caja de proteccion para

Sensor Radar RLS en acero inoxidable de 300x200x300

mm (largo x ancho x alto)

*Toma de 10 aforos por vadeo para la construccion de la
curva de gastos (5 aforos en temporada seca y 5 aforos

Aforos, batimetria y
generacion de la curva

20 _ o en temporada de lluvia), batimetria o topografia segin Unidad 5
de gastos; Estacion o
. - corresponda en cada punto y generacion de curva de
hidrométrica
gastos..

Suministro e instalacion instalacion de miras limnimetrica en aluminio
21 | de miras limnimétricas * Incluye tres rieles en | para la mira Unidad 5

estacion Hidrométrica * Tres tramos de mira limnimetrica de 1m |

Servicio de instalacion y
22 | configuracion de las
estacion hidrométrica

Servicio tecnolégico de configuracion de las estaciones al

Unidad 5
software

Servicios de almacenamiento de datos en servidores web

vCPUs >=4, Memory GIB>= 16, ECUs >= 44, GPUs 1, Meses 12
Almacenamiento >=100 GB, por 12 meses

Terrestre (ida y regreso) - Transporte de equipos y

materiales hasta el punto de localizacion. Materiales de
instalacion, cerramiento, mastil, equipos, soportes y NQ

: ; ; Umero

accesorios. Se contempla el tiempo necesario para la 5

Servicio de servidor en

22 la nube

Punto de origen hasta
23 los puntos establecidos

E Sg;iglnp I:?:rlg(:nnég’rica ejecucion de la actividad; * Transporte de personal hasta detiajes
el punto ubicado en las coordenadas dadas por la
entidad
Terrestre (ida y regreso) - Primer viaje identificacion del
Punto de origen hasta predio, adecggcion e i’nstlalaci(')ln dela placa'de concreto,
los puntos establecidos Instalacion del mastill equipos tecnologicos, Se NGmero

24 contempla el tiempo necesario para la ejecucion de la A NisisE 5
actividad. * Transporte de personal hasta el punto J
ubicado en las

coordenadas dadas por la entidad

en el predisefio
Estacion Meteorologica

Condiciones técnicas de ubicacion y disefio de la red de monitoreo:

Partiendo del propdsito antes mencionado y como quiera que el mismo se basa en un proyecto de tipo especifico para la
Subzona Hidrografica del rio venadillo, el cual segin el IDEAM hace referencia a aquellas redes que se encuentran
ubicadas en zonas de influencia de proyectos especificos y obedecen a estudios sobre zonas particulares con necesidades
de monitoreo puntual, este proyecto fue disefiado a partir de los condicionamientos técnicos impartidos por la Organizacion
Mundial de Meteorologia OMM y las recomendaciones del IDEAM, organismos rectores a nivel mundial y nacional para el
disefio, implementacion y puesta en marcha de redes de hidrometria y meteorologia. Para la ubicacion de los puntos de
monitoreo hidrométrico y meteoroldgico, la seleccion del sitio o sitios de medicion meteoroldgico o hidrométrico, depende
del objetivo del monitoreo. Para el disefio e implementacion de la presente red se tuvieron en cuenta elementos tales como
area de la cuenca, drenajes a monitorear, densidad de las estaciones y del IDEAM o de ofras entidades. Sin embargo,
como generalidades al momento de definir el sitio 0 seccion de medicion para la ubicacion de un punto de monitoreo, fue
importante observar condiciones de campo y necesidades de monitoreo de los puntos escogidos para la instrumentacion
teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
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0 En lo que respecta a las redes de monitoreo meteorolégicas y climatologicas, en donde la precipitacion hace parte de las
variables a monitorear, la Organizacion Mundial de Meteorologia (OMM), recomienda tener en cuenta el concepto de
densidad minima de red (OMM, 2020), el cual tiene por objeto establecer una cobertura a partir de una unidad fisiografica.
Para el disefio de la presente red, se tuvo en cuenta la densidad recomendada por el IDEAM en el documento técnico
“Apoyo al disefio de la red hidrometrologica en la jurisdiccion de la corporacion auténoma regional del Tolima CORTOLIMA,
afo 2022°, 250 Km?. Ademas de tener en cuenta las condiciones de densidad, se tuvieron en cuenta condiciones de acceso
a las estaciones, predios con seguridad y aceptacion por parte de sus predios, rangos altitudinales y cobertura de drenajes
principales.

0 Para el disefio de la red hidrologica o hidrometrica se tuvieron en cuenta las recomendaciones expuestas en la Guia de
précticas hidrolégicas (OMM, 2011b) en donde se recomienda algunos lugares y modalidades de instalacion de estaciones
de muestreo supeditadas a determinados objetivos en sistemas fluviales y lacustres.

Descripcion

En esta primera actividad se realiza la ubicacion, nivelacion y control permanente del sitio de instalacion de las estaciones
meteoroldgicas e hidrométricas, de tal manera que ocupe la posicion geografica indicada, tomada en campo, por medio de
coordenadas plasmadas en el proyecto. El personal debera comunicar a CORTOLIMA antes de iniciar los trabajos sobre
cualquier irregularidad encontrada durante las labores de localizacion y replanteo.

Para efectos del replanteo se debe tomar como referencia inicial las coordenadas geogréficas de la ubicacion definida
previamente para la instalacion de cada una de las estaciones meteorologicas e hidrométricas, sin embargo una vez en
ejecucion se debera realizar una visita preliminar a cada uno de los puntos preestablecidos con el objetivo de confirmar el
estado y disponibilidad final.

ESTACIONES HIDROMETRICAS
N° X Y Corriente
1[-74,845703| 4,72463 Rio Venadillo
2|-74,92828 (4,724222|Quebrada de los Monos
31-74,926972/4,728341 Rio Venadillo
41-74,9403914,735186 Rio Venadillo
51-74,936613|4,737377 Rio Palmar
ESTACIONES METEOROLéGICAS
Nt X Y Corriente
1|-74,913066| 4,72457 Rio Venadillo
21-74,832491| 4,74763 |Rio Recio - Directos Rio Magdalena
31-74,91182 |4,679594 Quebrada Oscura
41-74,999144|4,720394 Rio Venadillo
51-75,012068(4,755783 Rio Palmar
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Imagen 1. Red de estaciones meteorologicas e hidrométricas de la Subzona Hidrografica del Rio Recio - Rio Venadillo

Fuente: elaboracion propia
Cerramientos y localizacion

Para la ejecucion de la actividad de cerramientos e instalacion de mastil es necesario tomar en cuenta lo enunciado a
continuacion, asi como el anexo desglosado de las actividades que hacen parte integral del presente proceso

Procedimiento y ejecucion
El personal que realice la instalacion debe garantizar que la estacion meteorolégica e hidrométrica quede enmarcada en la
zona de trabajo de acuerdo con las coordenadas geograficas suministradas por la entidad ambiental.
Para la localizacion y el replanteo de la estacion se debe delimitar el cerramiento, por medio de cinta métrica y jalones,
localizando cada uno de sus lados por medio de dos estacas y un hilo. Para trazar los lados se debe elaborar un cerramiento
rectangular de tal forma que proporcione el espacio suficiente al interior, para la instalacion de la estacion meteorolégica e
hidrométrica.

Personal y equipo
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El personal debe contar con los equipos minimos, basicos y necesarios asegurandose que sean apropiados de acuerdo
con los trabajos a realizar, tales como; GPS estandar con la precisién minima submétrica, jalones, cinta métrica, con todos
sus accesorios, y otros que pueda ofrecer para mejorar y controlar la localizacion de las estaciones.

CERRAMIENTOS
ITEM | DESCRIPCION UND | |
1 PRELIMINARES.
1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO M2 ’ l
2 CIMENTACION
2,1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN DE 0-1MTS EN SECO M3
2,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO E=0,05M MEDIO MECANICO M3
2,3 | NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE M2
2,4 | CONSTRUCCION DE VIGA PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI ML
2,5 | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS KG
2,6 | CONSTRUCCION PLACA MACIZA E.0,4M CONCRETO 3000PSI M2
2,7 | SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO PARA PLACA MACIZA KG
2,8 | CONSTRUCCION PLACA MACIZA CONCRETO CICLOPEO M3
3 CERRAMIENTO
31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA CALIBRE 10, TUBERIA DE 2" EN ML
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA
3,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 1M DE ANCHO EN MALLA UND
3,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14,5 ML
3,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ANGULO 3/16 X 1 1/4 PARA TEMPLAR MALLA ML
4 INSTALACIONES
41 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC TRAFICO PESADO ML
42 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4*16 AWG ML
5 MASTIL PRINCIPAL Y AUXILIAR
51 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA 3PULG ML
52 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA DE 3/8 CON PERNOS M2
5,3 | CONSTRUCCION BASES EN CONCRETO 3000PS]| M3
54 | ACERO DE REFUERZO DE %", CON FLEJES DE %" BASES Y CONTRAPESOS KG
55 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA PARA TENSORES 5/16" ML
56 | SUMINISTRO E INSTALACION GUAYA PARA TENSORES 1/4" ML
57 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA GALVANIZADA 2PULG ML
58 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA COFRE METALICO 30*30*20 CERT. RETIE UND
59 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA DE 1/4 CON PERNOS M2
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS — UNSPSC
Cédigo Segmento | Codigo Familia | Codigo Clase Nombre PAA
41 11 44 Instrumentos meteorolégicos
41 11 43 Instrumentos hidrolégicos
41 11 19 Instrumentos indicadores y de registro PA-080
81 15 15 Meteorologia
41 11 25 Instrumento de medicion y observacion de fluidos
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4 11 38 Instrumentos geofisicos, geotécnicos e hidroldgicos
81 10 15 ingenieria civil y arquitectura

Los anteriores elementos, requieren las condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico No.1, el cual hace parte integra del
presente estudio previo.

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.2.1. Tipo de Contrato: Obra
2.2.2. Plazo de Ejecucion: Doscientos setenta (270) dias calendario, contados a partir del acta de inicio.
2.2.3. Lugar de Ejecucion y/o de Entrega: Corporacion Autonoma Regional del Tolima sede centro y Venadillo Tolima

2.2.4. Valor estimado del contrato: Mil doscientos millones setecientos noventa y ocho mil ochenta y seis pesos
($1.200.798.086,00) M/cte

El contratista asume todos los valores que sean necesarios para presentar propuesta, teniendo en cuenta que debe cumplir
con la entrega en el tiempo estimado por la entidad, cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la entidad,
instalar cada uno de los equipos en los sitios establecidos por la entidad teniendo en cuenta los costos directos e indirectos
(tasas y contribuciones segun sea el caso) de acuerdo con las obligaciones, asuncion de riesgos de acuerdo con la
estimacion de los mismos

Nota 1. El valor del proceso contempla todos los costos directos e indirectos (Especialmente lo establecido en la Clausula
No. 7 del Convenio 3884 de 2022, del 2% de la tasa Pro-Deporte y Recreacion, segun la Ordenanza 0038 del 02 de
diciembre de 2020)

2.2.5. Forma de pago: La corporacion pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

La Entidad entregara un anticipo del 50% y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva amortizacion, todo lo
cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mediante actas parciales en pesos colombianos hasta un 95% del valor del
contrato, de acuerdo con los item contractuales ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por el
supervisor, las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en facturas y/o documento que
haga sus veces.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el Gltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato, el cual se hara a la liquidacion del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas
fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones

establecidas en el presente Contrato.
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La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Contratista deber4 acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Asi mismo, el contratista debera presentar los documentos exigidos por la Oficina de Almacen de la corporacion autbnoma
regional del Tolima, asi como las disposiciones establecidas por la Gobernacion del Tolima, en el marco del cumplimiento
del convenio 3884 de 2022.

ANTICIPO
La Entidad entregara el 50% del valor del contrato en forma de anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad para su entrega. En
todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion del contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningtin
caso a la entrega del anticipo

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo. Para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista deberéa crear una cuenta separada para el manejo de los recursos
que recibe a titulo de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del
contrato correspondiente.

El anticipo sera amortizado mediante deduccion del 100% del valor total del anticipo en la primera acta parcial presentada
por el contratista

2.2.6. Supervision ylo interventoria: La realizara la persona natural o juridica que salga favorecida del concurso de
méritos para la seleccion de la interventoria que se convoque para tal fin

2.2.7. Obligaciones del Contratista: Para el desarrollo del presente contrato el contratista se compromete a:

2.2.7.1 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Dar cumplimiento a lo establecido dentro de las especificaciones técnicas y todos los documentos que conforman
el proceso contractual.
2. Garantizar la instalacion de los equipos de conformidad con lo indicado por el supervisor del contrato.
3. Realizar el suministro, instalacion y configuracion de cinco (5) estaciones meteorolégicas y cinco (5) hidrométricas

4. Entregar el certificado de garantia de los equipos requeridos

segun las indicaciones dadas por el supervisor del contrato.
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10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.

2.2.7.2

SRS RN

© ~

11.

. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que puedan presentarse y,

Entregar a la CORPORACION los equipos completamente nuevos, libres de dafios o defectos, no se aceptan
equipos clones, remano-facturados, o equipos con piezas diferentes a la marca del fabricante.

Contar con el personal idéneo y capacitado, para efectuar la instalacion y la configuracion de todos los equipos,
sensores, conexiones y demas actividades necesarias para el perfecto funcionamiento de las estaciones

Prestar la debida calidad, diligencia y prontitud, cumpliendo idonea y oportunamente con la ejecucion del objeto

del contrato, respetando las tarifas vigentes para tales servicios, desde la fecha del acta de inicio del contrato hasta
la fecha de terminacién del contrato, en los términos pactados en contrato y de conformidad con la propuesta
presentada.

Realizar la respectiva automatizacion de los equipos, permitiendo que estos funcionen de manera arménica con
la finalidad prevista por la entidad.

Garantizar la capacitacion de los servidores plblicos una vez se realice debida instalacion y automatizacion de
elementos y equipos tecnolégicos.

Presentar dentro de los 5 dias calendario siguientes al acta de inicio del contrato, cronograma de actividades
Hacerse cargo de los costos derivados de la instalacion de equipos y elementos.

Utilizar elementos de proteccion para adelantar las labores contractuales.

Contar con los recursos fisicos, tecnolégicos y logisticos para el idoneo cumplimiento del objeto del contrato.
Presentar oportunamente las respectivas facturas a la corporacion para el debido pago.

Atender las necesidades que requiera el usuario del servicio a contratar de manera efectiva.

Capacitar al personal que designe el subdirector, para todo lo correspondiente al funcionamiento, lectura,
descargue, andlisis de datos, configuracion de las estaciones y el mantenimiento preventivo.

OBLIGACIONES GENERALES:

Elaborar y suscribir las actas parciales o de recibo final, presentando oportunamente los soportes para el
desembolso.

Ejecutar las actividades y cantidades establecidas en cada item para alcanzar de esta forma el objeto contractual.
Firmar el acuerdo de confidencialidad.

Cumplir con el plazo de ejecucion fijado.

Ejecutar el objeto del contrato.

Realizar oportunamente la entrega de los elementos de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas
por CORTOLIMA.

Entregar |a respectiva factura con la garantia respectiva de cada uno de los elementos.

Aplicar durante la ejecucion del contrato, los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestion de Calidad de la
Entidad, asi como la Politica Ambiental.

Reportar al supervisor del contrato, novedades o anomalias relacionadas con la ejecucion contractual.

en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas
y decretos reglamentarios.
Las demas que se deriven del articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi como todas aquellas que sefialen la Constitucion

y la Ley y que tengan relacion directa con el objeto del contrato.
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12.
13.

14.
15,

16.

17.

Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos
Laborales, de conformidad con la normativa vigente.

Acreditar los requisitos de ejecucion dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y realizar la
publicacion de la garantia para su aprobacion en Secop,

Contar con los recursos fisicos, tecnologicos y logisticos para el idoneo cumplimiento del objeto del contrato.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir
algiin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Corporacion a través del Supervisor, segun
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y a las demas autoridades competentes para
que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Publicar en debida forma los documentos de ejecucion del presente contrato en el SECOP |l en la seccion "PLAN
DE PAGOS en el formulario 7.

El contratista se obliga con CORTOLIMA a destinar para la ejecucion del objeto contractual, la provision de bienes
0 servicios por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional; en un porcentaje no inferior al 5%
del total ejecutado, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.
Lo anterior de conformidad con los dispuesto en el art. 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.

2.2.7.3 OBLIGACIONES DE CORTOLIMA:

N -

Contar con los recursos fisicos, tecnologicos y logisticos para el idoneo cumplimiento del objeto del contrato.
Cancelar el valor de este contrato en la forma acordada.

Prestar la colaboracion necesaria para el normal desarrollo del contratado.

Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecucion del contrato la cual estaré a cargo del supervisor o del funcionario
designado para tal efecto.

Impartir las instrucciones para la ejecucion de los bienes contratados en los lugares que a su consideracién se
determinen.

Proteger y hacer respetar del contratista, los derechos de la Corporacion.

Realizar el seguimiento del desarrollo del contrato a través del SUPERVISOR encargado.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones
técnicas y financieras existentes.

3.

LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS (Decreto 1082 de 2015)

Licitacion Publica.

El proceso de seleccion que se debe adelantar para la seleccion del contratista es la licitacion, pues no se trata de un
servicio de caracteristicas técnicas uniformes ni de comun utilizacion y el presupuesto estimado supera el monto de la
menor cuantia para la entidad.

Por lo tanto y de acuerdo con el objeto y el valor, el proceso de seleccion, segun los estudios y documentos previos, sera
de LICITACION PUBLICA, de conformidad con lo regulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, articulo 2 numeral 2
y Decreto 1082 de 2015 y demas normas que los modifique o adicionen.

4.

ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Decreto 1082 de 2015)
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El objeto a contratar se cuantifico en la suma de Mil doscientos millones setecientos noventa y ocho mil ochenta y seis
pesos ($1.200.798.086,00) M/cte. valor estimado inicialmente a lo aprobado en el proyecto denominado “implementacion
de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluacion del recurso hidrico en el departamento del Tolima” con codigo BPIN
2021000100485 aprobado por el OCAD mediante acuerdo 020 del 4 de mayo de 2022, y actualizado de acuerdo a
cotizaciones solicitadas a empresas, de lo cual se deriva el andlisis de mercado que sustenta el valor presupuesto oficial
del proceso.

Los precios estimados de cada item son los siguientes:

Nota:
El estudio se adjunta anexo como estudios cotizaciones.xlsx

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

La justificacion de los factores de seleccion que permitan identificar la oferta mas favorable para la entidad, de conformidad
con el numeral 5 del articulo 2.2.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015;

En los procesos de seleccion por licitacion, de seleccion abreviada para la contratacion de menor cuantia, y para los demés
que se realicen aplicando este Ultimo procedimiento, la oferta mas ventajosa sera la que resulte de aplicar alguna de las
siguientes alternativas: a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
sefialadas en el pliego de condiciones.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo al articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratacion todas aquellas
circunstancias que impidan la adjudicacion y firma del contrato como resultado del proceso de contratacion; los eventos
que alteren la ejecucion del convenio; el equilibrio econdmico del convenio; la eficacia en la satisfaccion de la necesidad
que motivo el proceso de contratacion; y la reputacion y legitimidad de la entidad encargada de prestar el bien o servicio.

Se anexa matriz

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, a favor de
esta entidad contratante:

a. Cumplimiento del contrato: el amparo de cumplimiento del contrato debe ser equivalente al quince por ciento
(15%) del valor del contrato, por un término igual a la ejecucion del contrato y seis (6) meses mas y hasta la
liquidacion.

b. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: el amparo de cumplimiento del contrato debe ser equivalente
al quince por ciento (15%) del valor del contrato, por un término igual a la ejecucion del contrato y seis (6) meses
mas y hasta la liquidacion.
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c. Seriedad de la Oferta: Como regla general debe ser equivalente al doce por ciento (12%) del presupuesto oficial
y al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial para emprendimientos y empresas de mujeres y Mipymes, por el
plazo de la oferta hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento

d. Buen manejo y correcta inversion del anticipo: EI amparo debera ser del ciento por ciento (100%) del monto
que el contratista reciba a titulo de anticipo, y con cobertura hasta la liquidacion del contrato

e. Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual: El amparo debera ser por doscientos (200) SMMLV
para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV y con vigencia igual al periodo de
ejecucion del contrato

f. Suficiencia de la garantia de estabilidad y calidad de la obra. El amparo debera ser por doscientos (200)
SMMLYV y debe estar vigente por un término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la cual se recibe a
satisfaccion la obra.

g. Garantia de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. debe ser
equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y debe estar vigente por el plazo del contrato y tres
(3) afios mas.

No obstante, lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, o se prorrogue su vigencia deber
ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia.

8. PARAMETROS HSEQ

El Sistema de Gestion Integrado, en cumplimiento con las exigencias de las normas del sistema de gestion (calidad,
ambiental y seguridad y salud en el trabajo) implementadas por la Corporacién y certificadas por ICONTEC, referencia
los criterios que deben ser tenidos en cuenta en la elaboracion de la justificacion de oportunidad y conveniencia.

8.1. Parametros de seguridad y salud en el trabajo

a) El contratista debera acogerse a los decretos emanados del gobierno nacional, departamental y regionales en cuento a
la medidas adoptadas relacionadas protocolos generales de bioseguridad.

8.2. Parametros ambientales

a) Se prohibe el vertimiento de lubricantes, aceites, combustibles y demas sustancias a calles, canales o sistema de
alcantarillado. Asi mismo se prohibe el lavado de vehiculos en el area de ejecucién del contrato.

b) El contratista debera cumplir con los requisitos de transporte y manejo de materiales de construccion, cuando la

8.3 Parametros de compras sostenibles de bienes y servicios adquiridos directamente por la Corporacion.

naturaleza del contrato asi lo requiera.
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a) Sedarg prioridad en la contratacion de servicios ofrecidos por proveedores locales de acuerdo con la disponibilidad
del mercado y la legislacion aplicada.
b) Para la adquisicion, la Corporacion debera:
e Reducir la adquisicion de productos empacados a manera de dispensadores 0 empaques individuales.
e  Promover la adquisicion de bienes que provienen del proceso de reciclaje
e  Priorizar la compra de bienes que reduzcan la contaminacion del medio ambiente y optimicen el uso eficiente
de los recursos.
e  Priorizar la adquisicion de bienes que tengan etiquetas ambientales.

9. ANALISIS DEL SECTOR

- ANALISIS ECONOMICO

En Colombia existen diferentes empresas dedicadas al comercio de equipos, dispositivos y sensores que midan parametros hidro-
climatologicos, que seran adquiridos por CORTOLIMA, para el fortalecimiento de la red de monitoreo del recurso hidrico en su
jurisdiccion, en cumplimiento de las metas propuestas en el PAC 2020-2023, dentro de las empresas encontradas se relacionan las
siguientes:

Acerta

Apcytel.
Comundial S,A
Sicol.
INGECOM R&C
Geciweb.
ECOLOGIC
HACH Colombia
Sanambiente
Ecoalliance
Vansolix

Por esta razon, se solicito a algunas de estas empresas que prestan este servicio, la cotizacion para el suministro, instalacion y
configuracion de los equipos Hidrometeorologicos requeridos, instalacion del cerramiento y demas actividades necesarias para el
perfecto funcionamiento de estas estaciones hidrometeorologicas, las cuales deberan quedar integradas y reportando al Software
Addvantage Pro 6.6.

REGULATORIO:

Dentro del proceso de contratacion estatal, se tiene establecida La ley 80 de 1993, la cual tiene por objeto disponer las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Asi mismo, se establecio la ley 590 de 2000, la cual tiene por objeto
promover el desarrollo integral de las micro, pequefias y medianas empresas en consideracion a sus aptitudes, para la generacion de
empleo, el desarrollo regional, la integracion entre los sectores econémicos, el aprovechamiento productivo de pequefios capitales y

teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos entre otras.
"
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Desde el punto de vista técnico, y haciendo referencia a la instalacion y funcionamiento de las estaciones Hidrometeoroldgicas, se
debe tener en cuenta la Normatividad vigente emitidas por el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales IDEAM.

ESTUDIO DE LA OFERTA'Y DEMANDA

Se realizd una revision en la pagina del SECOP para verificar las entidades que han realizado anteriormente este tipo de

mantenimientos y compras, se presentan a continuacion:

Numero del contrato Objeto Entidad Valor
1608290502 Operacion y mantenimiento de lared | Universidad nacional de 23.000.000
de estaciones meteoroldgicas para | Colombia
evaluar la amenaza hidrica en el
municipio de Manizales
1311071016 Operacion y mantenimiento de la red | Universidad nacional de 54.769.230
de estaciones meteoroldgicas Colombia - sede Manizales
80317164 La ampliacion, operacion y Universidad Nacional de 60.000.000
mantenimiento de la red de Manizales - Sede Manizales
estaciones meteoroldgicas para
evaluar la amenaza hidrica en el
municipio de Manizales
221-2016 Aunar esfuerzos para realizar la Universidad Nacional de 65.000.000
operacion y el mantenimiento Manizales — Sede Manizales
preventivo y correctivo a las redes
hidrometereologicas de calidad del
aire y sismicas en el departamento
de caldas
1502100078 Operacion y mantenimiento de la red | Universidad nacional 74.800.000
de estaciones meteorolégicas para
evaluar la amenaza hidrica en el
municipio de Manizales

A continuacion, se citaran algunos contratos que ha ejecutado CORTOLIMA, relacionados con el objeto del presente proceso:

alineamiento del tinel de la linea segunda
calzada Calarca - Cajamarca (incluye
repuestos)"

NUMERO OBJETO ENTIDAD VALOR INICIAL
CONTRATO

Contratar el mantenimiento correctivo y

calibracion de diez (10) estaciones

hidrométricas y ocho (8) estaciones
764 de 2017 | meteorolégicas, ubicadas a lo largo del CORTOLIMA $159.751.316




implementar la red de monitoreo de agua
superficial en el departamento del Tolima
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Contratar el suministro, instalacion vy
mantenimiento de estaciones
765 de 2017 | hidrometeoroldgicas; con el proposito de CORTOLIMA $303.603.095

Contratar el suministro e instalacion de
cuatro (4) estaciones hidrometeorolégicas;
con el propésito de complementar la red de
monitoreo de agua superficial en el
departamento del Tolima

540 de 2018 CORTOLIMA

$204,351,614

Realizar la reparacion del cerramiento e
instalacion de equipos de la estacion
meteorologica m4, el suministro e
instalacion de los equipos hidrométricos a
instalar en la estacion hidrométrica h10,
como tambien el suministro de repuestos
hidrometeorologicos requeridos para el
buen funcionamiento de la red ubicada a lo
largo del alineamiento del tinel de la linea
segunda calzada Calarca - Cajamarca; en
los departamentos de Quindio y Tolima
respectivamente.

0433 de 2020 CORTOLIMA

$38,955,736.49

Contratar El Suministro E Instalacion De
Estaciones Hidro Meteorologicas Para El
Monitoreo Del Recurso Hidrico En El
629 de 2022 | Departamento Del Tolima, En Las CORTOLIMA
Subzonas  Hidrograficas ~ Sumapaz,
Cucuana, Guarind, Amoya, Rio Prado Y
Directos Al Magdalena

1.220.965.393

Analisis criterios diferenciales Decreto 1860 de 2021

Anélisis en relacion con las mipyme.

En atencion a lo sefialado en el art. 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas, para

determinar el nimero de contratos a exigir de manera diferencial para las Mipymes.

La entidad procede a verificar en el aplicativo denominado modelo de abastecimiento estratégico de la Agencia de Contratacion
Publica - Colombia Compra Eficiente — CCE; la informacion respecto de estadisticas relacionadas a la participacion de Mipymes, en
los procesos de seleccion en Colombia; en este sentido para determinar la vinculacion del objeto a contratar y sus obligaciones a
ejecutar, de manera indicativa se toma el codigo UNSPSC maés representativo para el presente proceso de seleccion, el cual
corresponde a los Codigos : 41000000 Segmento: Equipos y suministros de laboratorios, de medicion, de observacion y de pruebas
y 45000000 Segmento: Equipos y Suministros para Impresion, Fotografia y Audiovisuales; y se filtra para la vigencia inmediatamente

anterior 2021; como se ve en la imagen a continuacion:

d



JUSTIFICACION DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA | Cadigo: | IN. GC 001

COPIA CONTROLADA Version: 12
C:‘{rpore‘.‘cién Ax;gcznoxr:zl Pég . 24 de 41
IS N aeas ]
Ve '@ Atras 4
I ANALISIS DE OFERTA b2t
Colombia Compra Eficiente € Reiniciar
T ValorTotal )
Gasto Mensual H $12 771147 268 Gaste Anual
| O = PIxe o SIOMIM STmIM S13msM S13miM Seleccione el ano: H
FILTROS: - i
Seleccione la Fecha
Z 2191252 12292
H - O
: Sele’ccyone.un;& categoria:
Afio @201 Fuente $E500F .'A:: o
" Conratos Tofal
Cantidad de contratos - Mensual : 154 } Cantidad de contratos - Anual
I — 338 453 429 456
- " Filtro de Departamento - Provesdor.
I " Plataforma:
Adc -
Ado @1701 fuente ®IITCC @IEOD AEEUR
f Namhbra da Pravasdne

Del filtro realizado, se pueden determinar un nimero total de contratos para este segmento, correspondiente a 466 contratos; y un
total de 352 proveedores o contratistas para dicho segmento de: 41000000 Segmento: Equipos y suministros de laboratorios, de
medicion, de observacion y de pruebas y 45000000 Segmento: Equipos y Suministros para Impresion, Fotografia y Audiovisuales.

5 Nombre de Proveedor
Valor Contratacion Nimero de Proveedores Namero de Contratos Ltastosdeees de Seres  Sariint

. H 3
$13milM || 352 466 |

Valor Total Estimado por Proveedor

@
e
i

Valor contratado:

Valar Tetal Esu

$1.205.801278

Numero ge Contr

Modalidad de seleccion

Dt

De lo anterior la plataforma nos determina los porcentajes de participacion de Mipymes y No Mipymes, que participaron en la
contratacion publica para el segmento representativo; en este sentido establece de acuerdo al nimero de proveedores participantes
y el nimero de contratos registrados en CCE, los porcentajes correspondientes a dicha participacion en el mercado para la vigencia

2021, asi:
g@
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Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor de Contratos por ubicacién del proveedor
Mipyme en SECOP II Mipyme en SECOP i}

Tipo: @Ml oyme S iome Tipo: @3 come @hol zyre —_— Gty 1o

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Modalidad de Contratacién

plurales en SECOP 1l plurates en SECOP i

Vabar Taal E st ade

Tipe: Bis e Tipo: @10 es v

Al llevar los valores verificados en el aplicativo denominado modelo de abastecimiento estratégico de la Agencia de Contratacion
Publica - Colombia Compra Eficiente — CCE; se representa los valores registrados, asi: 93 es la cantidad de contratos con proveedores
Mipyme en SECOP Il que corresponde a un 65,03% y 50 es la cantidad de contratos con proveedores NO Mipyme en SECOP I
(34,97)%.

- Andlisis en relacion con los emprendimientos y empresas de mujeres

En los Ultimos dos afios, se presenta una preocupacion dentro del Estado colombiano referente a la necesidad de formular propuestas
y mecanismos en beneficio de la actividad econémica liderada por mujeres, que tengan en consideracion el fortalecimiento empresarial
desde una perspectiva de género, en la que se reconozcan las brechas y las dificultades existentes para que las mujeres puedan
acceder a la oferta institucional, y que permita a su vez, el desarrollo y reactivacion econdmica, en un contexto ocasionado por la
pandemia del coronavirus Covid-19. EI Foro Economico Mundial resalta que el avance hacia la equidad de género se estanca en
grandes economias y sectores industriales. Esta situacion se debe a que las mujeres ocupan empleos en los sectores méas afectados
por los cierres generados por la pandemia del Covid 19, sumado a las presiones de sus ocupaciones asistenciales en el hogar. Este
organismo compara la evolucion de las brechas de género en cuatro (4) areas: participacion y oportunidad econdmicas, logros
educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento politico. La que nos interesa en este estudio es la brecha econdmica, donde se
destaca que ha experimentado solo una mejora minima desde el 2020 y se espera que tarde otros 267,6 afios en eliminarse. El lento
avance se debe a tendencias opuestas; si bien la proporcion de mujeres entre los profesionales cualificados sigue aumentando,
persisten las disparidades de ingresos y pocas mujeres ostentan puestos en equipos directivos.

En una perspectiva regional, se encuentra que en América Latina ha alcanzado un nivel cercano a la igualdad de género en campos,
como la salud y la educacion. Sin embargo, tiene inequidades en lo relativo con la participacion econdmica femenina. pues segin
datos analizados por Powers y Magnoni, en todos los sectores econdmicos que estudiaron. la proporcion de las utilidades mensuales

¥
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promedio respecto de las ventas es del doce coma seis por ciento [12,6 %] para las empresas de mujeres y catorce coma seis por
ciento [14,6%)] para hombres.

En esa misma linea, segun la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdmico -OCDE-, haciendo un. estudio dentro de
los paises miembros expresa que las mujeres tienen menos probabilidades de emprender negocios y las empresas propiedad de
mujeres tienden a ganar menos que las de los hombres solo por el hecho del género. Al respecto, este organismo expresé: "En los
distintos paises, las brechas de género aumentan con la edad, lo que refleja el papel fundamental que la maternidad o paternidad
tiene en la igualdad de género. Mucho méas que la paternidad, usualmente la maternidad tiene marcados efectos negativos en la
participacion en la fuerza laboral, el salario y el desarrollo profesional’. Asimismo, en este informe se expuso: “Es obvio que queda
mucho por hacer para reducir -y a la larga cerrar- brechas de género en el mundo. En una encuesta realizada para este informe, los
paises identificaron la violencia contra la muijer, la brecha salarial de género y la desigual participacion en el trabajo no remunerado
como los tres problemas més importantes en la desigualdad de género en su pais”.

A pesar del tratamiento inequitativo en razén del género que se presenta en los emprendimientos y formacion de empresas de mujeres,
el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- expresa que América Latina y el Caribe es la region con mas porcentaje de
emprendimiento femenino del mundo, que significa mas de ochenta y seis [86] mil millones de délares anuales. De la misma manera,
se trata de un grupo que, si bien invierten cincuenta por ciento [50%] menos de capital que los hombres emprendedores o empresarios,
logran un veinte por ciento [20%] méas de ingresos.

Colombia no es la excepcion a la problematica de la inequidad de género en la economia y, por tanto, en la busqueda del
fortalecimiento y emprendimiento femenino se proponen soluciones mediante politicas plblicas que permitan una insercion cada vez
mas creciente de las mujeres en los diferentes mercados. En este sentido, la exposicion de motivos de la Ley 2125 de 2021, "Por
medio de la cual se establecen incentivos para la creacion, formalizacion y fortalecimiento de las micro, pequefias y medianas
empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones’, sefialé que en los programas de fomento al desarrollo empresarial
con enfoque de género no se garantiza una participacion femenina en el ambito nacional ni territorial. Por ejemplo, se resalta en este
documento que los emprendimientos de mujeres no son los méas consolidados y fortalecidos dentro del presupuesto total de la
inversion. Para el 2021, el presupuesto asignado fue de uno coma setenta y dos (1.72) billones de pesos, siendo apenas el dos coma
nueve por ciento [2,9%)] del presupuesto de inversion de la Nacion.

Bajo esa misma orientacion, la Ley 2069 de 2020, con la que se impulsa el emprendimiento en Colombia, enfoca una serie de
programas, recursos e instrumentos del emprendimiento y desarrollo empresarial desde una perspectiva de género en iNNpulsa. En
consonancia, dentro del capitulo de compras publicas se incluy6 una norma tendiente a la implementacion de criterios diferenciales
en favor de los emprendimientos y empresas de mujeres en los procesos de licitacion publica, seleccion abreviada de menor cuantia
y concurso de méritos. asi como en los procesos competitivos que adelanten las entidades estatales que no apliquen en su gestion
contractual el Estatuto General de Contratacion Administrativa. Ante la persistencia de los problemas por la inequidad para la
constitucion y consolidacion de empresas, la incorporacion de estos criterios diferenciales se ofrece como una medida util para
incentivar la creacion y la consolidacion los emprendimientos y empresas de mujeres.

Ante este panorama, para determinar los términos en los que deben implementarse estos criterios diferenciales, es indispensable la
definicion de parametros orientadores desde una perspectiva de politica publica, y de tal modo, complementar la definicion de
emprendimiento y empresas de mujeres establecida en el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

Para entender entonces la necesidad del fomento al desarrollo empresarial y el emprendimiento femenino en Colombia, conviene
analizar la posicion de la mujer colombiana en la economia y el rol de los fondos de apoyo al emprendimiento y al desarrollo
empresarial. En tal sentido, se exponen una serie de fuentes recopiladas y sistematizadas que tienen como finalidad exponer el
panorama y el papel de la muj.er en las empresas y en los emprendimientos de mujer, para asi determinar el apremio de establecer

los criterios diferenciales.
§§o\
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En 2021, el Departamento Nacional de Estadistica -DANE- presentd en la Encuesta de Micronegocios que hay 5.780.623
propietarios[as) de micronegocios, de los cuales el sesenta y tres por ciento (63,0 %) eran hombres y treinta y siete por ciento [37,0
%] muijeres. En las cabeceras municipales, los propietarios hombres representaron el cincuenta y nueve coma siete por ciento [59,7
%] del total y, en los centros poblados y ruralidad dispersa el setenta coma seis por ciento [70,6 %). En contraste, las mujeres
propietarias de micronegocios representaron el cuarenta coma tres por ciento [40,3 %] del total en las cabeceras municipales y el
veintinueve coma cuatro por ciento [29,4 °/o] en los centros poblados y ruralidad dispersa (Cuadro A1.12 -Total nacional).

Grafico 3. Distribucion de propietarios segin sexo [porcentaje] Total Nacional
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En razon a la grafica anterior es viable sefialar que efectivamente la participacion de las mujeres en la constitucion de empresas no
ha sido significativa, en comparacion con las creadas por los hombres. En otras palabras, los propietarios de los micronegocios en su
mayoria son hombres y, por tanto, resulta fundamental establecer criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas
de mujeres que fortalezca la participacion de estas en el sistema de compras publicas.

Ahora bien, a nivel nacional, las propietarias de micronegocios aumentaron el dos coma siete por ciento [2,7 %] entre el 2020 y 2021.
Asimismo, los propietarios hombres se incrementaron el dos coma seis por ciento [2,6%) en el mismo periodo.

Tabla 5. Variacion anual y contribucion a la variacion del total de propietarios(as) de
micronegocios segln sexo y dominio geografico
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Por su parte, la Confederacion Colombiana de Camaras de Comercio -Confecamaras- presenté un informe de Dindmica de Creacion
de Empresas, que analizo el comportamiento de la constitucion de sociedades y matricula de personas naturales entre enero y
diciembre del 2021. La fuente a partir de la cual se realizd el mencionado documento fue con base en la informacion que se reporta
en el Registro Unico Empresarial y Social (RUES], donde se recoge informacion registral de las Camaras de Comercio del pais y
permite hacer seguimiento a la demografia de empresas por organizacion juridica, sectores y tamafio. Como se sefialé en el anterior
acépite que realiza un estudio de las Mipyme, entre enero y diciembre de 2021 se crearon trescientos siete mil seiscientos setenta y
nueve [307.679| unidades productivas, diez coma seis por ciento [10,6 %] méas que en el mismo periodo de 2020, cuando se ubicaron
en doscientos setenta y ocho mil trecientos dos [278.302). Del total de unidades registradas, setenta y cuatro coma cuatro por ciento
[74,4 %] corresponden a personas naturales y veinticinco coma seis por ciento (25,6%) a sociedades.

Gréfico 4. Unidades productivas creadas segun organizacion juridica enero- diciembre 2021/20-
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De las personas naturales con vocaclon empresarial entre enero y diciembre del 2021, el sesenta y un coma tres por ciento [61,3 %]
fueron mujeres y el treinta y ocho coma siete por ciento [38,7 %] fueron hombres. Por su parte, en las sociedades creadas durante el
mismo periodo, el catorce por ciento [14%) tiene una participacion alta de las mujeres en el capital, como se expone en el grafico 5.
Es decir. hay un porcentaje minimo de mujeres con una participacion importante en el capital de constitucion de las sociedades.

Grafico 4. Sexo de las personas naturales creadas enero — diciembre 2021
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Gréfico 5. Participacion de las mujeres en el capital de las sociedades creadas — enero -

|
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Fuente: RUES - Registro Unico Empresarial y Social.

Asimismo, de acuerdo con la informacion del RUES, Confecamaras sefialod que el cincuenta y dos coma dos por ciento (52,2 %] de
las empresas creadas entre enero y diciembre de 2021 generaron al menos un empleo. De estas empresas, como se observa en el
Gréfico 6, el cuarenta por ciento [40 %] tiene mujeres dentro de su planta de personal y, como se ve en el Gréfico 7, el nueve por
ciento [9%) tiene mujeres ocupando cargos directivos.}

Grafico 6. Porcentaje de empresas con mujeres dentro de su planta de personal - enero-

diciembre 2021 .
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De acuerdo con las graficas expuestas, en el afio 2021 se constituyeron en su mayoria empresas creadas por mujeres. Esto significa
que en el ultimo afio se fortalecieron los emprendimientos y empresas de mujeres. En todo caso, es importante resaltar que si bien
se estan fomentando la instauracion de empresas por parte de mujeres, con respecto a la participacion en la planta del personal y
para ocupar los cargos directivos, sigue siendo muy inequitativa con relacion a los hombres. Un aspecto relevante para justificar los
criterios diferenciales para incentivar una mayor participacion de las mujeres en la creacion de empresas y sus emprendimientos es
que de acuerdo con el més reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo -BID -"Estudio Diagnostico: Radiografia de la
participacion de las mujeres empresarias de Alianza del Pacifico en el comercio exterior se revel6 que en Colombia el noventa y ocho
por ciento (98%)] de las mujeres empresarias tienen categoria de Mipyme. En esta linea, es evidente que la creacion de empresas y
emprendimientos de mujeres derivan en la constitucion de Mpyme, que como se sefial6 en el anterior acapite generan el mayor
empleo en Colombia.

Sumado a lo anterior, la Consejeria Presidencial para la Equidad de la Mujer, tomando como referencia un estudio realizado por el
Centro de Estudios en Gobiemo Corporativo del CESA, expuso que al analizar las treinta [30] empresas con mayor capitalizacion y
liquidez de la Bolsa de Valores de Colombia se evidencio una participacion de las mujeres en las juntas de estas empresas del quince
coma tres por ciento [15,3%] para el 2016 y del diecinueve coma dos por ciento [19,2%)] para el 2019. Sin embargo, dicho incremento,
segun lo explica la Entidad, se debi6 solo a algunas de las empresas analizadas. De acuerdo con lo sefialado por la Consejeria
Presidencial para la Equidad de la Mujer, en la comunicacion remitida a esta Agencia, el cincuenta y tres por ciento [53%] de las
compaifii'as analizadas mantuvieron la participacion de las mujeres en la junta constante en los Gltimos cuatro (4] afios. el catorce por
ciento [14%) la disminuyeron y solo el treinta y tres por ciento (33%) aumentaron el nimero de mujeres en sus j.untas directivas.

Asimismo, segln Perspectiva global de las mujeres en Posiciones de toma de decision, Deloitte 2019, para Colombia el dieciséis
coma seis por clento [16,6%)] de asientos en las j.untas directivas estan ocupadas por mujeres, de estas empresas solo el ocho coma
seis por ciento [8,6%] son las presidentas de la junta. Ahora bien, si se compara el nimero de muijeres que ocupan puestos en juntas
directivas se tiene que el porcentaje de juntas con una sola mujer es del cuarenta y ocho coma seis por ciento [48,6%]. con dos
mujeres del ocho coma seis por ciento [8,6%) y con més de dos mujeres [2] del catorce coma tres por ciento [14,3%).

De este modo, el establecimiento de criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres permitira también un
fortalecimiento de las Mipyme, y progresivamente eliminara las brechas de género que se expusieron en este apartado. Esto se suma
a que un fortalecimiento empresarial en el caso de las empresas y emprendimientos de mujeres posibilitara la reactivacion economica,
pues las mujeres emprendedoras son un factor clave para desencadenar el crecimiento econdmico y social del pais, conforme lo
sefiala la Consejeria Presidencial para la Equidad de la Mujer.
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Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. en el estudio "Brecha salarial de género en Colombia", establece
que en Colombia la brecha salarial general entre hombres y mujeres, segun la media, es del doce coma nueve por ciento [12,9%),
para el afio 2019, seguin la Gran Encuesta Integrada de Hogares [GEIH]. Esto significa que por cada cien 100 pesos que recibe un
hombre por concepto de ingresos laborales totales, una mujer gana ochenta y siente coma un [87,1] pesos. En este sentido, los
hombres ocupados recibieron un ingreso laboral mensual de uno coma veintitrés (1.23) millones de pesos, mientras que las. mujeres
recibieron uno coma cero siete [1,07) millones37. En la gréfica s se demuestra la brecha salarial de acuerdo con el ingreso mensual
promedio:

Grafico 8. Brecha salarial de genero
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La grafica presentada demuestra la existencia de una desigualdad laboral entre hombres y mujeres en Colombia, y se evidencia que
los hombres estan en mejor condicion laboral desde el punto de vista econdmico en comparacién con las mujeres. A su vez en el
Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, "Pacto por Colombia, pacto por la Equidad", se incluyd como programa de gobiemo el "Pacto
de equidad para las mujeres" cuyo objeto consiste en: i] disefiar estrategias de participacion igualitaria para las mujeres en el mercado
laboral, de manera que mejoren su nivel econémico con ambientes libres de violencia basada en género y, ademas ii] promover la
innovacion publica para la equidad de género para las mujeres en el mercado laboral.

De acuerdo con el estudio realizado en el Plan Nacional de Desarrollo se establece que las brechas de género en el mundo del trabajo
se hacen mas evidentes en relacion con las caracteristicas sociales y demograficas de los individuos, tales como edad, estado civil,
tenencia de hijos menores y nivel educativo. Al respecto se indica que las mujeres han ingresado de manera sostenida al mercado
laboral, sin embargo, su participacion continlia siendo considerablemente menor que al de los hombres, ademas de concentrarse en
determinados sectores productivos y en escalas ocupacionales Y Salariales.

En este sentido, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, la finalidad del
gobierno no solo es la de incrementar la posibilidad de generar empleabilidad para las mujeres, sino la de implementar estrategias
que mejoren las condiciones laborales que contribuyan a la equidad de género para las mujeres en los empleos generados por las
grandes, medianas y pequefias empresas. Por tanto, se propone fomentar acciones de gestion de equidad de género como una linea
de estrategia de accion que contribuya a la reduccion efectiva de las brechas salariales por razones de género e incrementar la

presencia femenina en cargos directivos y de toma de decisiones.
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Es asi como la estrategia consiste en ampliar acciones desde el nivel territorial que permitan mejorar las condiciones de acceso al
empleo en igualdad de oportunidades, para la inclusion y el cierre de brechas de género. Asimismo, promover la documentacion y el
escalamiento de iniciativas para reducir brechas de género en el mercado laboral.

Conforme alo anterior, debido a que en Colombia existe una desigualdad en el mercado laboral entre hombres y mujeres, es necesario
adoptar medidas que les facilite a estas ultimas el acceso a un trabajo digno y una mejoria en sus condiciones econémicas. En este
sentido, es necesaria la inclusion de incentivos que promuevan la participacion de las mujeres en el mercado de compras publicas.

Ante este panorama, es evidente que tanto la Ley 2069 de 2020 como el Decreto 1860 de 2021, que modifica el Decreto 1082 de
2015, pretenden el reconocimiento y consolidacion del emprendimiento para el desarrollo econémico y el mejoramiento de las
condiciones de equidad de género en Colombia. En efecto, con los criterios diferenciales busca equilibrarse las condiciones en los
emprendimientos y empresas lideradas por mujeres, y asi fortalecerlas mediante la insercion en el mercado de la contratacion y
compra publica, sin dejar de lado que facilite a estas el acceso a un trabajo digno y el cierre de brechas de género, De igual manera,
debe resaltarse la Ley 2125 de 2021 “Por medio de la cual se establecen incentivos para la constitucion. formalizacion y fortalecimiento
de las micro, pequefias y medianas empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones - Ley creo en ti". Esta ley sigue
con la filosofia y la finalidad de establecer incentivos para la creacion, formalizacion y fortalecimiento de las micro, pequefas y
medianas empresas lideradas por mujeres, y la instauracion de una politica plblica para el emprendimiento femenino.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y la informacion presentada, es evidente la necesidad de establecer criterios diferenciales en
favor de los emprendimientos y empresas de mujeres en el presente proceso. Esto fortalecera su creacion en el pais y, ademas,
promovera su participacion en el sistema de compras publicas. De igual forma, estimulara la vinculacion de las mujeres en la
participacion accionaria de la persona juridica y para que ocupen cargos en los niveles directivos.}

- Criterio diferencial:
La entidad, una vez revisado los aspectos diferenciales establecidos por el articulado antes mencionado, ha identificado el “valor de
la garantia de seriedad de la oferta” como el criterio diferencial més adecuado que beneficie a las empresas y emprendimientos de

muijeres, y que no afecta el desarrollo y ejecucion del objeto contractual.

Asi las cosas, conforme a establecido para el efecto la garantia de seriedad de la oferta se establece de la siguiente manera:

Garantia de seriedad de la Valor del amparo Vigencia
oferta
. Desde la presentacion de la oferta
0,
Seriedad de la oferta Bl hasta la expedicion de la garantia.
Seriedad de la oferta para 5 Desde la presentacion de la oferta
o . 10% . .
emprendimientos de mujeres hasta la expedicion de la garantia.
Seriedad de la oferta para " Desde la presentacion de la oferta
: 10% s ;
Mipymes hasta la expedicion de la garantia.

PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
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El articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 1 del Decreto 680 de 2021 define los servicios nacionales
de la siguiente forma:

“Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si ademas de ser
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero
con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestacion del
servicio que sera objeto del Proceso de Contratacion o vinculen el porcentaje minimo de personal colombiano

sequn corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente
en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o un proponente plural
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

Los extranjeros con frato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera singular o mediante la
conformacion de un proponente plural, podran definir en su oferta si aplican la regla de origen aqui prevista, o cualquiera
de las reglas de origen aplicables segun el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos
casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta de
acuerdo con la regla de origen aqui prevista.”

En este sentido, los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana
0 por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la ejecucion o (ii) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano,
seguin corresponda.

Dando cumplimiento al Decreto 680 y la Resolucion 304 de 2021 Por el cual se modifica parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se
adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional,
en relacion con la regla de origen de servicios en el Sistema de Compra Publica decreta en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082
de 2015 adicionado por el articulo 2 del Decreto 680 de 2021, lo siguiente:

‘La Entidad Estatal en los Procesos de Contratacion de servicios, otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del
articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional
de acuerdo con la regla de origen aplicable.

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definira de manera razonable y proporcionada
los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:

1. El analisis del sector econémico y de los oferentes, y, toda aquella informacion adicional con la que cuente la Entidad
Estatal en la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion;

2. El porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratacion; y

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680
de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
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En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal desarrollé la siguiente metodologia para identificar los bienes nacionales
relevantes para la ejecucion del objeto a contratar:

Aplicada la metodologia al presente proceso se realizo la siguiente matriz:

>
>

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista
oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgara el puntaje
de que trata el inciso primero del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje minimo
establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, que no podra
ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.

La Entidad Estatal documentara este analisis y dejara constancia en los Documentos del Proceso.”

Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecucion del proyecto.

Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera multiplicar el valor unitario de cada uno
por la cantidad requerida.

Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
Determinar el porcentaje de participacion de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente
que debera ser multiplicado por cien (100).

Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participacion definidos en el numeral
anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente seglin su porcentaje de
participacion, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripcién del bien, otra para el porcentaje
de participacion y otra en la que se consignara el porcentaje acumulado. Al bien o insumo que tiene la mayor participacion,
es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como
porcentaje de participacion. Para el segundo bien el porcentaje acumulado ser4 la suma de su porcentaje de participacion
con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje
acumulado sera la suma de su porcentaje de participacion con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y asi
sucesivamente debera procederse respecto de los demas bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados.
Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado
por debajo.

Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacion con estos se calculara el promedio de
su porcentaje de participacion. El promedio se calculara realizando la sumatoria de los porcentajes de participacion de cada
bien, resultado que luego se dividira entre el nimero de bienes que se promedian.

Los bienes relevantes seran aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o superior al promedio calculado en el paso
anterior.

valor Porcentaje Porcentaje Promedio
item descripcién unidad cantidad - vir parcial . ) ! porcentaje Bien Relevante
unitario parcial acumulado
acumulado
Aforos, batimetria y generacion de la ) 168.580.530 14,0%
! P P .580. ,0% RELEVANTE
#“ curva de gastos; Estacion hidrométrica Ui s 33.716.106 14.0%
. ) . . 5,5% 1 E A NTE
27 Servicio de servidor en la nube Unidad 12 0.787.256 117.447.072 9,7% 23.7% RELEVANTE
Unidad Registradora y Transmisora de ; - X
1 datos Unidad 5 15.870.515 79.352.575 6,6% 30,3% RELEVANTE

=
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UNIDAD DE TRASMISION . 6.4% RELEVANTE
’ MECANICAS Unidad | 5 | 1s3es877 | 097688 e 36,7%
Suministro e instalacién de Cerramiento . 2
73.265.775 6,1% o RELEVANTE
e Estacioén meteorolégica HihRiad = 14.653.155 42,8%
12 Sensor nivel por radar. Unidad 8 13.578.352 67.891.760 5.6% 48,4% RELEVANTE
Servicio de instalacion de Cerramiento .
.612. 4,0% o NO RELEVANTE
22 Estacion Hidrométrica Unidag 2 9.722.411 48.612.055 ; 52,4%
17 Computador de escritorio Unidad 8 5.028.611 47.428.888 3,9% 56,4% NO RELEVANTE
Servicio de instalacion y configuracién . o iy
.. : .886.400 3,8% o NO RELEVANTE
21 de las estacion meteorologica Hnida S 9.177.280 458 60,2%
Suministro e instalacion del mastil : ClEVANTE
.536. 3,8% NO RELEVANTE
24 meteorologica Unigad 8 9.107.337 45,586,663 63,9% -
Suministro sistema de energia y ; 5 v
¥ i 4 43.643.850 3,6% NO RELEVANTE
1 gabinete para conexionado de equipos Kit 2 8.728.770 67,6%
Suministro sistema de energia y . 5% NO RELEVANTE
8 gabinete para conexionado de equipos it 5 8.378.979 41894835 S5 71,0%
Punto de origen hasta los puntos Ntmero de o
28 establecidos en el predisefio; Estacion Giaies 5 7 618.380 38.091.900 3,2% NO RELEVANTE
Hidrométrica J . : 74,2%
Punto de origen hasta los puntos Namero de '
29 establecidos en el predisefio Estacion o 5 38.091.900 3,2% NO RELEVANTE
; viajes 7.618.380 o
Meteorologica 77,4%
SENSOR RADIACION GLOBAL + . % NO RELEVANTE
3 SOPORTE Y CABLE Kit 5 6.615.369 33.076.845 27% 80,1% -
Suministro e instalacion del mastil ; o NO RELEVANTE
- estacion hidrométrica Unidan 8 6.516.987 R2:RA0ES 2.8% 82,8%
5 ANEMOMETRO ULTRASONIDO Unidad 5 6.410.234 32.051.170 2,7% 85.5% NO RELEVANTE
14 Work station Unidad 3 8.848.106 26.544.318 2,2% 87.7% NO RELEVANTE
Servicio de instalacion y configuracion ; 4 21% NO RELEVANTE
46 de las estacion hidrométrica Unifiag ® 5.089.588 25447340 A% 89,8% !
Sensor Digital de Temperatura y ; ” NO RELEVANTE
6 Humedad Unidad 5 4698151 23.490.755 1,9% 91,7% LEVA
Suministro e instalacion de miras .
O N e .787.21 1,8% 5 NO RELEVANTE
25 limnimétricas estacion Hidrométrica Unidad 2 4.357.443 eL18tels 93,5%
SENSOR DE PRESION . I
- \317. 1,6% o NO RELEVANTE
7 BAROMETRICA Uhigad S 3.863.467 19.317.335 6% 95,19% R
16 Computador portatil Unidad 2 7 355.498 14.710.996 1,2% 96.4% NO RELEVANTE
4 PLUVIOMETRO Unidad 5 2347 362 11.736.810 1,0% 97 3% NO RELEVANTE
2 Adaptador de Voltaje Unidad 5 1749 458 8.747.290 0,7% 08.1% NO RELEVANTE
13 Computador portatil Unidad 1 7 355.498 7.355.498 0,6% 08 7% NO RELEVANTE
Adaptador de Voltaje (9VDC — 28VDC) . o NO RELEVANTE
11 VDC a 9VDC Unidad 5 1425953 7.129.765 0,6% 99,3% ok NTE
18 Actualizacion de software Unidad 1 5.043.420 5.043.420 0,4% 99.7% NO RELEVANTE
15 Pantalla Unidad 8 484477 3.875.816 0,3% 100,0% NO RELEVANTE

Luego de realizar el analisis respectivo de los bienes relevantes se pudo evidenciar que el presupuesto este compuesto por los
siguientes bienes relevantes:

- Aforos, batimetria y generacion de la curva de gastos; Estacion hidrométrica
- Servicio de servidor en la nube

- Unidad Registradora y Transmisora de datos

- UNIDAD DE TRASMISION MECANICAS

- Suministro e instalacion de Cerramiento Estacion meteorologica
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Sensor nivel por radar.

Ahora bien, se procedio a verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto anteriormente (es decir, que se cataloguen
como relevantes) se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de
20009:

ol |
t? es'de todos

VUCE

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Deseripeion del Produste

a Nombre Comercial {AFOROS
J

Coplar ~ Excel  PDF . Columnasvisibles . Mast-ar 10 v :entradas Fittrar:

. Razon Partida Codigo Numérico Unico Nombre Fecha de

‘ dicad: . . P .
NIT#  iRacicage Social Arancelaria (CNY) regrma Técnico Vencimiento
Mo hay datos disponibles en ia tabla

p Razén Partida Cédigo Numérico Unico Nombre Fecha de

NIT:  Radicado Social Arancelaria (CNU) eegrema Téenico Vencimiento
Mostrando 0 a 0 de un total de 9 entradas AutenGr B R

gg dé odns

@3

VUCE U

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Dascripcion dul Producio

5 ™\
ombre o i Nombre Comercia: ISERVIDOR EN LA NUBE  &»
J/
B B : N
Copiar ~ Dicet . PDF | Columnasvisiples Mestraril0 v entradas Fiftrar
3 Razén Partida Cadigo Numérico Unico Nombre Fecha de
T Radicad P Q Programa s N ey
NiT feaco Social Arancelaria {CNW) g Técnico Vencimiento
e hay dates dispenibles en la tabla
NIT Radicad Razén Partida Cédigo Numérico Unico —_— Nombre Fecha de
Acicace Social Arancelaria {CNU) g Técnico Vencimiento
Mostrando 0 a 0 de un total de 0 entradas Aaterior
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& Ei reso
@ esde todos

VUCE

>/

Descripeion del Producto

Nombre Tacnico: X Nombre Comercial: - UNIDAD REGISTRADC v
J/
s : F )
Copiar . Excel | PDF : Columnasvisibles Mostrari10 - ientradas Filtear: | H
6 i odi érice Uni: bi Fecha d
NIT*  Radicado Raz?n Paruda‘ Cédigo Numeérice Unico Programa N?m‘ re e:' aA e
Social Arancelaria (CNU) Técnico Vencimiento
Ne hay dates disponibles en fa 1abla
. Razén Partida Cédigo Numérico Unico Nombre Fecha de
NIT Radicad A % T A
S Social Arancelaria (CNU) Peogiana Técnico Vencimiento
Mostrando § a 0 de un total de §

SRR A

PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

Descripeion del Producto

Nombre Comercial:

{UNIDAD DE TRASMISION s

o
= ) ) 0
Copiar © Excel © PDF = Columnasvisibles MOStiaril0 vientradas Filtrar: | H
NIT~  Radicado Raz?n PamdaA Cédigo Numérico Unico Programa N?mfare Fec.ha'de
Social Arancelaria {CNU) Técnico Vencimiento
No hay datos disponibles en la tabla
< Razén Partida Cédigo Numérico Unico Nombre Fecha de
NIT Radicad . 5 Sy £
cade Social Arancelaria {CNV) Programa Técnico Vencimiento

Mostiando € a € de un total de O entradas

Anderior
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PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES

VUCE

Descripcion def Producto

: g ™
(Nombre Técnico: Hombre oo W Nambre Comerciai SENSOR NIVEL POR RADA x»

Coplar © Excel - PDF - Columnas visibles mostraril0 v fentradas Filtrar:

Razén Partida Cédigo Numérico Unico Nombre Fecha de

NIT*  Radicad ; : P - -
aaicae Social Arancelaria (CNU) togiama Técnico Vencimiento

No hay datos disponibles en la tabla

Razén Partida Cédigo Numérico Unico Nombre Fecha de

i Radicado) Social Arancelaria (CNU) Programa

Técnico Vencimiento

Mestrando 0 a O de un total de 0 entradas Arteriog g

Una vez revisada la plataforma, se evidencia que no existen bienes que cumplan con trato nacional

Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional.

Dado que para el suministro e instalacion de los bienes y servicios que requiere segun la necesidad planteada en numerales
anteriores, no requiere mano de obra calificada la entidad en cumplimiento del 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1869 de 2021, considera
viable la participacion en la ejecucion del presente proceso contractual de personas en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, dado que no afectaria la
Optima ejecucion de este.

Asi las cosas, se establece que el futuro contratista debera destinar para la ejecucion del objeto contractual, la provision de bienes o
servicios por parte de poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional; en un porcentaje no inferior al 5% del total ejecutado, garantizando
las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

Analisis Financiero

Para obtenerlos se tomé la informacién del SIIS.IA que se encuentra en la Superintendencia de Sociedades.
(https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Base-completa-EF-2021.aspx), bajo el codigo G4651, G4652, G4741,
(4742 el cual suma 237 nimeros de sociedades. Es asi como, dando cumplimiento a lo establecido en el decreto Unico Reglamentario
1082 del 26 de mayo de 2015y a las guias de Colombia Compra Eficiente se elabor6 una matriz de indicadores a requerir dentro del
proceso.

Es conveniente tener en cuenta el Decreto Nacional 1082 de 2015; La Corporacion ha realizado el estudio financiero del sector de
conformidad con la normatividad legal existente; El indice de Liquidez nos permite establecer la cuantia del activo disponible que
soporta las obligaciones a corto plazo, ademés indica cual es la capacidad del proponente para hacer frente a sus deudas a corto
plazo, comprometiendo sus activos corrientes y de ahi obtenemos que por cada peso de deuda corriente, cuanto se tenga de respaldo

k
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en activo corriente. Entre mas alto sea, menor riesgo existe que resulten no pagas las deudas a corto plazo y mayor sera su solidez
de pago por parte del proponente.

En ese orden de ideas con la Informacion Financiera, la cual se verificara en el RUP vigente conforme lo dispone el Decreto 1082 de
2015, se ha estructurado las condiciones de experiencia, idoneidad y capacidad financiera que deben cumplir los proponentes
interesados en participar en el presente proceso, de conformidad a lo establecido en el inciso 1° del numeral 1° del articulo 5° de la
ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta aspectos tales como: el objeto del contrato, el valor del contrato, forma de pago, el plazo de
gjecucion, lugar de ejecucion y condiciones de ejecucion, aspectos que hacen necesario e imperativo que la entidad solicite a los
proponentes indices financieros que garanticen una solvencia suficiente que le permita al futuro contratista garantizar solidez y
solvencia inmediata para cubrir las erogaciones imprevistas que se puedan presentar en la ejecucion del contrato.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta informacién se verificara con los indicadores contenidos en el RUP
vigente y en firme.

La entidad dar4 aplicabilidad a lo dispuesto en | La entidad dara aplicabilidad ante lo dispuesto en el Decreto 1041 del 2022 y se
tendra en cuenta la informacion vigente y en firme en el RUP, del mejor afio fiscal de las tres vigencias anteriores (2019, 2020, 2021)
para la evaluacion de la capacidad financiera y organizacional del proponente.

Indicadores Financieros:

INDICADOR CONDICION

Indice de Liquidez Mayor o Igual a 1.82
indice de Endeudamiento Menor o Igual al 0.61
Cobertura de intereses Mayor o Igual 2,00

Si el Proponente es un consorcio o una union temporal acreditara los indicadores financieros se calcularan con la sumatoria de las
cifras financieras por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

; , . . . |
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razon de cobertura de intereses. En
este caso el Proponente cumple El indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el
indicador de razon de cobertura de intereses

A. Capacidad Organizacional

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta informacion se verificara con los indicadores contenidos en el RUP
vigente y en firme.

EI RUP deberé tener una expedicion no mayor a 30 dias anteriores al cierre

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL INDICE REQUERIDO
Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional / Patrimonio Mayor o igual a 0.11
Rentabilidad del activo: Utilidad operacional / Activo Total. Mayor o igual 2 0.10

Si el Proponente es un consorcio o una union temporal acreditara los indicadores de capacidad organizacional se calcularéan con la

sumatoria de las cifras financieras por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
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La entidad dara aplicabilidad a lo dispuesto en los Decretos 399 y 579 de 2021 y se tendra en cuenta la informacion vigente y en firme
en el RUP, del mejor afio fiscal de las tres vigencias anteriores (2019, 2020, 2021) para la evaluacion de la capacidad financiera y
organizacional del proponente.

Capacidad financiera para proponentes extranjeros

Los proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con la
legislacion propia del pais de origen, avalados con la firma de quien se encuentra en obligacion de hacerlo de acuerdo con la
normatividad vigente del pais de origen.

- BALANCE GENERAL
- ESTADO DE RESULTADOS.

CAPACIDAD RESIDUAL
FACTOR

Experiencia
e Experiencia del oferente para propositos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacion entre:
. el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente en el
RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de
Bienes y Servicios.
e Proponente debera diligenciar el formato correspondiente al anexo 1 el cual contiene los contratos inscritos en el segmento
72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.

Las personas juridicas con existencia inferior a tres (3) afios, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o
constituyentes.

Capacidad técnica
¢ Lacapacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la arquitectura, ingenieria y
geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas
directamente a la construccion.
e Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al Anexo 2.

Capacidad organizacional :
e Estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los ltimos cinco (5) afios debidamente auditado y
aprobado por el contador publico revisor fiscal segiin corresponda y suscrito por el representante legal.
e En los Procesos de Contratacion en los cuales la oferta debe presentarse antes del 5° dia habil del mes de abril, la
informacion financiera debe ser la informacion auditada y aprobada por el maximo 6rgano social que pretende acreditar
el proponente.

Contratos en ejecucién

k
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o El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente esta
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucion,
tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (Diligenciar Anexo 3, Certificacion lista de contratos en ejecucion, se
aclara que se debe diligenciar un anexo 3 por cada contrato en ejecucion)

—  El plazo del contrato en meses

—  Elvalor del contrato

— Lafecha de inicio de las obras objeto del contrato, dia, mes, afio.

— Sila obrala ejecuta un consorcio, unién temporal o sociedad de proposito especial, junto con el porcentaje de
participacion del oferente que presenta el certificado.

—  Siel contrato se encuentra suspendido, y si es asi, la fecha de suspension. Si el proponente no tiene Contratos en
Ejecucion, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia.

Capacidad residual del proceso de contratacion

Capacidad residual del proceso Presupuesto oficial Anticipo (50%)
de contratacion

$ 1.200.798.086 $ 600.399.043

Capacidad Residual = Presupuesto Oficial — Anticipo
Capacidad Residual = $1.200.798.086- $600.399.043
Capacidad Residual = $ 600.399.043

10. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO

COMERCIAL
No aplica.
11, ANEXOS
A. Cotizaciones. .
12. RESPONSABLES \\

JOSE ALEXANDER GRIJALBA FIRMA: | Al
Subdirector de Planificacion Ambiental y Desarrollo Sostenible S W
\ AL

NOMBRE: JESUS LEONARDO POSADA FORERO
CARGO: Economista - Contratista SDAS
Elaboro: Estudio del Sector

NOMBRE: JOSEPH JHONAS VOGULYS MEDINA
CARGO: Master Ingenieria - Contratista SPADS
Elaboro: Aspectos técnicos

NOMBRE: JHOJANNA KATHERINE TIQUE ALARCON
CARGO: Abogada - Contratista Direccion General
Elaboro: Aspectos juridicos

JUAN CARLOS GUZMAN CORTES FIRMA: \J ’ 0 v
Subdirector juridico
(Modalidad de seleccion y tipologia del contrato)







