Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3901497
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10/08/2022 10:24:16 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.3901497
Objeto del contrato	PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTÍSTICO MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONCERTACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL AÑO 2022- Teatro Para Todos
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	25/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Asociacion Cultural y Teatral El Paso

COLOMBIA, Pereira
574,966,330 COP
Número de documento 900223391

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Asociacion Cultural y Teatral El Paso	Banco de Bogota	Ahorros	842125601

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *César Augusto Castaño Giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *16/08/2022 6:11:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS EDUARDO DUQUE SANZ* ***Fecha de aprobación:*** *18/08/2022 4:55:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3901497_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 19/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 24/08/2022 10:50:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Documento Digitalizado (6).pdf	-	Documento Digitalizado (6).pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9755456	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.742.817,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.9740162	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.742.817,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3901497

Proveedor Asociacion Cultural y Teatral El Paso

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	20220615080607038117000P12_Veedurias V1 (1).pdf	20220615080607038117000P12_Veedurias V1 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	ANEXO MATRIZ DE RISEGOS.pdf	ANEXO MATRIZ DE RISEGOS.pdf	Descargar	Detalle
☐	BANCO DE PROYECTOS-2 (1).pdf	BANCO DE PROYECTOS-2 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP (1).pdf	CDP (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Estudio previo concertacion 2022.pdf	Estudio previo concertacion 2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	MANUAL CONCERTACION DEPARTAMENTAL 2022. (1).pdf	MANUAL CONCERTACION DEPARTAMENTAL 2022. (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022 (1).pdf	RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	Resolucion solucion No 017 del 10 junio de 2022 - Ganadores concertacion-2.pdf	Resolucion solucion No 017 del 10 junio de 2022 - Ganadores concertacion-2.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION 361 DEL 21 DE JULIO DE 2022.pdf	RESOLUCION 361 DEL 21 DE JULIO DE 2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO TEATRO AL PASO.pdf	CONTRATO TEATRO AL PASO.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 19 Nro.13-17
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Calle 19 Nro.13-17
Código postal 00006

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal

1 CO1.PCCNTR.3901497

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.714.087,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Lote 6	93141701	ASOCIACION CULTURAL Y TEATRAL EL PASO	1,00	UN	8.714.086,62	8.714.087,00	8.714.087,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 13/08/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 16/08/2022 6:11:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO TEATRO AL PASO.pdf	CONTRATO TEATRO AL PASO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS EDUARDO DUQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10141324	Guardar y notificar
Supervisor	laura daniela martinez h	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053815518	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	LUIS EDUARDO DUQUE SANZ	18/08/2022 4:55:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS EDUARDO DUQUE SANZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	8.714.087
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	8.714.087

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020003660010	2022	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020003660010	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1703	CDP	No validado	350.000.000 COP	8.714.087 COP	03-11-23-20-20-20-09-24-54	Editar

Saldo de CDP 350.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 8.714.087 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3779	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.714.087 COP	8.714.087 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 8.714.087 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 8.714.087 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -