Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4236202
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 7:00:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4236202
Objeto del contrato	OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACION PLAZA DE MERCADO, MUNICIPIO DE QUINCHIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(12/12/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CEDEÑO

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 1088297692

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RODRIGO ZAPATA	banco davivienda	Ahorros	0570127370176753

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rodrigo adolfo zapata* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2022 6:26:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2022 4:03:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4236202_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato					
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días para terminar *(23/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No			
☑ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	17 días de tiempo transcurrido *(25/11/2022 6:13:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10382180	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	aseguradora solidaria	19 días para terminar *(31/12/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10382331	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.146.552,00 COP	aseguradora solidaria	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4236202
Proveedor RODRIGO ZAPATA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo_EP_Matriz de Riesgo SI-IPMC-59-2022. .xlsb.pdf	Anexo_EP_Matriz de Riesgo SI-IPMC-59-2022. .xlsb.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO TRADICION GALERIA QUINCHIA 04082022.pdf	CERTIFICADO TRADICION GALERIA QUINCHIA 04082022.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DEL RIESGO(1).pdf	ANALISIS DEL RIESGO(1).pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO FICHA TECNCA - 1 SI-IPMC-59-2022.pdf	ANEXO FICHA TECNCA - 1 SI-IPMC-59-2022.pdf	Descargar Detalle
☐	(General) F- ANEXO A LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA - SI-IPMC-59-2022- Adenda 1 IPMC-59-signed(1)(1)(3).pdf	(General) F- ANEXO A LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA - SI-IPMC-59-2022- Adenda 1 IPMC-59-signed(1)(1)(3).pdf	Descargar Detalle
☐	VISITA TECNICA.pdf	VISITA TECNICA.pdf	Descargar Detalle
☐	Estudio previo Ajustado Adenda 1 IPMC-59-signed(1)(1)(2).pdf	Estudio previo Ajustado Adenda 1 IPMC-59-signed(1)(1)(2).pdf	Descargar Detalle
☐	VEEDURIAS PLAZA QUINCHIA.pdf	VEEDURIAS PLAZA QUINCHIA.pdf	Descargar Detalle
☐	BANCO DE PROYECTOS PLAZA QUINCHIA.pdf	BANCO DE PROYECTOS PLAZA QUINCHIA.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP PLAZA QUINCHIA.pdf	CDP PLAZA QUINCHIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Código postal 66001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.4236202

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
78.170.951,00	62.866.376,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	OBRAS DE ADECUACION Y REPARACION PLAZA DE MERCADO - MUNICIPIO DE QUINCHIA **Comentarios proveedor:** ok	1,00	UN	78.170.951,00	62.866.376,00	78.170.951,00	62.866.376,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
(General) F- Comunicacion de Aceptacion de Oferta Minima Cuantia V.5 (1).pdf	(General) F- Comunicacion de Aceptacion de Oferta Minima Cuantia V.5 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MONICA PAOLA SALDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43158057	Guardar y notificar
Supervisor	MONICA PAOLA SALDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43158057	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR	19 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 4:04:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR
Expenditure Approver	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR	19 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 4:04:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	62.866.376
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	62.866.376

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021003660019	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2142	CDP	No validado	79.000.000 COP	62.866.376 COP	03-10-23-20-20-20-05-02-44	Editar

Saldo de CDP 79.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 62.866.376 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 22/11/2022 9:11 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5386	Presupuestal (CDP)	-	No validado	62.866.376 COP	62.866.376 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 62.866.376 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 62.866.376 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -