Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4201548
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/11/2022 3:09:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COT CVC 0812 2022
Objeto del contrato	Implementar acciones de administración y manejo en el Parque Natural Regional La Sierpe del Sistema de áreas Protegidas del Valle del Cauca. En el marco del fortalecimiento del esquema de Comanejo, en el territorio colectivo del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Chucheros Ensenada del Tigre, Distrito de Buenaventura
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	43 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(9/12/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(30/12/2022 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CVC

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CCCN DE CHUCHEROS - ENSENADA DEL TIGRE

COLOMBIA, Buenaventura
Número de documento 900389660

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CHUCHEROS - ENSENADA DEL TIGRE	BANCO DE BOGOTA	Corriente	911000081

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Margarita Maria Preciado Carabali* ***Fecha de aprobación:*** *19/11/2022 11:10:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARCO ANTONIO SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2022 5:24:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4201548_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(16/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(16/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	26 días de tiempo transcurrido *(16/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(30/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(6/12/2022 9:55:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10490664	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	200.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	18 días para terminar *(30/12/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10491704	Cumplimiento - Calidad del servicio	Contrato de seguro	5.976.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10490659	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	5.976.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10491703	Cumplimiento - Pago de salarios	Contrato de seguro	2.988.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10488264	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	14.940.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	19 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4201548
Proveedor CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CHUCHEROS - ENSENADA DEL TIGRE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 2B 7 26
Ubicación CO-VAC-76109 - Buenaventura
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Buenaventura
Dirección CRA 2B 7 26
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 2B 7 26	COLOMBIA > Valle del Cauca > Buenaventura

1 CO1.PCCNTR.4201548

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							29.880.000,00	29.880.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	70161704	Valor total del contrato para Implementar acciones de administración y manejo en el Parque Natural Regional La Sierpe del Sistema de Áreas Protegidas del Valle del Cauca. En el marco del fortalecimiento del esquema de comanejo en el Territorio Colectivo Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Chucheros Ensenada del Tigre	1,00	UN	29.880.000,00	29.880.000,00	29.880.000,00	29.880.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Acto administrativo 656.pdf	Acto administrativo 656.pdf	(detalle)
CONTRATO CON COMUNIDAD NEGRA CVC No. 0812-2022 CVC CCCN DE CHUCHEROS.pdf	CONTRATO CON COMUNIDAD NEGRA CVC No. 0812-2022 CVC CCCN DE CHUCHEROS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDWARD LEONARDO S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16497351	Guardar y notificar
Supervisor	MARLON ADRIAN ZUÑI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1111792067	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Yamile Perdomo Quintero	18 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 5:24:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO ANTONIO SUAREZ
Expenditure Approver	EDWARD LEONARDO SEVILLA DUEÑAS	18 días de tiempo transcurrido *(24/11/2022 5:24:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO ANTONIO SUAREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	29.880.000
Total	29.880.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2261	CDP	No validado	29.880.000 COP	29.880.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 29.880.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 29.880.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	2602	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.880.000 COP	29.880.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 29.880.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 29.880.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -