Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221209-183406-e83eb8-91610057
2022-12-10T09:34:25-05:00 - Pagina 1 de 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD
PROYECTO 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en
ESTRUCTURA DE COSTOS FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA

SERVICIO SOCIAL	CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA
LUGAR:	BOGOTÁ
LOTE	6
COBERTURA	60

OBJETO: Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención interna, a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años, once (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, que requieran de apoyos extensos o generalizados, o personas con discapacidad intelectual o psicosocial que requieran apoyos intermitentes o limitados que se encuentren en situación de abandono o que su cuidador-a no pueda ejercer su cuidado, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía, promoviendo su inclusión, con el concurso de las familias, cuidadoras-es y su entorno y territorio, en Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.

POBLACIÓN: Personas con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple que requieren apoyos intermitentes o limitados o extensos.

DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2022	17	DÍAS CALENDARIO DE OPERACIÓN 2023	365
DÍAS DE COSTOS FIJOS 2022	16	DÍAS DE COSTOS FIJOS 2023	360
DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2022	17	DÍAS DE COSTOS VARIABLES 2023	365
DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2022	17	DÍAS DE COSTOS POR REALIZACIÓN 2023	365

TIPO DE COSTO	PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		VIGENCIA 2022 VALOR UNITARIO 2022	VIGENCIA 2022 VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES PROPONENTE)	VIGENCIA 2023 VALOR UNITARIO 2023	VIGENCIA 2023 VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES PROPONENTE)	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTES SDIS	APORTES ASOCIADO APORTE MINIMO PROPONENTE EN ESPECIE	APORTES ASOCIADO APORTE ADICIONAL PROPONENTE EN DINERO
COSTOS FIJOS	Coordinador-a de Centro	1	MENSUAL		$ 4.563.000,00	$ 2.433.600,00	$ 4.699.890,00	$ 56.398.680,00	$ 58.832.280,00	$ 58.832.280,00		
	Psicóloga-o	1	MENSUAL		$ 3.911.000,00	$ 2.085.867,00	$ 4.028.330,00	$ 48.339.960,00	$ 50.425.827,00	$ 50.425.827,00		
	Trabajadora Social	1	MENSUAL		$ 3.911.000,00	$ 2.085.867,00	$ 4.028.330,00	$ 48.339.960,00	$ 50.425.827,00	$ 50.425.827,00		
	Terapeuta Ocupacional	1	MENSUAL		$ 3.911.000,00	$ 2.085.867,00	$ 4.028.330,00	$ 48.339.960,00	$ 50.425.827,00	$ 50.425.827,00		
	Educador-a Físico-a	1	MENSUAL		$ 3.911.000,00	$ 2.085.867,00	$ 4.028.330,00	$ 48.339.960,00	$ 50.425.827,00	$ 50.425.827,00		
	Educadora Especial	1	MENSUAL		$ 3.911.000,00	$ 2.085.867,00	$ 4.028.330,00	$ 48.339.960,00	$ 50.425.827,00	$ 50.425.827,00		
	Enfermera-o	1	MENSUAL		$ 3.911.000,00	$ 2.085.867,00	$ 4.028.330,00	$ 48.339.960,00	$ 50.425.827,00	$ 50.425.827,00		
	Nutricionista	1	MENSUAL		$ 3.911.000,00	$ 2.085.867,00	$ 4.028.330,00	$ 48.339.960,00	$ 50.425.827,00	$ 50.425.827,00		
	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	1	MENSUAL		$ 2.174.000,00	$ 1.159.467,00	$ 2.239.220,00	$ 26.870.640,00	$ 28.030.107,00	$ 28.030.107,00		
	Talleristas	2	MENSUAL		$ 2.174.000,00	$ 2.318.933,00	$ 2.239.220,00	$ 53.741.280,00	$ 56.060.213,00	$ 56.060.213,00		
	Auxiliar de enfermería	22	MENSUAL		$ 2.206.000,00	$ 25.883.733,00	$ 2.272.180,00	$ 599.855.520,00	$ 625.739.253,00	$ 625.739.253,00		
	Auxiliar Administrativo	1	MENSUAL		$ 2.174.000,00	$ 1.159.467,00	$ 2.239.220,00	$ 26.870.640,00	$ 28.030.107,00	$ 28.030.107,00		
	Técnico Ambiental	1	MENSUAL		$ 2.174.000,00	$ 1.159.467,00	$ 2.239.220,00	$ 26.870.640,00	$ 28.030.107,00	$ 28.030.107,00		
	Servicios generales	3	MENSUAL		$ 1.850.000,00	$ 2.960.000,00	$ 1.905.500,00	$ 68.598.000,00	$ 71.558.000,00	$ 71.558.000,00		
	Manipuladores de alimentos	4	MENSUAL		$ 1.850.000,00	$ 3.946.667,00	$ 1.905.500,00	$ 91.464.000,00	$ 95.410.667,00	$ 95.410.667,00		
	Espacio Físico Funcional (Instalaciones)		MENSUAL	MENSUAL X PCD	$ 434.051,00	$ 13.889.632,00	$ 434.051,00	$ 312.516.720,00	$ 326.406.352,00	$ 180.000.000,00	$ 126.406.352,00	$ 20.000.000,00
	Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) Elementos mensuales		MENSUAL	X CENTRO	$ 2.946.906,00	$ 1.571.683,00	$ 2.946.906,00	$ 35.362.872,00	$ 36.934.555,00	$ 20.000.000,00	$ 16.934.555,00	
	Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) Ítem de pago Mensual		MENSUAL	X CENTRO	$ 169.864,00	$ 90.594,00	$ 169.864,00	$ 2.038.368,00	$ 2.128.962,00	$ 2.128.962,00		
	Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles		MENSUAL	X CENTRO	$ 11.513.018,00	$ 6.140.276,00	$ 11.513.018,00	$ 138.156.216,00	$ 144.296.492,00	$ 60.000.000,00	$ 74.296.492,00	$ 10.000.000,00
	Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)		MENSUAL	X CENTRO	$ 6.990.540,00	$ 3.728.288,00	$ 6.990.540,00	$ 83.886.480,00	$ 87.614.768,00	$ 60.000.000,00	$ 27.614.768,00	
	Transporte		MENSUAL	X CENTRO	$ 17.492.056,00	$ 9.329.097,00	$ 17.492.056,00	$ 209.904.672,00	$ 219.233.769,00	$ 90.000.000,00	$ 129.233.769,00	
	Vigilancia		MENSUAL	X CENTRO	$ 9.504.000,00	$ 5.068.800,00	$ 10.454.400,00	$ 125.452.800,00	$ 130.521.600,00	$ 130.521.600,00		
	Medios Tecnológicos		MENSUAL	X CENTRO	$ 1.755.383,00	$ 936.204,00	$ 1.755.383,00	$ 21.064.596,00	$ 22.000.800,00	$ 10.000.000,00	$ 12.000.800,00	
	SUBTOTAL COSTOS FIJO				**$ 97.347.818,00**	**$ 96.376.977,00**	**$ 99.694.478,00**	**$ 2.217.431.844,00**	**$ 2.313.808.821,00**	**$ 1.897.322.085,00**	**$ 386.486.736,00**	**$ 30.000.000,00**
OSTOS VARIABLE	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)		DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO X CENTRO	$ 1.249.440,00	$ 21.240.480,00	$ 1.249.440,00	$ 456.045.600,00	$ 477.286.080,00	$ 385.574.045,00	$ 81.712.035,00	$ 10.000.000,00
	Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)		MENSUAL	MENSUAL X CENTRO	$ 5.908.800,00	$ 3.348.320,00	$ 5.908.800,00	$ 71.890.400,00	$ 75.238.720,00	$ 60.879.624,00		$ 14.359.096,00
	Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)		MENSUAL	MENSUAL X CENTRO	$ 7.011.570,00	$ 3.973.223,00	$ 7.011.570,00	$ 85.307.435,00	$ 89.280.658,00	$ 50.000.000,00		$ 39.280.658,00
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES				**$ 14.169.810,00**	**$ 28.562.023,00**	**$ 14.169.810,00**	**$ 613.243.435,00**	**$ 641.805.458,00**	**$ 496.453.669,00**	**$ 81.712.035,00**	**$ 63.639.754,00**
COSTOS POR REALIZACIÓN	Absorbentes	25	DIA CALENDARIO	DIA CALENDARIO X PCD	$ 4.046,00	$ 1.719.550,00	$ 4.046,00	$ 36.919.750,00	$ 38.639.300,00	$ 38.639.300,00		
	Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)		MENSUAL	X CENTRO	$ 5.543.580,00	$ 3.141.362,00	$ 5.543.580,00	$ 67.446.890,00	$ 70.588.252,00	$ 70.588.252,00		
	Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte vertical)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 248.737	$ 248.737,00			$ 248.737,00	$ 248.737,00		
	Piezas comunicativas	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO			$ 823.495	$ 823.495,00	$ 823.495,00	$ 823.495,00		
	Elementos de Aseo Personal ((Elementos para toda la ejecución del Convenio)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 5.222.460,00	$ 5.222.460,00			$ 5.222.460,00	$ 5.222.460,00		
	Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO			$ 6.440.389,00	$ 6.440.389,00	$ 6.440.389,00	$ 6.440.389,00		
	Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO	$ 8.169.335,00	$ 8.169.335,00			$ 8.169.335,00	$ 8.169.335,00		
	Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	1	ÚNICA ENTREGA	X CENTRO			$ 59.048,00	$ 59.048,00	$ 59.048,00	$ 59.048,00		
	Salida Recreativa	2	ÚNICAS ENTREGA	X PCD			$ 126.727,00	$ 15.207.240,00	$ 15.207.240,00	$ 15.207.240,00		
	Vestuario y Calzado	4	ÚNICAS ENTREGA	X PCD			$ 1.011.384,00	$ 242.732.160,00	$ 242.732.160,00	$ 242.732.160,00		
	Cedulación	10	ÚNICAS ENTREGA	X CENTRO			$ 53.224,00	$ 532.240,00	$ 532.240,00	$ 532.240,00		
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN				**$ 19.188.158,00**	**$ 18.501.444,00**	**$ 14.061.893,00**	**$ 370.161.212,00**	**$ 388.662.656,00**	**$ 388.662.656,00**	**$ -**	**$ -**
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS					**$ 130.705.786,00**	**$ 143.440.444,00**	**$ 127.926.181,00**	**$ 3.200.836.491,00**	**$ 3.344.276.935,00**	**$ 2.782.438.410,00**	**$ 468.198.771,00**	**$ 93.639.754,00**
								PORCENTAJE DE APORTES		**83,20000%**	**14,00000%**	**2,80000%**
											16,80000%	

Elaboró:

Lady Xiomara Escobar Camacho
Contratista Subdirección para la discapacidad

Elaboró:

Omaira Patricia Rendón Arenas
Contratista Subdirección para la discapacidad

Revisó:

Jeymi Carolina Lotta Bernal
Contratista Subdirección para la discapacidad

Aprobó:

Cesar Augusto Bermúdez Paz
Subdirector para la discapacidad

Aprobó:

Marta Elidia Chacon Roncancio
Representante Legal Fundación Martha Chacon Creciendo para el Mañana

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221209-183406-e83eb8-91610057
2022-12-10T09:34:25-05:00 - Pagina 2 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTRUCTURAS DE COSTOS BOGOTA - FUNMARTHAC.LOTE 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221209-183406-e83eb8-91610057 Creación: 2022-12-09 18:34:06

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-10 09:34:24

Escanee el código para verificación

Aprobación: Subdirector para la discapacidad

CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ
71775001
cbermudezp@sdis.gov.co
Subdirector para la Discapacidad
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Contratista Subdirección para la discapacidad

JEYMI CAROLINA LOTTA BERNAL
53077240
jlotta@sdis.gov.co
PROFESIONAL
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO
1030598149
lxescobarc@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Contratista Subdirección para la discapacidad

Patricia Rendón A.

Patricia Rendón
52516690
orendon@sdis.gov.co

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221209-183406-e83eb8-91610057
2022-12-10T09:34:25-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ESTRUCTURAS DE COSTOS BOGOTA - FUNMARTHAC.LOTE 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221209-183406-e83eb8-91610057 Creación: 2022-12-09 18:34:06

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-10 09:34:24

Escanee el código para verificación

Aprobación: Representante Legal Fundación Martha Chacón Creciendo para el Mañana

MARTA ELIDIA CHACON RONCANCIO
39641796
corporativofmch@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221209-183406-e83eb8-91610057
2022-12-10T09:34:25-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ESTRUCTURAS DE COSTOS BOGOTA - FUNMARTHAC.LOTE 6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221209-183406-e83eb8-91610057 Creación: 2022-12-09 18:34:06

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-10 09:34:24

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Patricia Rendón orendon@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-12-09 18:34:07 Lec.: 2022-12-09 18:36:36 Res.: 2022-12-09 18:36:43 IP Res.: 186.30.1.9
Elaboración	LADY XIOMARA ESCOBAR CAMACHO lxescobarc@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2022-12-09 18:36:43 Lec.: 2022-12-09 18:36:52 Res.: 2022-12-09 18:37:00 IP Res.: 190.26.35.96
Revisión	JEYMI CAROLINA LOTTA BERNAL jlotta@sdis.gov.co PROFESIONAL SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-12-09 18:37:00 Lec.: 2022-12-09 20:26:53 Res.: 2022-12-09 20:26:56 IP Res.: 186.28.173.124
Aprobación	CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ cbermudezp@sdis.gov.co Subdirector para la Discapacidad Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-12-09 20:26:56 Lec.: 2022-12-09 20:48:27 Res.: 2022-12-09 20:48:38 IP Res.: 191.95.50.84
Aprobación	MARTA ELIDIA CHACON RONCANCIO corporativofmch@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL	Aprobado	Env.: 2022-12-09 20:48:38 Lec.: 2022-12-10 08:52:27 Res.: 2022-12-10 09:34:24 IP Res.: 191.156.58.40