9117-10-7683 CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ÁREAS DEMOLIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
PRESUPUESTO DETALLADO DE CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION AL VISITANTE			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR TOTAL**	
1.0	PRELIMINARES	$	71.768.284
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRAS	$	38.690.673
3.0	CIMENTACION	$	110.300.161
4.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS	$	1.153.107.899
5.0	PISOS BASES Y ACABADOS	$	179.196.281
6.0	MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$	48.808.994
7.0	INSTALACIONES ELECTRICAS	$	223.189.233
8.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIOS	$	256.495.047
9	CUBIERTAS - IMPERMEABILIZACIONES - CIELO RASOS	$	100.869.528
10	PINTURA Y ACABADO DE MUROS	$	114.323.367
11	CARPINTERIA (METALICA, ALUMINIO, MADERA, ACERO ,VIDRIO, DIVISIONES Y OTROS)	$	733.546.195
12	VENTILACION MECANICA	$	164.690.855
13	APARATOS SANITARIOS	$	72.888.429
14	VARIOS	$	30.753.167
15	EQUIPOS ESPECIALES	$	83.666.182
16	COSTOS PLAN DE BIOSEGURIDAD	$	27.899.460
17	MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	$	119.608.658
		$	**3.529.802.413**
	ADMINISTRACION % 20	$	705.960.483
	IMPREVISTOS % 1	$	35.298.024
	UTILIDAD % 5	$	176.490.121
	TOTAL COSTO INDIRECTO	$	917.748.628
	TOTAL COSTO OBRA	**$**	**4.447.551.041**