Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4228194
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(17/11/2022 6:22:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	470 DE 2022
Objeto del contrato	Realizar un diagnóstico del servicio al ciudadano de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, para conocer el estado actual en materia de protección al usuario y diseñar una estrategia de intervención para atender las problemáticas identificadas
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	20 días de tiempo transcurrido *(23/11/2022 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(28/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15 días para terminar *(29/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INFORMETRICS S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901359468

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INFORMETRICS S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jorge Andrés Perdomo Calvo* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 4:14:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *jairo eduardo cristancho rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2022 6:34:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4228194_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios					
☑ % del valor del contrato		5,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	28/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	28/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(21/11/2022 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 20 días de tiempo transcurrido *(22/11/2022 2:44:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10352763	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	145.249.965,00 COP	Seguros del Estado	28/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.10352249	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	145.249.965,00 COP	Seguros del Estado	12/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.10307037	Seriedad de la oferta	-	41.499.999,00 COP	-	30/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4228194
Proveedor INFORMETRICS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 18 NRO 84 - 35
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CRA 18 NRO 84 - 35
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 18 No. 84 - 35	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4228194

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							414.999.999,00	414.999.900,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81111704	Metodología **Mis observaciones:** Los precios unitarios fijos NO pueden superar los precios unitarios topes establecidos, so pena de RECHAZO.	1,00	UN	33.833.333,00	33.833.300,00	33.833.333,00	33.833.300,00
2	81111704	Herramientas de recolección de datos **Mis observaciones:** Los precios unitarios fijos NO pueden superar los precios unitarios topes establecidos, so pena de RECHAZO.	1,00	UN	217.633.333,00	217.633.300,00	217.633.333,00	217.633.300,00
3	81111704	Diagnóstico **Mis observaciones:** Los precios unitarios fijos NO pueden superar los precios unitarios topes establecidos, so pena de RECHAZO.	1,00	UN	83.800.000,00	83.800.000,00	83.800.000,00	83.800.000,00
4	81111704	Estrategia de intervención **Mis observaciones:** Los precios unitarios fijos NO pueden superar los precios unitarios topes establecidos, so pena de RECHAZO.	1,00	UN	55.583.333,00	55.583.300,00	55.583.333,00	55.583.300,00
5	81111704	Informe final **Mis observaciones:** Los precios unitarios fijos NO pueden superar los precios unitarios topes establecidos, so pena de RECHAZO.	1,00	UN	24.150.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	414.999.900
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	414.999.900

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021011000251	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 03-24-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	85922	CDP	Generado	415.000.000 COP	414.999.999 COP	03-24-00	Editar

Saldo de CDP: 415.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 414.999.999 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 2/09/2022 3:36 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	455322	Presupuestal (CDP)	23/11/2022 12:00 AM	Generado	414.999.900 COP	414.999.900 COP	-	C-0303-1000-19-0-0303008-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 414.999.900 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 414.999.900 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 23/11/2022 10:52 AM